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PARTIE 1 GENERALITES
11 SECTIONS CONNEXES

A Sans objet.
1.2 REFERENCES

A Association canadienne de normalisation (CSA)

.1 CSA S350-M1980 (R2003) Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
1.3 ASSURANCE QUALITE

A Veiller & ce que tous les travaux soient réalisés conformément a toute la réglementation

provinciale/territoriale pertinente.
14 PROTECTION DU CHANTIER

A Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui doivent étre
récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer immmédiatement, a la
satisfaction du Représentant ministériel, sans frais pour le Maitre d’ouvrage.

2 Enlever et entreposer sans les endommager les matériaux devant étre récupérés.

3 Entreposer et protéger les matériaux de maniére a leur assurer une préservation maximale.

4 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Evacuer les matériaux qui ne sont pas destinés a la récupération ou au recyclage hors du site

chaque jour et les transporter a la décharge désignée.
16 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

A Veiller & ce que les démolitions n'obstruent pas le systeme d'évacuation des eaux de surface.

2 Veiller & ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la
nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas des niveaux
excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

3 Recouvrir les matiéres séches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie humide pour
empécher le soulévement de la poussiere et des débris. Appliquer un abat-poussiére sur toutes les
voies d'accés temporaires.

4 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou |'affaissement des
structures, des canalisations d'utilités, de la végétation et des revétements en dur adjacents, et
pour éviter qu'ils ne soient endommageés durant les travaux de démolition. Le cas échéant, réparer
les ouvrages endommagés au cours de ces travaux.

PARTIE 2 PRODUITS
21 SANS OBJET

A Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION

3.1

PREPARATION
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A Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant ministériel, I'emplacement et I'étendue des

4

3.2

A

2

3

3.3

3.4
A

ouvrages qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent
demeurer en place.

Marquer et protéger les éléments désignés qui ne doivent pas étre touchés par les travaux.

Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Protéger les canalisations demeurées en service
qui traversent le chantier, de fagon a les garder en état de fonctionner.

Ne pas couper ou briser les canalisations d'utilité publique en service ou sous tension.

SECURITE

Il est interdit d'avoir recours a I'abattage a I'explosif pour I'exécution des travaux de démolition.

A la fin de chaque journée de travail, vérifier la stabilité et la sécurité de l'ouvrage pour éviter
tout effondrement ou basculement de I'un ou l'autre de ses composants.

Exécuter les travaux de démolition selon la norme CSA S350-M1980 (R2003).

ENLEVEMENT

Enlever les ouvrages spécifiés, selon les indications.
Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.

Enlévement de I'asphalte
.1 Délimiter, par un sciage a angle droit, les surfaces qui doivent rester en place; utiliser une scie
ou autres moyens approuvés par le Représentant ministériel.
.2 Evacuer l'asphalte et le matériau granulaire sous la zone de travail.
.3 Protéger les joints adjacents.
4 Protéger les matériaux granulaires adjacents a la zone de travail.

Enlévement du gazon
.1 Enlever la couche de gazon et le sol sous-jacent, jusqu'au niveau nécessaire pour les surfaces
proposeées et leur fondation
Elimination
.1 Evacuer les matériaux de démolition vers des sites autorisés et approuvés:
Asphalte ;
Gazon
Fondation granulaire ;
Sous-sols existants ;
Etc.

abrwik

REMISE EN ETAT

Remettre les surfaces et les ouvrages situés a l'extérieur des zones de démolition dans I'état ou
ils se trouvaient avant le début des travaux.

Utiliser seulement des méthodes de traitement du sol et des produits qui ne sont ni nocifs pour
la santé, ni préjudiciables a la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les cours d'eau
et la nappe d'eau souterraine.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

rwivo

Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Section 04 03 43.02 - Ouvrages historiques - démontage d’ouvrages de magonnerie en pierre.
Section 05 70 10.02 — Remise a neuf de métaux décoratifs.

REFERENCES

Lois et réglements du gouvernement fédéral.

A Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEA), 1992, ch. 37.

2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.
3 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.
DEFINITIONS

Elimination écologique : Réutilisation et recyclage des matériaux par une installation, une
organisation acceptant des déchets ou un utilisateur désigné qui est en possession d'un
certificat d'autorisation valide. L'élimination écologique des déchets est la solution de
remplacement a leur mise en décharge.

Déconstruction : Démantelement systématique d'une structure ou d'un ouvrage d'une maniéere

qui permet de réaliser I'élimination/I'enlévement slrs des matiéres dangereuses ainsi que le

maximum de récupération/recyclage des matériaux.

A L'objectif ultime est de récupérer les ressources qui pourraient avoir une certaine
valeur tout en soustrayant des déchets mis en décharge, des matériaux et des
substances qui représentaient une part considérable du flux de déchets.

Démolition : Elimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec ou sans enlévement
préalable des matiéres dangereuses qui s'y trouvent.

Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux, pouvant
comprendre, mais sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les autres
matériaux qui, mal utilisés, peuvent mettre en danger la santé ou le bien-étre des personnes,
ou l'environnement.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés en
vue de les réintroduire dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de

déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut dans le but de les utiliser sous

une forme différente de leur état d'origine.

A Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique
des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme

originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire

dans le cas du réempiloi. La réutilisation et le réemploi comprennent :

A la récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
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1.4

1.5

1.6

.10

A1

démolition, leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou leur
entreposage en vue d'une utilisation au cours de travaux a venir;

2 le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enléevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Pierre saine: Une pierre qui n'a pas d'imperfections; avec aucune stylolitisation (qui ressemble
aux failles et aux fissures), pas d'argile, pas de fer ou autres inclusions, pas de trous et pas de
craques. Les stylolitisations acceptables sont minces et discontinué.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision de toutes les activités liées a la gestion des déchets et de la conformité a toutes les
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre un audit préalable a la démolition ainsi qu'un plan de déconstruction/démontage aux
fins de vérification par le Représentant du Ministére avant de commencer les travaux.

Se conformer aux prescriptions de la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Les dessins de I'étaiement et du contreventement des ouvrages soumis doivent porter le sceau
et la signature d’un ingénieur compétent reconnu et habilité & exercer au Canada, dans la
province d’Ontario.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Veiller a ce que tous les travaux soient réalisés conformément a la LCPE, la LCEA, la LTMD et
a toute la réglementation provinciale pertinente.

CONDITIONS SUR LE CHANTIER

Conditions existantes.

A Si des matiéres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par
projection, ou a toute autre substance désignée figurant sur la liste sont découvertes
durant I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de
prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre
informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des instructions
écrites a ce sujet.

Protection.

A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I'affaissement des
structures, canalisations d'utilités, revétements de chaussées, arbres, aménagements
paysagers, sols adjacents et parties de la structure existante a conserver, et pour éviter
qu’ils soient endommagés.

A Prévoir les éléments d’étaiement et de contreventement nécessaires.
2 Réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de déconstruction, selon
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les directives du Représentant du Ministére.

2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés et, s'il semble que les travaux de
déconstruction constituent un danger pour le reste de la structure ou de I'ouvrage ou
pour les canalisations d'utilités, prendre les mesures de précaution appropriées,
interrompre immédiatement les travaux et en aviser le Représentant du Ministére.

3 Veiller a ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet nuisible
sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne
génerent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

4 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés aux utilisateurs des lieux.

5 Protéger les structures, les installations et les canalisations d’utilités qui doivent
demeurer en place.

.6 L’utilisation de chalumeaux coupeurs et de matériel a haute température est interdite.

Il est & noter qu’il y a un trés grand risque de formation d’étincelles au cours des
travaux de démolition pouvant produire un feu couvant et de la combustion, tout
particulierement de la végétation trés séche. Prendre toutes les mesures nécessaires
pour réduire le risque d’incendie pouvant étre causé par les travaux. Signaler au
Représentant du Ministére les endroits ou des travaux pouvant entrainer un risque
d’incendie auront lieu.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 EQUIPEMENT

A Arréter les machines et le matériel dés la fin de leur utilisation, sauf en cas de températures
extrémes exigeant un fonctionnement ininterrompu.

2 Le matériel devant étre transporté sur les dalles porteuses existantes doit étre vérifié par un
ingénieur habileté a exercer dans la province d’Ontario pour s’assurer qu’il respecte les limites
de charge avant d’étre utilisé ou installé sur le chanter.

3 Le matériel ou les machines qui appliqueront des charges sur des éléments autres que les
dalles porteuses doivent étre vérifiés par un ingénieur habileté a exercer dans la province
d’Ontario avant d’étre utilisés ou installés sur le chantier.

4 Montrer que les outils sont utilisés de maniére a endommager le moins possible les matériaux
devant étre récupérés.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 30 - Santé et sécurité.
2 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du Ministére I'emplacement et I'étendue

des ouvrages qui doivent étre enlevés, éliminés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent
demeurer en place.

3 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent
demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.
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3.2

3.3

3.4

4

.10

Ne pas couper ou briser les canalisations en service ou sous tension désignées, qui ne doivent
pas étre touchées par les travaux.

ENLEVEMENT DES MATIERES DANGEREUSES

Avant d'entreprendre les travaux de déconstruction, évacuer du chantier les matiéres
contaminées ou dangereuses selon des méthodes slres, conformément aux exigences de la
LTMD, a toute autre réglementation pertinente et a la section 01 14 25 — Rapport les
substances désignées.

ENLEVEMENT

Enlever les ouvrages spécifiés, selon les indications. L’étendue des travaux de démolition et
de déconstruction est indiquée sur les dessins.

Les matériaux qui ne peuvent pas étre réutilisés/réemployés ou recyclés doivent étre évacués
du chantier puis éliminés dans des installations agréées, selon les exigences des codes
pertinents.

Enlever la végétation selon les exigences du Représentant du Ministére.
Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.

Durant les travaux de déconstruction, accorder un grand soin aux raccordements et aux
assemblages. Exécuter les travaux selon les régles de l'art, afin de ne pas endommager le
matériel et les matériaux avoisinants.

Veiller a ce que les travailleurs regoivent la formation nécessaire pour qu'ils soient en mesure
d'exécuter les travaux selon des méthodes appropriées.

Un superviseur de projet possédant une expérience des travaux de déconstruction doit étre
présent sur le chantier en tout temps pendant la durée des travaux.

Préserver l'intégrité des structures et des ouvrages qui doivent demeurer en place.

Lorsque les matériaux existants doivent étre réutilisés/réemployés dans I'ouvrage, les enlever,
les manutentionner, les stocker et les réinstaller avec un soin particulier, afin qu'ils puissent
remplir correctement leur fonction dans I'ouvrage, une fois celui-ci achevé.

A Manutentionner les matériaux récupérés comme s'il s'agissait de matériaux neufs.

Mettre en dépdbt les matériaux destinés a une élimination écologique dans un endroit qui, d'une
part, facilitera leur évacuation du chantier et qui, d'autre part, n'entravera pas leur
démantélement, leur traitement ou leur transport par camion.

DEMONTAGE DU MUR PERIPHERIQUE DU NORD DES PILIERS 48 A 51

Produire un enregistrement photographique de I'état actuel des pierres de fagade apres leur
excavation ainsi que des ouvrages en fer et ce, avant le démontage des éléments. Voir la
section 04 03 43.02 - Ouvrages historiques - Démantélement d'ouvrages en magonnerie de
pierres et la section 05 70 10.02 - Remise a neuf de métaux décoratifs.
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3.5

2

Identifier ou marquer chaque pierre saine sur sa fagade non visible et ce, en lui donnant un
numeéro d’identification unique .

Transcrire le numéro de la pierre sur des photographies agrandies. Voir la section 04 03 43.02
Ouvrages historiques — Démontage d’ouvrages de macgonnerie en pierre afin de retrouver des
directives additionnelles a ce sujet.

Au cours des opérations de démontage, prendre toutes les mesures de protection qui
s’'imposent pour ne pas endommager des éléments délicats .

Enlever les ouvrages en fer et a caractére historique avant de démonter le mur; voir la section
05 70 10.02 (Remise en état de métaux décoratifs) afin de retrouver des directives
additionnelles a ce sujet.

Sauvegarder les morceaux sains des pierres de couronnement et des pierres de piliers ou
d’autres pierres saines et non identifiées a des fins de réutilisation et ce, aux fins d’utilisation
comme matériaux servant de pierres de fagade. Obtenir I'acceptance et aprobation du
représentant du Département pour la ré-utilisation des pierres récupéré. Voir la section 04 03
43.02 Ouvrages historiques — Démontage d’ouvrages de magonnerie en pierre afin de
retrouver des directives additionnelles a ce sujet.

Entreposer la pierre et les garde-fous et glissiéres sur des palettes ainsi que dans des boites a
claire-voie et transporter le tout a l'installation d’entreposage et ce, par voie de camions.
S’assurer que les boites en bois soient bien sécurisées et supportées de fagon adéquate, afin
d’empécher tout déplacement de ces boites a 'intérieur des chassis des camions.

Entreposer les boites sur des patins ou des plates-formes dans un endroit abrité, protégé des
intempéries, préférablement dans un milieu a température contrélée.

NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

Maintenir le chantier propre et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de
déconstruction.

A I'achévement des travaux, débarrasser le chantier des débris, remettre les surfaces en état et
nettoyer les aires de travail.

Une fois les travaux achevés, mettre les espaces paysagers et les trottoirs touchés par les
travaux dans I'état indiqué dans les documents ou les remettre dans I'état ou ils se trouvaient
avant le début des travaux.

FIN DE LA SECTION
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