
P

WORK ZONE /

10

3

5

6

9

10

2

 DUCT BANK

COBBLE STONE

EXISTING

IRON STAIRWAY

GRASS

CHAIN

DUCT BANK

IRRIGATION

 BELOW GRADE STRUCTURE

LAMP

POST

 DUCT BANK /

EXISTING MANHOLE

EXISTING

MANHOLE

STORM MANHOLE

'MACKENZIE'

MONUMENT

GR
AN

ITE

GR
AN

ITE

AS
PH

AL
T

ASPHALT

 DUCT BANK /

IRON FENCE ON

STONE WALL

CONCRETE

ENCASED

DUCT BANK
50

51

49

47
48

3

5

6

87

10

11

9

1

+

+

3

TUNNEL

4400

/ CAILLOUTIS

/ MONUMENT

<<MACKENZIE>>

/ REGROUPEMENT

DE CONDUITS

/ POTEAU

D'ÉCLAIRAGE

/ GAZON

/ IRRIGATION

/PUITS D'ACCÈS PLUVIAL

/ STRUCTURE EN DESSOUS DU

NIVEAU DU SOL

 BELOW GRADE STRUCTURE

/ STRUCTURE EN DESSOUS DU

NIVEAU DU SOL

 BELOW GRADE STRUCTURE

/ STRUCTURE EN DESSOUS DU

NIVEAU DU SOL

 BELOW GRADE STRUCTURE

/ STRUCTURE EN DESSOUS DU

NIVEAU DU SOL

LAMP

POST

/ POTEAU

D'ÉCLAIRAGE

/ TUNNEL /PUITS D'ACCÈS EXISTANT

REGROUPEMENT

DE CONDUITS

/ CHAUSSÉE ASPHALTIQUE

TUNNEL

/ TUNNELTUNNEL

TUNNEL

/PUITS D'ACCÈS

EXISTANT

REGROUPEMENT

DE CONDUITS

REGROUPEMENT DE CONDUITS

/ CHAÎNE

TUNNEL

/ TUNNELTUNNEL

/ CLôTURE DE FER

SUR MUR DE PIERRE

/ ESCALIER DE FER

EXISTANTE

/ FRENCH

BELÉDÈRE

VICTORIA

UE

/ C
HA

US
SÉ

E A
SP

HA
LT

IQ
UE

ZONE DE
TRAVAUX

4

2

VICTORIA

LOOKOUT

GATE

  GATE / PORTAIL

NOTES - ENGLISH

• EXCAVATE DOWN TO U/S OF FOUNDATION AROUND
WALL.

• TAKE PHOTOS AND PREPARE PHOTO BASE FOR
RECORDING LOCATION AND DIMENSIONS OF WALL
COMPONENTS.

• DISMANTLE AND TAG IRON WORK USING INDICATED
IDENTIFICATION SYSTEM. MOVE OFF SITE AND
RESTORE FOR REINSTALLATION.

• REMOVE CAPSTONES AND PIER STONES.
• NUMBER FACE STONES AND RECORD ON RECORD

PHOTOS.
• REMOVE FACE STONES. SALVAGING SOUND STONES

FOR  REINSTALLATION IN ORIGINAL LOCATIONS.
• DEMOLISH REMAINDER OF WALL INCLUDING

FOUNDATIONS AND EXCAVATE FOR NEW WORK.

DEMOLISH THRESHOLD AND EXCAVATE FOR NEW WORK.

REMOVE LANDSCAPING AND EXCAVATE FOR NEW WORK.

REMOVE GATE AND ATTACHMENTS TO PIER 47 AND PIER
48.

CUT AND MODIFY CONCRETE SUPPORT WALL FOR NEW
WORK.

CUT OFF INFILL IRON FENCE FROM PIER 51 POST AND
RETAIN FOR RESTORATION AND REINSTALLATION.

REMOVE IRON POSTS ( QTY 2 ) AND RETAIN  FOR
REINSTALLATION.

REMOVE CAPSTONE AND RETAIN FOR REINSTALLATION.

REMOVE IRRIGATION LINE AND CAP 300mm BEYOND NEW
PATH LOCATION.

PROTECT PIPING AND CONDUIT FROM DAMAGE.
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- TREES NOT SHOWN FOR CLARITY /

GENERAL NOTES

A. SEE DRAWING  WS-L101  IN WEST SLOPE
PROJECT FOR ORGANIZATION OF
CONSTRUCTION SITE AND WORK YARDS FOR
BOTH PROJECTS.
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Every effort has been made to ensure that the information of this
plan is accurate and complete.  However, it is the responsibility of
the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to
construction or excavation.  Any discrepancies should immediately
be brought to the attention of PWGSC.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
l'exactitude de l'information figurant sur ce plan.  Toutefois,
l'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions
& conditions sur le site, avant toute construction ou excavation.
Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à l'attention
de TPSGC.
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PW - A100

EXISTING SITE PLAN AND
DEMOLITION /

COLLINE DU PARLEMENT - RÉFECTION DE LA
PENTE DE L'OUEST ET DU MUR PÉRIPHÉRIQUE

 DE LA PHASE 2

PARLIAMENT HILL - WEST SLOPE AND PHASE 2
PERIMETER WALL REHABILITATION

 PLAN D'IMPLANTATION
EXISTANT ET OUVRAGES DE

DÉMOLITION

A. VOIR LE DESSIN WS-L101 DU PROJET DE LA
PENTE DE L'OUEST, AFIN DE RETROUVER DEPUIS
QUELS POINTS SONT PARTIS LE SITE DE
CONSTRUCTION ET LA COUR D'EXÉCUTION DE
TRAVAUX POUR LES DEUX PROJETS. JECTS.

NOTES GÉNÉRALES :

NOTES - FRANÇAIS

/  LIGNE D'IRRIGATION

/  PRINCIPALE CANALISATION D'EAU

/  ÉLECTRICITÉ

/  DRAIN PLUVIAL

        /  ÉLÉMENT EN DESSOUS
DU NIVEAU DU SOL

/  BASSIN COLLECTEUR

/  ZONE DES TRAVAUX

/  NUMÉRO DE PILIER

/  BÉTON

/  CLÔTURE

/  NIVEAU DU TERRASSEMENT

/  PALIER

/  PILIER

            /  MARCHE ET (OU) VOIE
D'ESCALIER

/  MUR

/  PROJET SUR LA PENTE DE L'OUEST

/  POTEAU D'ÉCLAIRAGE/  POTEAU D'ÉCLAIRAGE

/  PUITS D'ACCÈS

LA NOTE RELATIVE AUX DESSINS EST
PRÉSENTÉE ICI, AFIN DE GARDER LE
TOUT AUSSI CLAIR QUE POSSIBLE.

SEE WEST SLOPE PROJECT FOR
WORK ON SLOPE.
SEE WEST SLOPE PROJECT FOR
WORK ON SLOPE
VOIR LE PROJET SUR LA PENTE
DE L'OUEST AFIN DE RETROUVER
LES TRAVAUX À L'EMPLACEMENT
DE CETTE PENTE.

• CREUSER JUSQU'À LA SOUS-FACE DE LA
FONDATION AUTOUR DU MUR

• PRENDRE DES PHOTOGRAPHIES ET PRÉPARER LA
PARTIE INFÉRIEURE DE CES DERNIÈRES POUR
ENREGISTRER L'EMPLACEMENT ET LES
DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS MURAUX.

• DÉMONTER ET ÉTIQUETER LES OUVRAGES EN FER
EN SE SERVANT DU SYSTÈME D'IDENTIFICATION
INDIQUÉ.

• ENLEVER LES PIERRES DE COURONNEMENT ET LES
PIERRES DE PILIER.

• NUMÉROTER LES PIERRES DE FAÇADE ET
ENREGISTRER LE TOUT SUR LES PHOTOGRAPHIES
D'ENREGISTREMENT.

• ENLEVER LES PIERRES DE FAÇADE ET CONSERVER
LES PIERRES SAINES, AUX FINS DE REMONTAGE
AUX POINTS D'ORIGINE.

• PARTIE RÉSULTANTE DU MUR, À DÉMOLIR, Y
COMPRIS LES FONDATIONS. CREUSER AFIN
D'ACCOMMODER LES NOUVEAUX TRAVAUX.

DÉMOLIR LE SEUIL ET CREUSER AFIN D'ACCOMMODER LES
NOUVEAUX TRAVAUX.

DÉMOLIR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET
CREUSER AFIN D'ACCOMMODER LES NOUVEAUX TRAVAUX.

ENLEVER LA BARRIÈRE ET LES PIÈCES D'ATTACHE À
L'EMPLACEMENT DU PILIER 47 ET DU PILIER 48.

MUR DE SUPPORT EN BÉTON, À COUPER ET À MODIFIER
AFIN D'ACCOMMODER LES NOUVEAUX TRAVAUX.

COUPER LA CLÔTURE EN FER À PARTIR DU POTEAU DE
PILIER 51 ET CONSERVER LE TOUT AUX FINS DE
RESTAURATION ET DE REMONTAGE.

DEUX (2) POTEAUX EN FER, À ENLEVER ET À CONSERVER
EN VUE DE LEUR REMONTAGE.

PIERRE DE COURONNEMENT, À ENLEVER ET À
SAUVEGARDER EN VUE DE SON  REMONTAGE.

LIGNE D'IRRIGATION, À ENLEVER ET À CAPUCHONNER À
300 mm AU DELÀ DE L'EMPLACEMENT DU NOUVEAU
SENTIER.

TUYAUTERIE ET CONDUIT, À PROTÉGER CONTRE TOUT
ENDOMMAGEMENT.
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Robertson Martin
Architects

Fax.:  613-567-9462
Phone : 613-567-1361

mail@robertsonmartin.com

216 Pretoria Ave.,
Ottawa, ON, K1S1X2
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