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SEE WEST SLOPE PROJECT FOR
WORK ON SLOPE.

VOIR LE PROJET SUR LA PENTE
DE L'OUEST AFIN DE RETROUVER
LES TRAVAUX A L'EMPLACEMENT
DE CETTE PENTE.
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IRRIGATION LINE / LIGNE D'IRRIGATION

WATER MAIN / PRINCIPALE CANALISATION D'EAU
ELECTRICAL / ELECTRICITE

STORM DRAIN / DRAIN PLUVIAL

BELOW GRADE ELEMENT / ELEMENT EN DESSOUS

DU NIVEAU DU SOL
CATCH BASIN / BASSIN COLLECTEUR

AREA OF WORK | ZONE DES TRAVAUX
wzozz4

LAMP POST / POTEAU D'ECLAIRAGE

MAN HOLE / PUITS D'ACCES

PIER NUMBER / NUMERO DE PILIER

CONCRETE | BETON
FENCE / CLOTURE

GRADE |/ NIVEAU DU TERRASSEMENT
LANDING / PALIER

PILLAR / PILIER

STEP OR STAIRWAY / MARCHE ET (OU) VOIE
D'ESCALIER

WALL / MUR

RAILING POST

WEST SLOPE WORK AREA
/ PROJET SUR LA PENTE DE L'OUEST

WALL DISMANTLE DEMOLITION

« EXCAVATE DOWN TO U/S OF FOUNDATION AROUND
WALL,

« TAKE PHOTOS AND PREPARE PHOTO BASE FOR
RECORDING LOCATION AND DIMENSIONS OF WALL
COMPONENTS.

« DISMANTLE AND TAG IRON WORK USING INDICATED
IDENTIFICATION SYSTEM. MOVE OFF SITE AND
RESTORE FOR REINSTALLATION.

« REMOVE CAPSTONES AND PIER STONES.

« NUMBER FACE STONES AND RECORD ON RECORD
PHOTOS.

« REMOVE FACE STONES. SALVAGING SOUND STONES
FOR REINSTALLATION IN ORIGINAL LOCATIONS.

« DEMOLISH REMAINDER OF WALL INCLUDING
FOUNDATIONS AND EXCAVATE FOR NEW WORK.

DEMOLISH THRESHOLD AND EXCAVATE FOR NEW WORK.

REMOVE LANDSCAPING AND EXCAVATE FOR NEW WORK.
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REMOVE GATE AND ATTACHMENTS TO PIER 47 AND PIER
48.

CUT AND MODIFY CONCRETE SUPPORT WALL FOR NEW
WORK.

CUT OFF INFILL IRON FENCE FROM PIER 51 POST AND
RETAIN FOR RESTORATION AND REINSTALLATION.

REMOVE IRON POSTS ( QTY 2) AND RETAIN FOR
REINSTALLATION.

REMOVE CAPSTONE AND RETAIN FOR REINSTALLATION.

REMOVE IRRIGATION LINE AND CAP 300mm BEYOND NEW
PATH LOCATION.

0| PROTECT PIPING AND CONDUIT FROM DAMAGE.
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I* Publics Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

Parliamentary Precinct

Branch

Direction générale de la

Cité parlementaire

Canada

GENERAL NOTES

A.  SEE DRAWING WS-L101 IN WEST SLOPE
PROJECT FOR ORGANIZATION OF
CONSTRUCTION SITE AND WORK YARDS FOR
BOTH PROJECTS.

NOTES GENERALES ;

A.  VOIR LE DESSIN WS-L101 DU PROJET DE LA
PENTE DE L'OUEST, AFIN DE RETROUVER DEPUIS
QUELS POINTS SONT PARTIS LE SITE DE
CONSTRUCTION ET LA COUR D'EXECUTION DE
TRAVAUX POUR LES DEUX PROJETS. JECTS.
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NOTES - FRANCAIS

OUVRAGES DE DEMOLITION ET DE DEMONTAGE DU MUR

. CREUSER JUSQU'A LA SOUS-FACE DE LA
FONDATION AUTOUR DU MUR

o PRENDRE DES PHOTOGRAPHIES ET PREPARER LA

PARTIE INFERIEURE DE CES DERNIERES POUR
ENREGISTRER L'EMPLACEMENT ET LES
DIMENSIONS DES ELEMENTS MURAUX.

o DEMONTER ET ETIQUETER LES OUVRAGES EN FER
EN SE SERVANT DU SYSTEME D'IDENTIFICATION
INDIQUE.

. ENLEVER LES PIERRES DE COURONNEMENT ET LES
PIERRES DE PILIER.

. NUMEROTER LES PIERRES DE FAGADE ET
ENREGISTRER LE TOUT SUR LES PHOTOGRAPHIES
D'ENREGISTREMENT.

. ENLEVER LES PIERRES DE FACADE ET CONSERVER
LES PIERRES SAINES, AUX FINS DE REMONTAGE
AUX POINTS D'ORIGINE.

. PARTIE RESULTANTE DU MUR, A DEMOLIR, Y
COMPRIS LES FONDATIONS. CREUSER AFIN
D'ACCOMMODER LES NOUVEAUX TRAVAUX.

DEMOLIR LE SEUIL ET CREUSER AFIN D'ACCOMMODER LES
NOUVEAUX TRAVAUX.

DEMOLIR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET

Every effort has been made to ensure that the information of this
plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of
the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to
construction or excavation. Any discrepancies should immediately
be brought to the attention of PWGSC.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
I'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois,
I'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions
& conditions sur le site, avant toute construction ou excavation.
Toute anomalie doit étre rapportée immédiatement a I'attention

de TPSGC.
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PARLIAMENT HILL - WEST SLOPE AND PHASE 2
PERIMETER WALL REHABILITATION

COLLINE DU PARLEMENT - REFECTION DE LA
PENTE DE L'OUEST ET DU MUR PERIPHERIQUE

DE LA PHASE 2

Parliamentary Precinct, Parliament Hill, Ottawa
Direction générale de la cité parlementaire

drawing

dessin

EXISTING SITE PLAN AND
DEMOLITION /

PLAN D'IMPLANTATION
EXISTANT ET OUVRAGES DE

'
CREUSER AFIN DACCOMMODER LES NOUVEAUX TRAVAUX. DEMOLITION
ENLEVER LA BARRIERE ET LES PIECES D'ATTACHE A
L'EMPLACEMENT DU PILIER 47 ET DU PILIER 48. Designed By Congu par
MA
MUR DE SUPPORT EN BETON, A COUPER ET A MODIFIER
Date 20127111726 (yyyy/mm/dd)
NOTES AFIN D'ACCOMMODER LES NOUVEAUX TRAVAUX.
- . . Drawn By Dessiné par
@ COUPER LA CLOTURE EN FER A PARTIR DU POTEAU DE RMA
- TREES NOT SHOWN FOR CLARITY / PILIER 51 ET CONSERVER LE TOUT AUX FINS DE Date 2012/ 11/ 26 (yyyy/mmidd)
LA NOTE RELATIVE AUX DESSINS EST RESTAURATION ET DE REMONTAGE.
PRESENTEE ICI, AFIN DE GARDER LE . . Reviewed By Examiné par
TOUT AUSSI CLAIR QUE POSSIBLE. DEUX (2) POTEAUX EN FER, A ENLEVER ET A CONSERVER RM / M
EN VUE DE LEUR REMONTAGE. Date 2013/05/01 (yyyy/mm/dd)
[ R R
PIERRE DE COURONNEMENT, A ENLEVER ET A Approved By Approuvé par
SAUVEGARDER EN VUE DE SON REMONTAGE. RM /M
X X X Date 2013/05/01 (yyyy/mm/dd)
@ LIGNE D'IRRIGATION, A ENLEVER ET A CAPUCHONNER A
300 mm AU DELA DE L'EMPLACEMENT DU NOUVEAU Tender Soumission
SENTIER. ERIC CHEUNG
TUYAUTERIE ET CONDUIT, A PROTEGER CONTRE TOUT Project Manager Administrateur de projets
ENDOMMAGEMENT. Project no. No. du projet
’ Drawing no. No. du dessin
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