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CECI, AVANT LA FABRICATION OU LA MISE EN OEUVRE DES PRESENTS
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+ NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS POUR PRELEVER DES MESURES

A L'ECHELLE.

« TOUS LES TRAVAUX DEVRONT ETRE CONFORMES AU CODE DE

CONSTRUCTION LOCAL ET AUX EXIGENCES DE TOUTES LES AUTORITES
COMPETENTES.

NOTE IMPORTANTE :
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PROPRES FRAIS.

MODERNISATION DES
PORTES D'INTERIEUR

description date

projet

- IPS

200 TUNNEY'S PASTURE (OTTAWA) ONTARIO

drawing

dessin

RENSEIGNEMENTS
SE RAPPORTANT

Designed B Con ar
esigned By PE CU P
Date 2012/10/16 (AAAA/MM/JJ)
Drawn By RM Dessiné par
Date 2012/10/16 (AAAAIMM/JJ)
Reviewed By Examiné par

PF
Date 2012/10/16 (AAAA/MM/JJ)
Approved B Approuvé pa
pprov v GUY THERIEN pprouve par
Date 2013/02/18 (AAAAMM/JJ)
Tender GUY THERIEN Soumission
AAAA/MM/JJ
Project Manager Administrateur du projets
Project no. N° du projet
Drawing no. N° du dessin

K-00

PWGSC 11X17 (431x279)




. LEGENDE
LEGENDE OFFICE = BUREAU
, . UP = MONTEE
} ENTREE DU BATIMENT STAIRCASE TERRAZZO = TERRAZZO DE CAGE D'ESCALIER

PC = ORDINATEUR PERSONNEL
ENTER = ENTREE
MECHANICAL ROOM = LOCAL DE MECANIQUE
CONCRETE = BETON
ELEV. = ASCENSEUR
ELEVATOR MACHINE RM = LOCAL DE MACHINERIE D'ASCENSEUR
PHOTOCOPY = PHOTOCOPIEUR
LEGEND DES TRAVAUX VINYL TILE = CARRELAGE VINYLIQUE
STORAGE AND COMMUNICATION = ENTREPOSAGE ET
ELECTRIQUE COMMUNICATIONS

P
% CAGE D'ESCALIER DE SORTIE DE SECOURS
7

CORRIDOR = CORRIDOR
NOUVELLE BOITE DE JONCTION DE CARPET = TAPISMOQUETTE

150X150. INSTALLER AU-DESSUS DU RECORDS ROOM = SALLE D'ARCHIVAGE
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CARRELAGE DE PLAFOND. PREVOIR ELECTRICAL ROOM = LOCAL DE COURANT
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. PHOTOCOPIER/KITCHEN = PHOTOCOPIEUR ET (OU) CUISINE

WOMEN'S WASHROOM = SALLE DE TOIL. POUR DAMES

MEN'S WASHROOM = SALLE DE TOIL. POUR HOMMES

CERAMIC TILE = CARRELAGE EN CERAMIQUE

TELEPHONE CLOSET = PLACARD TELEPHONIQUE

JANITOR = ENTRETIEN MENAGER

COMPUTER ROOM = LOCAL D'ORDINATEUR

JANITOR STORAGE = ENTREPOSAGE - ENTRETIEN MENAGER

JAN. = ENT. MENAGER

TERRAZZO = TERRAZZO

LONGUEUR DE CONDUIT FREIGHT ELEVATOR = MONTE-CHARGE
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CARRELAGE DE PLAFOND. PREVOIR
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PHOTOCOPIER = PHOTOCOPIEUR

STAIRCASE TERRAZZO = TERRAZZO DE CAGE
D'ESCALIER

UP = MONTEE

DN = DESCENTE

CORRIDOR = CORRIDOR

ENTRANCE = ENTREE

LINOLEUM TILE = CARRELAGE AU LINOLEUM
SECURITY = SECURITE

LAN ROOM = SALLE DE RESEAU LOCAL
PHOTOCOPY = PHOTOCOPIEUR

CARPET = TAPIS-MOQUETTE

CLOS. DUCT = CONDUIT « CLOS. »

OFFICE AREA = ZONE A BUREAU(X)
MECHANICAL ROOM = LOCAL DE MECANIQUE
TEL. CLOS. = PLAC. DE TEL.

VYNIL = FINI VINYLIQUE

FAX = TELECOPIEUR

ROOF = TOIT

PHOTOCOPY ROOM = LOCAL DE PHOTOCOPIEUR
SHAFT = PUITS

ELECTRICAL = LOCAL DE COURANT
CONCRETE = BETON

FREIGHT ELEVATOR = MONTE-CHARGE

JAN. TERRAZZO = ENTRETIEN MENAGER; TERRAZZO
PIPE SHAFT =

VESTIBULE = VESTIBULE

RECEIVING ROOM = LOCAL DE RECEPTION
NON-FIN. CONC. = BETON NON FINI
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CARRELAGE DE PLAFOND. PREVOIR
TOUT LE MATERIEL REQUIS.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

OUVRAGES DE DEMOLITION - NOTES GENERALES

SE REPORTER A LA SECTION DE DEVIS QUI PORTE SUR LES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES AFIN DE
RETROUVER LES EXIGENCES EN MATIERE D'OUVRAGES DE DEMOLITION ET DE SUPPRESSION D'ARTICLES.

SE REPORTER A LA SECTION DE DEVIS QUI PORTE SUR LES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES AFIN DE
RETROUVER LES DETAILS D'UTILISATION DES INSTALLATIONS SUR PLACE.

AVISER LE REPRESENTA[\IT DU MINISTERE,RELATIVEMENT ATouT MATERIAU A CONCENTRATION D'AMIANTE
FRIABLE QUI POURRAIT ETRE RENCONTRE SUR PLACE AU COURS DES PRESENTS TRAVAUX. NE PAS DERANGER
CES MATERIAUX AVANT DE RECEVOIR DES INSTRUCTIONS ECRITES A CE SUJET DE LA PART DU REPRESENTANT
DU MINISTERE; IL EN VA DE MEME POUR LES MATERIAUX QUE L'ON SUSPECTE DE RENFERMER DE L'AMIANTE ET
POUR TOUT AUTRE MATERIAU AMIANTE QUI POURRAIT ETRE ENDOMMAGE AU COURS DES PRESENTES
OPERATIONS.

L'ENTREPRENEUR DEVRA ENTREPOSER TOUS LES MATERIAUX ENLEVES DANS DES CONTENEURS SECURISES A
DECHETS.

A COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE : ZONE DESIGNEE DE SECURITE ET D'ACCES.

TOUS LES TRAVAUX D'ENLEVEMENT ET DE MISE HORS SERVICE DES SYSTEMES D'ACCES DEVRONT SE FAIRE
REALISE PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. LES PIECES COMPOSANTES ET DISPOSITIFS DE FIN DE LIGNEA
DECONNECTER ET A ENLEVER AUX FINS DE REMONTAGE DEVRONT ETRE ENTREPOSES DANS UN ENDROIT SUR.
L'ENTREPRENEUR SE DEVRA REMONTER CES DISPOSITIFS DE FIN DE LIGNE ET CES PIECES COMPOSANTES DE
SECURITE ET RAMENER LE TOUT A CE QUI PREVALAIT AVANT LA MISE EN ROUTE DES PRESENTS TRAVAUX; EN
OUTRE, L'ON DEVRA S'ASSURER QUE LE TOUT FONCTIONNE COMME AUPARAVANT.

L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTEGER TOUTES LES SURFACES ADJACENTES ET TOUS LES ENSEMBLES CONTRE
TOUT ENDOMMAGEMENT. TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES ENSEMBLES ENDOMMAGES PAR
L'ENTREPRENEUR DEVRONT ETRE REPARES OU REMPLACES ET CE, AUX FRAIS DU PRESENT ENTREPRENEUR.

PROTEGER LE SYSTEME DE CVAC EXISTANT ET CE, TOUT AU LONG DES PRESENTS TRAVAUX. FERMER LE
SYSTEME DE CVAC AVANT DE PONCER DES OUVRAGES EN GYPSE ET (OU) AVANT DE DEMOLIR DES OUVRAGES
EN GYPSE. SE DEBARRASSER DE TOUTE LA POUSSIERE ET DE L'ENSEMBLE DE L'AIR POLLUE AVANT LA REMISE
EN CIRCUIT DU SYSTEME DE CVAC. AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE SON INTENTION DE FERMER LE
SYSTEME DE CVAC ET CE, AVANT SA FERMETURE COMME TELLE; CETTE FERMETURE DEVRA FAIRE L'OBJET
D'UNE COORDINATION AVEC LEDIT REPRESENTANT DU MINISTERE.

FERMER LA ZONE D'ALARME INCENDIE DURANT DES TRAVAUX DE COUPAGE OU DE SOUDAGE DU METAL.
REAMORCER CETTE ZONE D'ALARME INCENDIE UNE FOIS LE QUART DE TRAVAIL TERMINE. AVISER LE
REPRESENTANT DU MINISTERE DE SON INTENTION DE FERMER CE SYSTEME ET CE, AVANT SA FERMETURE
COMME TELLE; CETTE FERMETURE DEVRA AUSSI FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LEDIT
REPRESENTANT DU MINISTERE. L'ENTREPRENEUR DEVRA SE PROCURER LES PERMIS REQUIS POUR DES
TRAVAUX A CHAUD ET CE, POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX REQUIS EN VERTU DU PREESNT CONTRAT; EN
OUTRE, IL DEVRAASSUMER LES COUTS D'OBTENTION DES PERMIS REQUIS.

LE COUPAGE DE L'ACIER A L'AIDE D'APPAREILS MOTORISES DEVRA SE FAIRE PAR L'EMPLOI DE LAMES NE
PRODUISANT PAS DE BAVURES; L'ON SE DEVRA DE GARDER LES LAMES DES SCIES BIEN LUBRIFIEES; LES
ETINCELLES ET LAFUMEE SONT INACCEPTABLES.

L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'ENLEVER TOUS LES FILS ET CABLES D'INFRASTRUCTURE ABANDONNEES ET (OU)
NON UTILISES A L'INTERIEUR DES CREUX DE PLAFONDS AINSI QUE DANS LES PLENUMS ET LES MURS AFFECTES
PAR LES PRESENTS TRAVAUX.

PROTEGER LES FINIS DE PLANCHER EXISTANTS EN SE SERVANT DE CONTRE-PLAQUE OU D'AUTRES BARRIERES
EN POLYETHYLENE EPAIS ET CE, TOUT AU LONG DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION.

PROTEGER LES SURFACES ADJACENTES EN TOUT TEMPS LORS DE TRAVAUX DE PEINTURE ET (OU) DE
REPEINTURE. LES SURFACES ENDOMMAGEES ET (OU) TACHEES PAR SUITE DE NEGLIGENCES DEVRONT ETRE
CORRIGEES ET CE, AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR GENERAL.

L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PREVOIR DES PALISSADES ET DES CLOTURES DE CONSTRUCTION ADEQUATES
ET CE, POUR L'ENSEMBLE DES SUPERFICIES ET POUR TOUTE LA DUREE DES PRESENTS TRAVAUX DE
CONSTRUCTION.

AVANT DE COMMANDER DES PORTES ET BATIS NEUFS AUX FINS DE FABRICATION EN USINE, L'ENTREPRENEUR
DEVRA VERIFIER LES OUVERTURES DE BATIS PRESCRITES AINSI QUE L'OUVERTURE DE COLLIER, LA
PROFONDEUR DU JAMBAGE ET LES LARGEURS DES PORTES (LARGEURS NETTES) ET COMPARER LE TOUT AVEC

LES CONDITIONS ACTUELLES ET DE SIGNALER TOUTE CONTRADICTION AU REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE,

AVANT LA FABRICATION OU LA CONSTRUCTION.
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PRATIQUER UNE OUVERTURE POUR LE NOUVEL INTERRUPTEUR MURAL ET (OU) DE PORTE, A 900 mm AU-
DESSUS DU PLANCHER FINI ET PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI A MONTANTS EN ACIER.

ENLEVER UNE PORTION DE LA QUINCAILLERIE DE PORTE EXISTANTE.

LECTEUR EXISTANT DE CARTES, A ENLEVER ET A DEPLACER A L'ENDROIT INDIQUE. MONTER UN COUVERCLE EN
ACIER INOXYDABLE AU POINT Ot ETAIT MONTE LE LECTEUR DE CARTES EXISTANT.

ENLEVER LA PORTE EXISTANTE ET SON BATI.

CLOISON EXISTANTE PC350, A ENLEVER.

FERME-PORTE EXISTANT, A ENLEVER. TROUS, A CAPUCHONNER EN SE SERVANT DE BOULONS USINES EN ACIER
INOXYDABLE.

PRATIQUER UNE OUVERTURE POUR LE CLAVIER DEPLACE A TOUCHES OU A CLES D'ACCES. MONTAGE, A 900 mm
AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI A MONTANTS EN ACIER.

PREVOIR UNE BARRIERE TEMPORAIRE DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIERE ET LA FUMEE ET CE, POUR
TOUTE LA DUREE DES PRESENTS TRAVAUX. IL S'AGIT ICI D'UNE EPAISSEUR DE POLYETHYLENE DEPUIS LA
PARTIE SUPERIEURE DU PLANCHER FINI JUSQU'AU NIVEAU DE LA SOUS-FACE DU PLAFOND; SE SERVIR DE
RUBAN ET IMPERMEABILISER TOUS LES JOINTS ET TOUS LES REBORDS ET CE, DES DEUX COTES. PREVOIR DES
VOIES D'ACCES AUX SORTIES DE SECOURS ET CE, POUR TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX. MAINTENIR
L'INTEGRITE DE TOUTES LES SORTIES DE SECOURS ET DE TQUS LES CHEMINS MENANT A CES SORTIES ET CE,
EN TOUT TEMPS. UNE FOIS LES PRESENTS TRAVAUX TERMINES, ENLEVER LA BARRIERE EN PLASTIQUE ET
REMETTRE LES SURFACES ADJACENTES A NEUF.

DISPOSITIF DE SORTIE DE SECOURS ET LEVIER DE PORTE EXISTANTS, A ENLEVER.

CAPTEUR EXISTANT « REX » (DEMANDE DE SORTIE DE SECOURS), A ENLEVER ET A DEPLACER A L'ENDROIT
INDIQUE.

PANNEAUX EXISTANTS DE CUBICULE, A ENLEVER ET A REMETTRE AU DEPARTEMENT CHARGE DES
INSTALLATIONS D'UTILITE PUBLIQUE.

PORTION DU TAPIS-MOQUETTE EXISTANT, A ENLEVER. PAR LA SUITE, PREPARER LA SURFACE EN BETON AFIN
D'ACCOMMODER LA NOUVELLE COLONNE DE FOURRURE.

PRATIQUER UNE OUVERTURE DANS LE MUR EXISTANT EN TERRE CUITE ET CE, POUR ACCOMMODER LE NOUVEL
INTERRUPTEUR MURAL ET (OU) DE PORTE. PRATIQUER UNE NERVURE OU UNE RAINURE POUR LE PASSAGE DU
NOUVEAU CONDUIT. RAPIECER ET REPEINDRE LE TOUT UNE FOIS LES PRESENTS TRAVAUX TERMINES.

FORER UNE OUVERTURE DANS LE MUR EN TERRE CUITE ET (OU) EN BRIQUE POUR ACCOMMODER UN NOUVEAU
CONDUIT (LES DISPOSITIFS DE FIN DE COURSE DEVRONT ETRE MONTES EN SURFACE ; LES CONDUITS
DEVRONT ETRE DISSIMULES.).

ENLEVER UNE PORTION DE LA CLOISON SUSPENDUE EXISTANTE, AFIN DE CREER DE L'ESPACE POUR UN
BATTANT DE PORTE DE PLUS GRANDE LARGEUR. COUPER ET MODIFIER LES CARREAUX DE PLAFOND EXISTANTS
ET LE MOTIF CONNEXE DE QUADRILLAGE ET CE, AFIN DE TENIR COMPTE DU NOUVEL ARRANGEMENT.
RECONSTRUIRE LA CLOISON SUSPENDUE POUR LUI DONNER LA FORME QUI PREVALAIT AVANT LA MISE EN
(EUVRE DES PRESENTS TRAVAUX. REMETTRE LES SURFACES A NEUF ET PEINDRE LE TOUT.

ENLEVER SOIGNEUSEMENT L'ENSEIGNE EXISTANTE DE SORTIE DE SECOURS DE MONTAGE MURAL ET LA
DEPLACER A L'ENDROIT INDIQUE.

COUPER ET MODIFIER LES CARREAUX DE PLAFOND EXISTANTS AINSI QUE LEUR MOTIF DE QUADRILLAGE ET
CE, AFIN D'”ACCOMMODER LA NOUVELLE COLONNE DE FOURRURE.

CLOISON EXISTANTE A MONTANTS ET EN GYPSE, A ENLEVER.

LIGNE EXISTANTE DE GAZ, A CONSERVER.

ENLEVER LA PORTE EXISTANTE DE L'ARMOIRE A BOYAU D'INCENDIE ET EN PREVOIR UNE NOUVELLE, SELON LES
INDICATIONS. SE REPORTER AUX DETAILS D'ARMOIRE A BOYAU D'INCENDIE.

ENLEVER LA PORTE EXISTANTE ET LES CHARNIERES DU BATI

BATI EXISTANT, A CONSERVER.
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NOUVEAUX TRAVAUX - NOTES GENERALES

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LES DIMENSIONS ET MESURES SONT PRESENTEES EN MILLIMETRES.

L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR PLACE ET DE SIGNALER TOUTE
CONTRADICTION AU REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE, AVANT LA FABRICATION OU LA CONSTRUCTION.

NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS POUR PRELEVER DES MESURES A L'ECHELLE.

TOUTES LES DIMENSIONS DE FENETRES ET DE PORTES REPRESENTENT DES DIMENSIONS D'OUVERTURES
STANDARD ET ACTUELLES.

TOUS LES TRAVAUX DEVRONT ETRE CONFORMES AU CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA AINSI QU'AUX
EXIGENCES DES AUTORITES COMPETENTES.

L'ENTREPRENEUR NE DEVRA PAS APPORTER DE CHANGEMENTS NI DE MODIFICATIONS SANS D'ABORD AVOIR
RECU UN CONSENTEMENT ECRIT A CE SUJET DE LA PART DU REPRESENTANT DU MINISTERE. L'ENTREPRENEUR
SE DOIT D'ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITES LEGALES ET CONTRACTUELLES EN RAPPORT AVEC TOUT
CHANGEMENT QU'IL AURAAPPORTE ET QUI N'EST PAS AUTORISE DE LA PART DES AUTORITES COMPETENTES; ET
IL SE PEUT QU'ON LUI DEMANDE DE CORRIGER LES CHANGEMENTS DE LA SORTE ET CE, A SES PROPRES FRAIS.

L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'ORGANISER ET DE PROGRAMMER SES TRAVAUX DE SORTE A NE PAS GENER LES
OPERATIONS NORMALES DES LOCATAIRES. TOUTES LES SORTIES DE SECOURS REQUISES DEVRONT ETRE
OPERATIONNELLES DURANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL.

COORDONNER TOUS LES TRAVAUX D'INTERIEUR AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE. PRODUIRE DES AVIS A
CE SUJET ET LES REMETTRE AU MOINS 72 HEURES A L'AVANCE AU REPRESENTANT DU MINISTERE.

COORDONNER L'EMPLACEMENT DES CONTENEURS A ORDURES AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.
COORDONNER TOUTE INTERRUPTION DE COURANT AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

L'ENTREPRENEUR, SES CORPS DE METIER ET SES FOURNISSEURS DEVRONT PREVOIR LES SERVICES ET LES
MATERIAUX REQUIS ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES CODES, LES NORMES ET LES LIGNES DIRECTRICES DE
L'INDUSTRIE EN VIGUEUR. A LAFIN DES TRAVAUX, TOUS LES TRAVAUX DEVRONT ETRE RENDUS A UN POINT
ASSEZ AVANCE POUR OBTENIR UN PERMIS D'OCCUPATION. TOUTES LES REVISIONS REQUISES PAR LES
AUTORITES COMPETENTES DEVRONT ETRE AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR, DU CORPS DE METIER OU DU
FOURNISSEUR.

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES POSTES DE TRAVAIL ET L'ENSEMBLE DU MOBILIER CONNEXE
DEVRONT RELEVER DU REPRESENTANT DU MINISTERE. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE
L'ENLEVEMENT ET DU DEPLACEMENT DES POSTES DE TRAVAIL ET DU MOBILIER EXISTANTS. ENTREPOSER LE
MOBILIER ENLEVE A L'ENDROIT PRESCRIT PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA
DE REMONTER LE MOBILIER UNE FOIS LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION TERMINES ET CE, EN CONFORMITE
AVEC LES INDICATIONS DES DESSINS.

TOUS LES TRAVAUX DE FORAGE DE NOYAUX ET TOUTES LES OPERATIONS DE COUPAGE DE DALLES DE
PLANCHER DEVRONT ETRE ENTREPRIS PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. PASSER LA DALLE ET LES MURS AU
RAYON X ET FAIRE ACCEPTER LES EMPLACEMENTS PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE, PAR ECRIT ET
AVANT D'ENTREPRENDRE DES TRAVAUX DE FORAGE DE NOYAUX. TOUT SERVICE DE BATIMENT EXISTANT
ENDOMMAGE PAR SUITE D'UNE NEGLIGENCE DE LA SORTE DEVRA ETRE REPARE SANS DELAI ET CE, AUX FRAIS
DE L'ENTREPRENEUR.

L'ENTREPRENEUR GENERAL DEVRA VERIFIER ET EPROUVER TOUS LES DISPOSITIFS D'EXTREMITE ET TOUTES
LES PIECES COMPOSANTES ET CE, AFIN DE S'ASSURER DU FONCTIONNEMENT ADEQUAT DES ENSEMBLES.
L'ENTREPRENEUR EN SECURITE DEVRA PRODUIRE DES RAPPORTS DE MISE EN SERVICE ET CE, POUR
L'ENSEMBLE DES SYSTEMES DE SECURITE.

TOUS LE CABLAGE DE SECURITE A BASSE TENSION DEVRONT RELEVER DU REPRESENTANT DU MINISTERE.
L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR DES BOITES DE JONCTION, DES CONDUITS AVEC CORDES EN
POLYPROPYLENE ET TOUS LES ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR RENDRE POSSIBLE L'INTEGRATION DE
NOUVEAUX DISPOSITIFS ET EQUIPEMENTS, COMME INDIQUE.

AVANT DE COMMANDER DES PORTES ET BATIS NEUFS AUX FINS DE FABRICATION EN USINE, L'ENTREPRENEUR
DEVRA VERIFIER LES OUVERTURES DE BATIS PRESCRITES AINSI QUE L'OUVERTURE DE COLLIER, LA
PROFONDEUR DU JAMBAGE ET LES LARGEURS DES PORTES (LARGEURS NETTES) ET COMPARER LE TOUT AVEC
LES CONDITIONS ACTUELLES ET DE SIGNALER TOUTE CONTRADICTION AU REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE,

AVANT LA FABRICATION OU LA CONSTRUCTION.

L'ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER DE L'INTEGRATION COMPLETE DU MECANISME DE
MANCEUVRE MOTORISE AVEC LES LECTEURS DE CARTE EXISTANTS.

NOUVEAUX TRAVAUX - NOTES CLES

HEEREEERE ®E

® G GG

LIGNE DE LA NOUVELLE CLOISON SUSPENDUE EN GYPSE AU-DESSUS. REFINIR LA CLOISON SUSPENDUE EN
S'ASSURANT DE LUI REDONNER L'ETAT QUI PREVALAIT AVANT LA MISE EN CEUVRE DES PRESENTS TRAVAUX ET
REMETTRE LE TOUT A NEUF.

INSTALLER UN NOUVEL INTERRUPTEUR ENCASTRE DE MUR ET (OU) DE PORTE, DE TYPE B-F ET CONFORME AUX
STIPULATIONS PERTINENTES; A MONTER A 900 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. AAMENAGER AVEC UN
CONDUIT ET LE CABLAGE REQUIS. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES CONDUITS DEVRONT ETRE
ENCASTRES. SE REPORTER AUX REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES DU CABLAGE. LE FABRICANT SE DEVRA DE
PRODUIRE LES REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES DE CABLAGE QUI S'AVERENT NECESSAIRES.

INSTALLER UN NOUVEAU MECANISME DE MANOEUVRE MOTORISE ET L'AMENAGER AVEC UN CONDUIT ET LE
CABLAGE REQUIS; SURBAISSER L'APPLICATION DU COTE DE POUSSEE DE LA PORTE EXISTANTE. COUPER ET
(OU) MODIFIER LE BATI DE PORTE EXISTANT POUR LE NOUVEAU MECANISME DE MANCEUVRE. SE REPORTER A
LA SECTION DE DEVIS 01 86 80 ET 26 05 01. SE REPORTER AU DESSINS K-01, K-02, ET K-03 AFIN DE RETROUVER
LES NOTES D'ELECTRICITE ANSI QUE LA DISTRIBUTON DU CABLAGE D'ELECTRICITE.

PLAFOND SUSPENDU, INSONORISANT ET EXISTANT, A CONSERVER.

INSTALLER UN NOUVEAU DISPOSITIF DE SORTIE DE SECOURS ET L'AMENAGER AVEC UN ENSEMBLE DE
TRANSFERT MOTORISE ET UN NOUVEL ENSEMBLE DE MISE DE NIVEAU DE PORTE DE L'AUTRE COTE.

NOUVELLES PLAQUES DE BUTEE EN ACIER INOXYDABLE, A MONTER DES DEUX COTES DE LA PORTE EXISTANTE.
PORTE ET BATI EXISTANTS, A CONSERVER.

ARMOIRE EXISTANTE A BOYAU D'INCENDIE, A CONSERVER.
INTERRUPTEUR EXISTANT DE PORTE ET DE TYPE B-F, A CONSERVER.
TELEPHONE EXISTANT, A CONSERVER.

NOUVELLE PORTE ET NOUVEAU BATI EN ACIER

42, ol
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NOUVELLE CLOISON A MONTANTS EN METAL ET EN GYPSE, DEPUIS LE NIVEAU DE LA PARTIE SL.JPERIEURE DU
PLANCHER EN BETON JUSQU'AU NIVEAU DE LA SOUS-FACE DE LA DALLE EN BETON AU-DESSUS : MONTANTS EN
METAL DE 92 mm (CALIBRE 20) ET A 400 mm D'ENTRE AXES, A AMENAGER AVEC DES LISSES SUPERIEURES ET
INFERIEURES, DES ENTRETOISES A L'HORIZONTALE (CONSTITUEES DE MONTANTS EN METAL), A 1 220 mm
D'ENTRE AXES, DES MONTANTS DOUBLES EN METAL (CALIBRE 20) LE LONG DES JAMBAGES ET DES LINTEAUX DE
PORTES ET DE L'ISOLANT EN LAINE MINERALE « SAFB » ENTRE LES MONTANTS; A FINIR PAR L'EMPLOI DE GYPSE
DE 15,9 mm ET CE, DES DEUX COTES (TIRER LES JOINTS, APPLIQUER DU COMPOSE A JOINTS ET PONCER LE
TOUT.). APPLICATION D'AU MOINS TROIS (3) COUCHES DE PEINTURE, AVEC PLINTHES MURALES EN CAOUTCHOUC
ET CE, DES DEUX COTES DU MUR.

QUINICAILLERIE EXISTANTE DE PORTE, A CONSERVER.

INSTALLER UN CLAVIER A CLE DEPLACE, A 900 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. PREVOIR UNE NOUVELLE
BOITE DE RACCORDEMENT AINSI QUE LES CONDUITS ET LE CABLAGE REQUIS. ANCRER LA BOITE DE
RACCORDEMENT AU MONTANT EN METAL LE PLUS RAPPROCHE ET PREVOIR LES OUVRAGES DE BLOCAGE
REQUIS. LE CLAVIER A CLE DEPLACE DEVRA ETRE DE TYPE COMPLETEMENT INTEGRE AU MECANISME DE PORTE
MOTORISE. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE TIRER LE CABLAGE, DE L'EPROUVER ET DE L'ETIQUETER.

MECANISME EXISTANT DE MANOEUVRE DE PORTE MOTORISE, A CONSERVER.

FERME-PORTE EXISTANT, A CONSERVER.

CLAVIER EXISTANT D'ACCES A CLE ASSQRTIE, A CONSERVER ET A INTEGRER COMPLETEMENT AU NOUVEAU
MECANISME DE MANOEUVRE MOTORISE.

A MONTER A MEME LA PARTIE SUPERIEURE DU BATI DE PORTE : CAPTEUR « REX » DE DEMANDE DE SORTIE EN
CAS D'URGENCE. PREVOIR DU CABLAGE NEUF POUR LE DISPOSITIF D'EXTREMITE ET REMONTER LE CAPTEUR
DE SORTE QU'IL OFFRE LE MEME MODE D'EXPLOITATION QU'A L'ORIGINE. LE CAPTEUR « REX » DEPLACE DEVRA
ETRE COMPLETEMENT INTEGRE AU SYSTEME D'ACCES ET AUX MECANISME DE MANCEUVRE MOTORISE.

NOUVELLE COLONNE A PROFILES DE FOURRURE, DEPUIS LA PARTIE SUP. DE LA DALLE EN BETON JUSQU'AU
NIVEAU DE LA SOUS-FACE DE LA DALLE EN BETON AU-DESSUS : MONTANTS EN METAL DE 92 mm (CALIBRE 20),
AVEC LISSES SUP. ET INF., OUVRAGES D'ENTRETOISE A L'HORIZONTALE ET A 1 200 mm D'ENTRE AXES ET
OUVRAGES DE BLOCAGE A MONTANTS EN METAL DE 15,9 mm POUR TOUTES LES BOITES DE RACCORDEMENT ET
TOUS LES INTERRUPTEURS MURAUX; A FINIR PAR L'EMPLOI DE GYPSE DE 15,9 mm ET CE, DE TOUS LES COTES.
PREVOIR DE NOUVEAUX PROFILES DE MOULURES MURALES AUX ENDROITS Ou LES CARREAUX DE PLAFOND
FONT LE TOUR D'UNE COLONNE. PREVOIR LES NOUVELLES PIECES COMPOSANTES DE PLAFOND REQUISES
POUR COMPLETER LE TRAVAIL COMME IL SE DOIT.

INSTALLER UN NOUVEAU MECANISME DE MANOEUVRE MOTORISE ET L'AMENAGER AVEC DES CONDUITS ET LE
CABLAGE REQUIS (D'APPLICATION STANDARD DU COTE DE POUSSEE DE LA PORTE). COUPER ET (OU) MODIFIER
LE BATI DE PORTE POUR ACCOMMODER LE NOUVEAU MECANISME DE MANCEUVRE. SE REPORTER A LA SECTION
DE DEVIS 01 86 80 ET 26 05 01. SE REPORTER AU DESSINS K-01, K-02, ET K-03 AFIN DE RETROUVER LES NOTES
D'ELECTRICITE ANSI QUE LA DISTRIBUTON DU CABLAGE D'ELECTRICITE.
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NOUVEAUX TRAVAUX - NOTES CLES (SUITE)

@ ELEMENT EXISTANT « REX », A CONSERVER ET A INTEGRER ENTIEREMENT AU NOUVEAU MECANISME DE
MANOEUVRE MOTORISE. ENLEVER SOIGNEUSEMENT L'ELEMENT « REX » AU COURS DES OUVRAGES DE
DEMOLITION ET L'ENTREPOSER DANS UN ENDROIT SUR. REMONTER LE TOUT EN CONFORMITE AVEC LES
INDICATIONS ET RETABLIR LE CAPTEUR DE SORTE QU'IL FONCTIONNE COMME A L'ORIGINE.

CONSERVER LA CLENCHE ELECTRIQUE EXISTANTE ET L'INTEGRER COMPLETEMENT AU NOUVEAU MECANISME
DE MANOEUVRE MOTORISE.

INSTALLER UN NOUVEAU DISPOSITIF DE SORTIE DE SECOURS ET L'AMENAGER AVEC UNE TIGE VERTICALE A
MANOEUVRE MOTORISEE AINSI QU'AVEC UN ENSEMBLE DE TRANSFERT MOTORISE. LE DISPOSITIF DE SORTIE
DE SECOURS DEVRA ETRE INTEGRE AU MECANISME DE MANOEUVRE MOTORISE.

NOUVELLE PLAQUE DE BUTEE EN ACIER INOXYDABLE

NOUVEAUX BOULONS D'AFFLEUREMENT ENCASTRES. FORER LES OUVERTURES REQUISES DANS LE BATI ET LE
PLANCHER FINI.

VERRE ARME DE 6 mm D'EPAISSEUR ET OFFRANT UNE COTE DE RESISTANCE AU FEU ET UNE COTE DE
SECURITE AUX CHOCS, AVEC PELLICULE D'APPLICATION EN SURFACE ET DE TYPE OFFRANT UNE COTE DE
RESISTANCE AU FEU. IL S'AGIT ICI D'UN MONTAGE TYPIQUE POUR TOUS LES MATERIAUX DE VITRAGE A
L'INTERIEUR DE PANNEAUX DE VISION OU D'OBSERVATION.

® e ®®

NOUVEAU DISPOSITIF DE SORTIE DE SECOURS, SELON LES INDICATIONS.
NOUVELLE QUINICAILLERIE, SELON LES INDICATIONS.
NOUVEL ENSEMBLE FERME-PORTE

MONTER UNE NOUVELLE ENSEIGNE DE PORTE. SE REPORTER AU DETAIL D'ENSEIGNE « A1 » DU DESSIN 3/K-08.
MONTER UNE NOUVELLE ENSEIGNE DE PORTE. SE REPORTER AU DETAIL D'ENSEIGNE « A2 » DU DESSIN 3/K-08.

NOUVELLE CLENCHE ELECTRIQUE ET ENQASTREE, A AMENAGER AVEC UN OUVRAGE DE RENFORT EN ACIER ET
UN ENSEMBLE DE TRANSFERT MOTORISE.

RETIREZ AVEC PRECAUTION ET PRESERVER LES PLINTHE MURALE ET VINYLIQUE ET CE, DES DEUX COTES DU
MUR. L'ENTREPRENEUR DEVRA REINSTALLER APRES LES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR DE
NOUVELLES ADHESIF A BASE DE FACON A GARANTIR UNE FIXATION SOLIDE DES PLINTHE MURALE ET VINYLIQUE.

® ®E® OO

INSTALLER UN NOUVEL INTERRUPTEUR DE MONTAGE EN SURFACE DE MUR ET (OU) DE PORTE, DE TYPE B-F ET
CONFORME AUX STIPULATIONS PERTINENTES; A MONTER A 900 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. A
AMENAGER AVEC UN CONDUIT ET LE CABLAGE REQUIS. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES
CONDUITS DEVRONT ETRE DISSIMULES. SE REPORTER AUX REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES DU CABLAGE.
LE FABRICANT SE DEVRA DE PRODUIRE LES REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES DE CABLAGE QUI S'AVERENT
NECESSAIRES.

NOUVEAU CONDUIT DE MONTAGE EN SURFACE, A ATTACHER A DES MONTANTS EN METAL.

INSTALLER L'ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS DEPLACEE. RAMENER L'ENSEIGNE A SON MODE
D'EXPLOITATION QUI PREVALAIT A L'ORIGINE.

INTERRUPTEUR MURAL EXISTANT POUR L'AUTRE PORTE, A CONSERVER. NOUVELLE ENSEIGNE, A MONTER AU-
DESSUS DE L'INTERRUPTEUR MURAL EXISTANT. SE REPORTER AUX DETAILS D'ENSEIGNES.

REPEINDRE L'ENSEMBLE DE LA SURFACE MURALE. PREVOIR DES APPRETS APPROPRIES AVANT D'APPLIQUER LA
NOUVELLE PEINTURE (AU MOINS 3 COUCHES DE PEINTURE). PROTEGER LES FINIS ADJACENTS EN TOUT TEMPS.

® ® 6®

MONTER UNE NOUVELLE ENSEIGNE DE PORTE. SE REPORTER AU DETAIL D'ENSEIGNE « A3 » DU DESSIN 3/K-08.

PREVOIR UN OUVRAGE D'IGNIFUGEAGE D'UNE (1) HEURE AU POINT DE PENETRATION DE LA CANALISATION DE
GAZ.

NOUVEL ENSEMBLE DE TRANSFERT MOTORISE

PLAQUE EXISTANTE DE BUTEE, A CONSERVER.

PREVOIR UNE NOUVELLE PORTE POUR L'ARMOIRE A BOYAU D'INCENDIE. LE COTE ARTICULE DEVRA SE
TROUVER A MEME LA PARTIE INFERIEURE DE LA CUVETTE. SE REPORTER AUX DETAILS D'ARMOIRES A
BOYAU D'INCENDIE. AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE CONTRADICTION.

ENLEVER LES RESTANTS DE L'ENSEMBLE FERME-PORTE EXISTANT ET IMPERMEABILISER LE BATI PAR
L'EMPLOI D'UN CAPUCHON EN METAL (EPAISSEUR DU CAPUCHON, DE CALIBRE 18 AU MOINS). PLIER LE
CAPUCHON EN METAL AFIN DE L'ASSORTIR AU PROFIL DU BATI. SOUDER LA PERIPHERIE COMPLETE DU
CAPUCHON ET MEULER LE TOUT PAR LA SUITE, JUSQU'A L'OBTENTION D'UN FINI LISSE. L'ENTREPRENEUR
DEVRA SE PROCURER LES PERMIS REQUIS DE SOUDAGE A CHAUD. REPARER LE BATI DE SORTE A CE QU'IL
SOIT CONFORME AUX EXIGENCES DE LA PLUS RECENTE NORME NFPA 80.

UNE FOIS LES TRAVAUX DE CAPUCHON METALLIQUE TERMINES, REPEINDRE L'ENSEMBLE DU BATI (AU
MOINS 2 COUCHES). PREVOIR UN APPRET APPROPRIE AVANT D'APPLIQUER LA PEINTURE. L'ENTREPRENEUR
DEVRA SOUMETTRE DES ECHANTILLONS DE COULEURS DE PEINTURE AU REPRESENTANT DU MINISTERE
POUR EXAMEN ET APPROBATION AVANT DE FOURNIR LA PEINTURE.

BATI EXISTANT A CONSERVER. L'OUVERTURE DES CHARNIERES A CAPUCHONNER EN SE SERVANT D'UN
CAPUCHON EN METAL DE CALIBRE 18. REPEINDRE L'ENSEMBLE. SE REPORTER AUX DETAILS DE
FACONNAGE DU CAPUCHON EN METAL. ASSUMER AU MOINS SIX CAPUCHON.
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SOUS-FACE DE LA_
DALLE EN BETON

RAIL SUPERIEUR——

o o o o o o a

COUPER LE CARRELAGE DE
PLAFOND ET AJUSTER LES
CARREAUX DE PLAFOND ET*

(OU) LE MOTIF DE

QUADRILLAGE EN
. CONSEQUENCE, AFIN DE TENIR..
COMPTE DU NOUVEL
ARRANGEMENT.

CORRIDOR

NOUVELLE PLINTHE MURALE EN

CAOUTCHOUC ET CE, DES DEUX
COTESX

OUVELLE CONSTRUCTION MURALE « W1

», AVEC COTE DE RESISTANCE AU FEU
D'UNE (1) HEURE, SELON LES NORMES

W415 DES ULC ET 810 DU CNRC :
- GYPSE MURAL DE 15,9 mm, DE
CHAQUE COTE. TIRER LES JOINTS,

APPLIQUER DU COMPOSE A JOINTS,

PONCER ET PEINDRE (AU MOINS 3

COUCHES DE PEINTURE),
- MONTANTS EN ACIER DE CALIBRE 20

ET DE 92 mm, A 600 mm D'ENTRE AXES;
- ISOLANT EN LAINE MINERALE DE 89

]

RAIL A PATTES ET DE 92
mm DE PROFONDEUR

NOUVELLE PLINTHE MURALE EN

CAOUTCHOUC ET CE, DES DEUX COTES

/PLANCHER FINI

mm ET DE TYPE « SAFB » ENTRE LES MONTANTS.
CORRIDOR

NOTE :

PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI
A MONTANTS EN ACIER ET CE,
POUR CHACUN DES
DISPOSITIFS NEUFS ET
DEPLACES.

NOUVELLE ENSEIGNE |
TELLE QUE SPECIFIE VORLESPLANS l

POUR TYPE I

CL—

LECTEUR DE CARTES
NEUF OU DEPLACE;
SE REPORTER AUX
PLANS DE PORTES.

1400
900

CONDUIT ENCASTRE
EN METAL

INTERRUPTEUR
MURAL NEUF OU

—DEPLACE; SE

REPORTER AUX
PLANS DE PORTES.

/7PLANCHER FINI
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ECHELLE : 1:20
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.'- .\ AT
TYPE A2 BRRITEAU
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APPROPRIEE DANS LA CUVETTE ET GUVETTE ET O AFIN
CE, POUR ACCOMMODER LE D'ACCOMMODER L'ENSEMBLE
NOUVEL ENSEMBLE D'ENCLENCHEMENT.
D'ENCLENCHEMENT. EREVOIR UN NOUVEL 4'” + 760 L
OUVRAGE DE =
= = == —=1 CALFEUTRAGE A LA—— | z
| PERIPHERIE DE
CUVE'?'I(')ENES)EIE¥E§TL£ ! | L'ARMOIRE. NOTE :
' ~ ' PREVOIR UNE NOUVELLE ARMOIRE A BOYAU
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PREVOIR UNE — __ /) _ ) AVEC UNE CLENCHE ET \/ RETROUVER
NOUVELLE PORTE. UNE CHARNIERE A DEMPLAGEMENT DES
ENLEVER LES CHARNIERES PIANO EN CONTINU. A . ARMOIRES.
EXISTANTES DE LA CUVETTE ET PEINDRE  COTE DE LANOUVELLE
MEULER LE TOUT JUSQU'A CHQJ?\INE%TAI?&IEGE\IQ%IE
L'OBTENTION D'UN FINI LISSE. PIANG EN CONTINU.
CORRIDOR CORRIDOR CORRIDOR CORRIDOR
SE REPORTER AUX PLANS DE PORTE ET
PORTES AFIN DE RETROUVER QUINICAILLERIE
LES TRAVAUX SE RAPPORTANT NEUVES, SELON LES™
AUX PORTES. INDICATIONS.
— —
ARMOIRE EXISTANTE A BOYAU D'INCENDIE -
/1 OUVRAGES DE DEMOLITION /"2 ARMOIRE EXISTANTE A BOYAU D’INCENDIE - NOUVEAUX TRAVAUX
ECHELLE : 1:20 ECHELLE : 1:20
K-09 K-09
L 254 L NOTES RELATIVES AUX ARMOIRES A BOYAU
1 1 D'INCENDIE :
N
> PREMIER DECALQUE : 1. AVANT DE FOURNIR LES MATERIAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA SOUMETTRE
LETTRAGE BLANC DES DESSINS D'ATELIER POUR TOUS LES MATERIAUX POUR L'EXAMEN ET
Emergency En cas ——+ SURFOND ROUGE APPROBATION DU REPRESENTANT DU MINISTERE.
)
3 use d'urgence .
2. ENLEVER LA PORTE EXISTANTE D'ARMOIRE ET EN PREVOIR UNE NEUVE,
0n|y seulement. N A AMENAGER AVEC UNE CLENCHE ET UNE CHARNIERE A PIANO.
N :IV 3. NOUVELLES PORTES, DEVANT S'OUVRIR VERS LE BAS.
BOYAU D'INCENDIE: ! DEUXIEME DECALQUE 4. PREVOIR DE NOUVELLES VIS A AUTO-FORAGE POUR ATTACHER LA
- ; ' PORTE AU BATI OU A LA CUVETTE EXISTANTE. RENFORCER LE BATI EN
3 FIRE HOSE FOR NE DEVANTETRE ] LETTRAGE ROUGE FONCTION DU BESOIN.
‘9 USE BY TRAINED UT|L|SE QUE PAR DES SUR FOND BLANC
PERSONS ONLY PERSONNES FORMEES 5 PONCER LEGEREMENT LA SURFACE, PUIS APPRETER LE TOUT ET
REPEINDRE LA MOULURE EXTERIEURE. PREVOIR UN APPRET ET UNE
PEINTURE APPROPRIES (AU MOINS 2 COUCHES). A PEINDRE AFIN
L 300 L D'ASSORTIR LE TOUT A L'OUVRAGE EXISTANT.
7 7

DETAIL D’ENSEIGNE D’ARMOIRE A BOYAU D’INCENDIE

ECHELLE : 1:5
K-09

=
N,

RESISTANCE AU FEU.

6. CALFEUTRER LA PERIPHERJE DE LA MOULURE DE L'ARMORE EN SE
SERVANT D'UN PRODUIT D'ETANCHEITE A COTE APPROUVEE DE

7. PROTEGER LES SURFACES ADJACENTES EN TOUT TEMPS.

8. PREVOIR DE NOUVELLES ENSEIGNES AUX ENDROITS INDIQUES.
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NOMENCLATURE DES PORTES ET DES BATIS NOTES - PORTES, BATIS ET QUINICAILLERIE
. COTE
PORTE BATI D'IGNIFUGEAGE | qUNICAILLERIE
A ENLEVER OU A ENLEVER OU 1, INTEGRER COMPLETEMENT LE MECANISME DE MANOEUVRE MOTORISE AUX LECTEURS DE CARTE
IDENT. DE PORTE A CONSERVER. A CONSERVER. GROUPE EXISTANTS.
2. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES PORTES ET BATIS ANNOTES COMME ARTICLES A ENLEVER DEVRONT
) ) ETRE REMPLACES PAR DES PORTES ET BATIS NEUFS.
B-1 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN.
B-2 A CONSERVER. A CONSERVER. 45 MIN. B 3. L% EE)AURENIIES_I_SEILEJRPDE ;AL %L'iINIECGéLLL;SEELDAEVRm Piﬁgéﬁg DES REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES DU
NON INCLUS AU NON INCLUS c G CE, POU S QUINC ]
B-3 CONTRAT AU CONTRAT 45 MIN. . ,
4. LE FOURNISSEUR DE LA QUINCAILLERIE DEVRA ETRE RESPONSABLE DE L'INTEGRATION DE L'ENSEMBLE DES
B-4 A CONSERVER. A CONSERVER. 45 MIN. C PIECES DE QUINCAILLERIE.
1-1 A CONSERVER. A CONSERVER. 45 MIN. D 5. SE REPORTER AUX PLANS ET ELEVATONS DE PORTES AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DE BATTANTS DE
A A PORTES, DE DIMENSIONS DES OUVERTURES DE BATIS ET DE L'EMPLACEMENT DES PIECES COMPOSANTES
1-2 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN. E DE LA QUINCAILLERIE.
1-3 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN. F i
- - 6. AVANT DE COMMANDER DES PORTES ET BATIS NEUFS ET AVANT LEUR FABRICATION EN USINE,
1-4 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN. F L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE VERIFIER LES OUVERTURES DE BATIS, L'OUVERTURE DE COLLET, LA
. \ \ PROFONDEUR DES JAMBAGES ET LES LARGEURS DES PORTES (LARGEURS NETTES) ET DE COMPARER LE
1-5 AENLEVER. AENLEVER. 45 MIN. G TOUT AVEC LES CONDITIONS APPARENTES ET DE FAIRE ETAT DES CONTRADICTION AU REPRESENTANT DU
1-6 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN. G MINISTERE.
1-7 A CONSERVER. A CONSERVER. 0 MIN. H 7. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PREVOIR DU COURANT ELECTRIQUE POUR LES MECANISMES DE
] 3 3 MANOEUVRE DE PORTES. PASSER LE CABLAGE DANS DES CONDUITS A VIDE (TUBES ELECTRO-
1-8 AENLEVER. AENLEVER. 45 MIN. G METALLIQUES) DE 19mm ET CE, ENTRE LE LOCAL DE COURANT ET LE NOUVEAU MECANISME DE MANCEUVRE
2-1 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN. F DE PORTE. SUPPORTER TOUTES LES LONGUEURS DE CONDUITS NEUFS ET MODIFIES ET CE, EN
A A CONFORMITE AVEC LES STIPULATIONS PERTINENTES DE LA SSEO. TOUTES LES PRINCIPALES LONGUEURS
2-2 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN. F DE CONDUITS DEVRONT ETRE DISSIMULEES DANS LES CREUX DU PLAFOND, AU-DESSUS DU CARRELAGE DE
2-3 A ENLEVER. A CONSERVER. 0 MIN. PLAFOND.
2-4 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN. E 8. SE REPORTER A LA SECTION DE DEVIS 08 71 10 f
2-5 A ENLEVER. A ENLEVER. 45 MIN. g OF %
2-6 A CONSERVER. A CONSERVER. 45 MIN. J
2
a%
)
&49 \\‘
Yooy, o
p ; 2200029 00000"
ECHEANCIER DES ENSEIGNE NOTES D'ENSEIGNE:
LOCATION DE
L'ENSEIGNE TYPE MONTAGE QUANTITE NOTES .
D'ENSEIGNE PORTE / MUR 1, ATTACHER TOUTES LES ENSEIGNES EN SE SERVANT DE COLLE APPROPRIEE.
(N° DU DESSIN) L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE CONFIRMER LE TYPE DE COLLE QU'IL SE PROPOSE
D'UTILISER AUPRES DU FOURNISSEUR DES ENSEIGNES ET CE, AVANT DE PLACER SA
COMMANDE. ENTREPRENDRE UN ESSAI DE MONTAGE DE MAGQUETTE AVANT DE PLACER SA
COMMANDE AUPRES DU FABRICANT.
TROISIEME DANS LE LOCALE "RETRAIT .
BAA A PORTE 3 v 2. GROSSEUR MINIMALE DU LETTRAGE : 16 mm ‘
CONTRASTE D'AU MOINS 70 P. 100 ENTRE LA COULEUR DU TEXTE ET CELLE EN ARRIERE
1.2.1 A1 PORTE 2 PLAN
4. TOUTES LES SURFACES DES ENSEIGNES DEVRONT PRESENTER UN ARRIERE-PLAN A FINI
1.3.1 A1 PORTE 2 MAT ET DE TYPE ANTI-BRILLANT.
5. DANS LE CAS D'ENSEIGNES TACTILES, LE TOUT DEVRA AU MOINS ETRE CONFORME A CE
1.4.1 A1 PORTE 2 QUI SUIT : NORMES 4.30 DE L'ADAAG ET B651.4.5.3 DE LA CSA. LES ENSEIGNES DEVRONT
OFFRIR LA RESISTANCE NECESSAIRE A LA DECOLORATION; EN OUTRE, ELLES DEVRONT
15.1 Al PORTE 5 ETRE A L'EPREUVE DE L'ECAILLEMENT ET A LEPREUVE DES PELURES.
6. L'ECRITURE EN BRAILLE DEVRA ETRE DE NIVEAU 1, 6mm D'HAUTEUR, ET SOULEVE
161 A1 PORTE 2 0.8mm DESSUS DE LA SURFACE DE L'ENSEIGNE.
SE REPORTER AU "DETAILS TYPIQUE
2.1.1 A1+A2 +A3 PORTE + MUR 2-A1,1-A2,1-A3 | (2)" POUR L'HAUTEUR DU MONTAGE 7. TOUTE ENSEIGNES DEVRONT ETRE SOLIDEMENT FIXEE AU MUR AVEC DU RUBAN A
SE REPORTER AU "DETAILS TYPIQUE DOUBLE SENS ET AVEC DE LA SILICONE.
2.2.1 A1+A2 +A3 PORTE + MUR 2-A1;1-A2; 1-A3 | (2)" POUR L'HAUTEUR DU MONTAGE
8. SE REPORTER AU "DETAILS TYPIQUE (2)" ET "PLAN ET ELEVATIONS" POUR LES TYPES
24.1 A1 PORTE 2 D'ENSEIGNE ET L'HAUTEUR DU MONTAGE.
2.5.1 A1 PORTE 2
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