

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
Place du Portage, Phase III
Core OA1\Noyau OA
11 Laurier St.\11, rue Laurier
Gatineau
K1A 0S5
Bid Fax: (613) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Business Transformation and Systems Integration
Service/Division de transformation des opérations et
d'intégrat
Special Procurement Initiative Dir
Dir. des initiatives spéciales
d'approvisionnement
11 Laurier, Place du Portage III
12C1
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet MPMCT Project - Projet TCGPM	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8474-11MP01/F	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W8474-11MP01	Date 2013-07-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$XE-668-26033	
File No. - N° de dossier 668xe.W8474-11MP01	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-07-12	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Randall(XEDiv.), Michael	Buyer Id - Id de l'acheteur 668xe
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0338 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8303
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Lettre d'intérêt (LI) W8474-11MP01/F
Projet de transformation de la capacité de gestion du personnel militaire (TCGPM)
N° de modification de la LI : 002

Demande de précisions

La question suivante a été reçue de l'industrie en réponse à la LI W8474-11MP01/F. La question et la réponse correspondante sont fournies à l'industrie comme suit :

Question 1

« Selon notre expérience, l'exécution des travaux de reconception des processus indépendamment de ceux relatifs au logiciel PeopleSoft peut donner lieu à des coûts additionnels et à une qualité moins grande, tout comme le recours à des fournisseurs distincts pour les travaux de reconception des processus et la mise en oeuvre. »

a) *Pourquoi l'État a-t-il choisi de lancer des appels d'offres distincts pour ces composantes? »*

Réponse 1

Le Canada n'a pas choisi de lancer des appels d'offres distincts pour les besoins en travaux de reconception des processus et en intégrateur de solutions. Le Canada a choisi de lancer des demandes de soumissions distinctes pour la gestion des changements opérationnels et l'intégrateur de solutions. Le Canada prévoit que la restructuration de processus opérationnels (RPO) sera une partie intégrante de la mise en oeuvre de la planification des ressources de l'organisation (PRO) pour laquelle l'intégrateur de solutions sera le responsable principal. L'entrepreneur responsable de la gestion des changements opérationnels sera le responsable principal de la gestion de « l'aspect humain du changement » pour les changements apportés aux processus opérationnels qui seront proposés par l'intégrateur de solutions.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LI

Voici les modifications apportées à la LI W8474-11MP01/F

1) Article de référence : « 4) Prochaines étapes » de LI

SUPPRIMER au complet le tableau suivant :

Besoin	Date cible de diffusions des demandes de propositions (DP)
Intégrateur de solutions	Printemps/été 2014
Mise à niveau technique du SGRH	Été/automne 2013
Gestion des changements opérationnels	Printemps 2013
Bureau de gestion de projet (BGP)	Printemps/été 2013
Autres ressources opérationnelles et techniques	Diverses – automne 2013

et **REEMPLACER** par le tableau suivant :

Besoin	Date cible de diffusions des demandes de propositions (DP)
Intégrateur de solutions	Printemps/été 2014
Mise à niveau technique du SGRH	Été/automne 2013
Gestion des changements opérationnels	Publié au printemps 2013
Bureau de gestion de projet (BGP)	Été 2013
Autres ressources opérationnelles et techniques	Diverses – automne 2013

Renseignements sur le Projet TCGPM

Toutes les demandes de renseignements et autres communications ayant trait aux besoins en approvisionnement du Projet TCGPM indiqués à l'article 5) de la LI W8474-11MP01/F doivent désormais être acheminées uniquement à l'autorité contractante désignée. Le Canada ne prévoit pas publier d'autres mises à jour générales sur l'état d'avancement du projet MPMCT. Les communications seront publiées en fonction des demandes de propositions individuelles, le cas échéant.

AUCUNE AUTRE MODIFICATION N'EST APPORTÉE À LA LI W8474-11MP01/F.