

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Real Property Contracting
1713 Bedford Row
P.O. Box 2247/C.P.2247
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax

| | |
|---|---|
| Title - Sujet BEDFORD ROW EXTERIOR MASONRY | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation E0225-133381/A | Amendment No. - N° modif. 004 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 20133381 | Date 2013-07-09 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-110-4991 | |
| File No. - N° de dossier PWA-2-68138 (110) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-07-18 | Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Collier, Susan | Buyer Id - Id de l'acheteur pwa110 |
| Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5350 () | FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|---------------------------------------|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

La modification 004 vise à revoir les RÉPONSES aux questions 5, 6 et 9 de la modification 002 et à répondre à une question d'un soumissionnaire éventuel :

Modification 002

Réponses aux questions 5, 6 et 9 :

Supprimer en entier

Insérer

Réponses révisées aux 5, 6, et 9 :

SR 3.2.5 Gestion des services, 3^e paragraphe - Supprimer « Utiliser un maximum de trois (3) pages ».

SR 3.2.4 Compréhension du projet, 2^e paragraphe - Supprimer « Utiliser un maximum de trois (3) pages ».

TOUTES LES AUTRES LIMITES DE PAGES DANS LES SECTIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

Modification 004

Question 1:

« ... La seule variable est la sélection de l'expert-conseil, qui comprend le processus de DP prenant fin le 18 juillet 2013 plus l'examen des soumissions, la sélection de l'expert-conseil et l'avis, et on estime que le tout prendra de 4 à 6 semaines. »

Il y a aussi une autre variable dans la période menant au début des travaux de construction, c.-à-d.
:

« Approbation de financement APD.....À déterminer »

Pouvez-vous suggérer une date à laquelle les proposants devraient assumer que l'approbation de financement APD sera donnée? Cela nous permettra alors de prévoir une date de début des travaux de construction.

Réponse 1 :

On demandera l'APD à la conclusion de SR-3 Élaboration de conception. Aucune interruption des travaux n'est associé à l'ADP, étant donné que les travaux se poursuivront jusqu'à la fin de l'achèvement à 66 pour 100 de SR 4 Documents de construction. Durant cette période de 22 semaines, on s'attend à ce que la décision concernant l'ADP ait été prise, et une interruption des travaux ne sera pas nécessaire. Cependant, l'ADP se trouve à l'annexe A, Énoncé de projet, Description de projet, 1.5 Calendrier avec un échéancier indéterminé, car on ne connaît pas la durée du processus d'ADP à l'heure actuelle.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES