
     
Projet n

o
 R.049987.003 Démolition sélective Section 02 41 13 

 sur le chantier Page  1  
      

 

 
PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 

 

1.1 Références    
 
 

.1  Conseil canadien des ministres de l'Environnement 
(CCME). 
 

.2  Ministère de la Justice Canada (Jus).  
.1  Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 
(LCEE), 1995, ch. 37.  
.2  Loi canadienne sur la protection de l'environnement 
(LCPE), 1999, ch. 33.  
 

.3  Santé Canada - Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).  
.1  Fiches signalétiques (FS).  
 

.4  Transports Canada (TC).  
.1  Loi de 1992 sur le transport des marchandises 
dangereuses (LTMD), ch. 34.  
 

 
1.2 Sommaire   .1 Contenu de la section : 

.1 Méthodes utilisées pour la démolition et 
l’enlèvement des éléments de construction existants. 

 .2 Éléments récupérés. 
 .3 Matériaux récupérés. 
 
 

1.3 Normes    .1 Se conformer au Code du bâtiment de l’Ontario, Partie 8, 
Mesures de sécurité sur les chantiers de construction et de 
démolition, ainsi qu’aux exigences provinciales. 

 
.2 Se conformer aux normes ANSI A10.6 et NFPA 241. 
 
  

1.4 Définitions    
 
 

.1  Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou 
d'un ouvrage, avec enlèvement préalable des matières 
dangereuses qui s'y trouvent. Démonter ou démolir les 
éléments et les transporter hors du chantier afin que 
l’Entrepreneur puisse les éliminer adéquatement.  
L’Entrepreneur devient le propriétaire des éléments, selon 
l’autorisation du Représentant du Ministère. 

 
.2 Déplacement : éléments de construction existants qui sont 

identifiés comme devant être déplacés sur les dessins ou 
selon les exigences du Représentant du Maître de 
l’ouvrage; éléments déplacés à des endroits indiqués.  Ces 
éléments doivent être entièrement fonctionnels au cours 
des périodes de déplacement.  

 
.3 Enlèvement : détacher les éléments de la construction 

existante et les éliminer hors du chantier de la manière 
légalement acceptée, à moins que ces éléments soient 
indiqués comme devant être enlevés et récupérés ou 
recyclés. 
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.4 Enlèvement et récupération : détacher les éléments de la 

construction existante et les livrer au Maître de l’ouvrage ou 
à la partie désignée; ces éléments doivent être prêts à être 
réutilisés. 

 
.5 Éléments existants à conserver : éléments existants de la 

construction qui ne doivent pas être enlevés et qui ne sont 
pas autrement indiqués comme devant être enlevés, 
enlevés et récupérés ou recyclés.  L’Entrepreneur doit 
protéger ces éléments pour ne pas les endommager. 

 
.6  Matières dangereuses : substances, marchandises, biens et 

produits dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y 
limiter, de l’amiante, des PCB, des CFC, des HCFC, des 
poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, 
des munitions, des explosifs, des substances radioactives 
et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir 
des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-être des 
personnes, ou encore sur l'environnement.  

 
 

1.5 Amiante   .1 La démolition d'ouvrages contenant de l'amiante appliqué 
par projection ou à la truelle présente des risques pour la 
santé. Si des matériaux ayant l'aspect d'amiante appliqué 
selon l'un ou l'autre de ces procédés sont découverts au 
cours de travaux de démolition, interrompre les travaux et 
en aviser immédiatement le Représentant du Ministère. Ne 
pas reprendre les travaux en question avant d’avoir reçu les 
instructions écrites du Représentant du Ministère. 

 
 

1.6 Protection         
 
 

.1  Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le 
déplacement, l'affaissement ou tout autre endommagement 
des structures, des canalisations d'utilités et des parties du 
bâtiment à conserver.  
.1 Assurer l'étaiement et le contreventement des 
ouvrages au besoin et selon les indications.  

 
.2  Bien étayer les structures ou les ouvrages visés et, s'il 

semble que la sécurité soit compromise sur la portion du 
bâtiment en cours de démolition, arrêter les travaux et en 
aviser le Représentant du Ministère. 

 
.3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et 

électriques du bâtiment ainsi que les canalisations d'utilités.  
 
.4  Fournir les clôtures, les écrans pare-poussière, les bâches, 

les garde-corps, les éléments de support et les autres 
dispositifs de protection nécessaires selon les prescriptions 
de la section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection 
temporaires. 

 
 
.5 Entreposer les produits, le matériel et les matériaux 
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récupérés à des fins de réutilisation ou de recyclage aux 
endroits déterminés par le Représentent du Ministère. 

 
.6 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent 

être évacués deviennent propriété de l'Entrepreneur. 
 
.7 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments 

récupérés.  
 
.8  Séparer les éléments non récupérables des éléments 

récupérables. Transporter et livrer les éléments non 
récupérables à l'installation d'élimination autorisée.  

 
.9  Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles 

pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués; protéger 
les installations électriques et mécaniques.  

 
.10  Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la 

sécurité du bâtiment risque d'être compromise, cesser les 
travaux puis en informer immédiatement le Représentent du 
Ministère. 

 
 

1.7 Documents/ 
Échantillons 
à soumettre     
 
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis 
conformément à la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre.  

 
.2 Mesures proposées de lutte contre la poussière : soumettre 

un plan ou un dessin indiquant les mesures proposées, les 
emplacements proposés et la durée d’utilisation proposée.  
Préciser des options si les mesures proposées se révèlent 
plus tard inadéquates. 

 
.3 Calendrier des travaux de démolition sur le chantier : 

indiquer les renseignements suivants : 
.1 La séquence détaillée des travaux de démolition et 
d’enlèvement, avec les dates de début et de fin de chaque 
activité. 
.2 La coordination de l’interruption, de l’obturation et 
du maintien des services d’utilités. 
.3 L’emplacement des voies d’accès et des dispositifs 
de protection temporaires et la conservation des moyens 
d’accès au chantier pour l’exécution des activités à tous les 
jours.  
.4 La coordination concernant l’utilisation des lieux. 
 

 
1.8 Dessins d’atelier   .1 Avant d’entreprendre les travaux de démolition des murs 

porteurs ou de murs nécessitant de l’étayage, fournir aux 
autorités compétentes des dessins des travaux d'étaiement 
et de reprise en sous-œuvre, préparé par un ingénieur 
reconnu ou certifié, et montrant la méthode de travail 
proposée. 

 
 



     
Projet n

o
 R.049987.003 Démolition sélective Section 02 41 13 

 sur le chantier Page  4  
      

 

 
1.9 Santé et sécurité   .1 L’Entrepreneur doit préparer un plan de santé et de 

sécurité. 
.1 S’assurer que les règles de santé et sécurité 
professionnelles en construction sont conformes aux 
prescriptions de la section 01 35 29.06 – Santé et sécurité. 

 
 

1.10 Préavis         
   
 
 

.1  Prévenir le Représentant du Ministère au moins deux (2) 
jours ouvrables complets avant d'entraver l'accès au 
bâtiment ou de couper les services. Cette prescription 
comprend entre autres : 
.1 Les travaux générant de fines particules (peinture, 
poussière) qui pourraient nuire au fonctionnement des 
détecteurs de fumée. 
.2 Les modifications au système d’alarme incendie. 
.3 Les modifications au réseau d’extincteur. 

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 

 
 
 

2.1 Sans objet     
 
 

.1  Sans objet.  
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 

 

3.1 Préparation    
 
 

.1  Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du 
Ministère l'emplacement et l'étendue des ouvrages qui 
doivent être enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, 
récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.  

 
.2  Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Protéger les 

canalisations demeurées en service qui traversent le 
chantier, de façon à les garder en état de fonctionner.  

 
 

3.2 Démolition, récupération et  
élimination   
 

.1  Démanteler les parties du bâtiment existant dont 
l'enlèvement est nécessaire pour permettre la construction 
du nouvel ouvrage.  

 
.2  Enlever les éléments devant être réutilisés et les entreposer 

selon les directives du Représentant du Ministère et les 
remettre en place conformément aux prescriptions de la 
section pertinente du devis.  

 
.3  À moins d'indications contraires, évacuer les matières et les 

matériaux enlevés en respectant les exigences des 
autorités compétentes.  

 
 

3.3 Fonctionnement 
des machines   

.1 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des 
conditions extrêmes de température exigent un 
fonctionnement ininterrompu. 
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3.4 Démolition des 
installations 
mécaniques   

.1 Services publics existants : repérer, identifier, débrancher et 
sceller ou obturer les services desservant les lieux et les 
structures devant être démolis qui sont indiqués. 
.1 Prendre les dispositions nécessaires avec les 
compagnies de services publics pour interrompre les 
services publics indiqués. 
.2 Si les services publics doivent être enlevés, 
déplacés ou abandonnés, avant de commencer la 
démolition sélective, prévoir des services publics 
temporaires pour maintenir les services desservant les 
autres sites. 
.3 Couper les conduits ou les tuyaux selon les 
indications et les prescriptions sur les dessins et dans les 
devis de mécanique. 
.4 Se conformer à toutes les exigences de la 
municipalité et de la compagnie de services publics en 
matière d’obturation, d’interruption ou de modification des 
services existants. 

 
.2 Étaiement temporaire : prévoir les étais extérieurs et 

intérieurs nécessaires, les entretoises ou les éléments 
d’appui requis, et en assurer l’entretien, afin de conserver la 
stabilité de l’ouvrage et pour éviter tout mouvement imprévu 
ou l’effondrement de la construction existante en voie de 
démolition. 
.1 Soumettre les dessins d’étaiement et de remise en 
place des étais portant le sceau de l’Ingénieur. 

 
3.5 Séquences des 
opérations   
 

.1  Enlèvement : 
.1 Enlever les ouvrages spécifiés, selon les 
indications.  
.2  Il est interdit de déranger les ouvrages désignés 
comme devant demeurer en place.  

 
.2  Évacuation hors du chantier : 

.1  Le Représentant du Ministère peut exiger 
l'évacuation vers un lieu de stockage temporaire des 
démolitions mises en dépôt sur le chantier s'il juge que 
celles-ci gênent les activités d'autres entrepreneurs.  
.2  Attendre, avant d'enlever les dépôts de matériaux 
destinés à une même filière de valorisation, que tous ces 
matériaux aient été recueillis.  
.3  Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits 
autrement que par la méthode écologique précisée par le 
Représentant du Ministère ou qu'en les réservant pour son 
propre usage. Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers 
une décharge ou de les incorporer à un flux de déchets 
destinés à une décharge. 
.4 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une 
élimination écologique dans un endroit qui, d'une part, 
facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des 
utilisateurs éventuels s'intéressant à leur réutilisation/ 
réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur 
démantèlement, leur traitement ou leur transport par 
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camion.  
.5  Tous les matériaux, déchets et matériaux destinés 
à la valorisation doivent être transportés vers un centre de 
gestion des déchets autorisé figurant dans le plan de 
réduction des déchets. 

.1 Toute dérogation au plan de réduction des 
déchets doit être approuvée par écrit par le 
Représentant du Ministère.  

 
.3  Récupération : 

.1  Démonter avec soin les éléments contenant des 
matériaux devant être récupérés et mettre en dépôt, aux 
endroits indiqués prescrits dans la présente section, les 
matériaux ainsi récupérés.  
.2 Mettre les matériaux en dépôt dans un endroit qui 
se prêtera à leur réutilisation/réemploi dans une nouvelle 
construction. Éliminer le plus possible les manutentions en 
double.  

 
 
 

3.6 Remise en état    
 
 

.1  Remettre les surfaces et les ouvrages situés à l'extérieur 
des zones de démolition dans l'état où ils se trouvaient 
avant le début des travaux.  

 
.2 Généralités : réparer sans délai les dommages causés par 

les travaux de démolition à la construction adjacente.  
 
 

3.7 Nettoyage    
 
 

.1  Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer 
les surfaces et laisser le chantier propre.  

 
.2  Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne 

sont ni nocives pour la santé ni préjudiciables à la 
végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les 
cours d’eau adjacents et la nappe d’eau souterraine.  

 
  
 

FIN DE SECTION 



    
N° de projet R.049987.003 DÉMOLITION DE STRUCTURES Section 02 41 16 
   Page 1 
     
 
 
PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 

 

  
1.1 Références    .1  Définitions  :  

.1  Matières dangereuses : Substances, marchandises, 
biens et produits dangereux comprenant, sans toutefois s'y 
limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matières 
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances 
radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, 
peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le 
bien-être des personnes, ou sur l'environnement; 
.2  Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : 
Représentant de l'Entrepreneur, chargé de la supervision 
des activités liées à la gestion des déchets et de la 
coordination des exigences concernant les rapports, les 
documents et les échantillons à soumettre; 
.3  Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des 
produits et des matériaux dont un bâtiment est constitué. 
L'audit des déchets englobe l'évaluation, en volume et en 
masse, des quantités de matériaux et de déchets générés 
par la déconstruction. Les quantités de matériaux 
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent 
être indiquées séparément;  
.4  Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit 
définissant, en fonction des données présentées dans 
l'audit des déchets (AD), l'ensemble des mesures à prendre 
pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le 
recyclage des produits et des matériaux. 

 
.2  Références :  

.1  CSA International  
.1  CSA S350-M1980(R2003), Code de sécurité 
pour la démolition des structures; 

.2  Code canadien du travail, Partie 2, Règlement 
canadien sur la santé et la sécurité au travail; 
.3  Province de l’Ontario  

.1  Loi sur la santé et la sécurité au travail, 
L.R.O. 1990 Avril 2012; 

.4  Code national du bâtiment du Canada (CNB), Partie 
8 – Mesures de sécurité aux abords des chantiers (2005). 

 
 

1.2 MODALITÉS 
ADMINISTRATIVES   
 

.1  Réunions préalables à l'installation :  
.1  Une (1) semaine avant le début des travaux faisant 
l'objet de la présente section, tenir une réunion avec le 
Représentant du Ministère conformément à la section 
01 31 19  - Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui 
suit.  

.1  Les exigences des travaux; 
.2  Les conditions existantes à proximité de 
l'endroit où seront exécutés les travaux de 
démolition; 
.3  La coordination des travaux avec ceux 
exécutés par les autres corps de métiers; 

.2  S'assurer de la présence de tout le personnel clé; 

.3  A chaque réunion, le CGD doit rendre compte 
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verbalement de l'état de la situation touchant la valorisation 
des déchets; 
.4  En cas de changement des dates et/ou des heures 
de réunion établies au moment de l'attribution du marché, le 
Représentant du Ministère en avisera les intéressés 
verbalement 24 heures avant l'heure annoncée pour la 
réunion.  
 

.2  Ordonnancement :  
.1  Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que 
le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour 
autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de 
matériaux réutilisés et recyclés; 

.1  Informer le Représentant du Ministère des 
éventuels retards.  

 
 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS 
À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 
 
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis 
conformément à la section 01 33 00 - 
Documents/Échantillons à soumettre et la section 01 74 21 
 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition.  

 
.2  Le CGD devra veiller au respect de toutes les exigences 

relatives à la transmission des documents, des échantillons 
et des rapports requis.  

 
.3  Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé 

de réduction des déchets conformément à la section 
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. Ce plan doit indiquer ce qui suit.  
.1  La nature et les quantités prévues de matériaux à 
récupérer et de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et 
mis en décharge; 
.2  Le plan de démolition sélective;  
.3  Le nombre et l'emplacement des bennes de 
récupération;  
.4  La fréquence de collecte prévue;  
.5  Le nom et l'adresse des centres de gestion de 
déchets.  
 

.4  Fournir, lorsque le Représentant du Ministère le demande, 
des reçus certifiés émis par les décharges et les centres de 
réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous 
les matériaux évacués hors du chantier.  
.1  Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du 
Ministère avant d'acheminer les matériaux ailleurs que vers 
des centres de gestion des déchets figurant dans le plan de 
réduction des déchets.  

 
  
1.4  ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

.1  Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux 
soient réalisés conformément aux règlements provinciaux et 
municipaux pertinents.  
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1.5  CONDITIONS EXISTANTES 
 

.1  Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés 
appliqués à la truelle ou par projection ou à toute autre 
substance désignée dangereuse sont découvertes durant 
l'exécution des travaux, ces derniers doivent être 
interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent 
être prises et le Représentant du Ministère doit en être 
informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant 
d'avoir reçu des instructions écrites à ce sujet du 
Représentant du Ministère.  

 
.2  Les conditions existantes s'entendent de l'état des 

structures à démolir au moment de l'inspection du chantier, 
avant le dépôt de la soumission. 

 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 

 

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet. 
 

  
  
  
PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 DÉMOLITION   .1  Exécuter les travaux de démolition conformément à la 
section 01 35 29.060  - Ouvrages d'accès et de protection 
temporaires.  

 
.2  Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le 

déplacement ou l'affaissement des structures, canalisations 
de services publics et parties de bâtiments à conserver et 
pour éviter qu'elles soient endommagées. Fournir et installer 
les pièces de contreventement et d'étaiement nécessaires.  

 
.3 Réduire au minimum le bruit, la poussière et les 

désagréments pour les résidents  
 
.4  Protéger les bâtiments, les utilités publiques, les matériaux 

ainsi que les équipements. 
 
.5  Mettre en place temporairement des écrans de poussière, 

des couvercles, des garde-corps et tout autre équipement 
de sécurité requis.  

 
 

3.2  DÉMOLITION PARTIELLE, 
ÉLIMINATION ET DISPOSITION 

.1  Mettre les matériaux en dépôt dans les endroits désignés 
qui se prêtera à leur réutilisation dans une nouvelle 
construction. 

 
.2 Référez-vous au devis et aux dessins de démolition fournis 

concernant les éléments à récupérer pour les réutiliser.   
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.3 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les 
matériaux de démolition, en respectant les exigences des 
autorités compétentes.  

  
.4 Protéger les bâtiments, les utilités publiques, les matériaux 

ainsi que les équipements. 
 
.5  Mettre en place temporairement des écrans de poussière, 

des couvercles, des garde-corps et tout autre équipement 
de sécurité requis. 
 

 
3.3 NETTOYAGE   .1  Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur 

réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à 
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/Démolition.  
.1  Retirer les bacs et les bennes de recyclage du 
chantier et éliminer les matériaux aux installations 
appropriées.  

 
  
 
 
 

FIN DE SECTION 


