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NOTES GENERALES

1. TOUS LES TRAVAUX EXECUTES DANS L'EMPRISE APPARTENANT A LA VILLE DOIVENT
ETRE CONFORMES AUX POLITIQUES, AUX NORMES ET AUX PROCEDURES ETABLIES PAR
LA VILLE D'OTTAWA, Y COMPRIS AUX REGLEMENTS ET AUX MANUELS DE CONTROLE DE
LA CIRCULATION, AU MANUEL DU MINISTERE DES TRANSPORTS DE L'ONTARIO (ONTARIO

TRAFFIC MANUAL: BOOK 7) ET A LA LOI SUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL DE
L'ONTARIO. PRENDRE LES MESURES DE PROTECTION REQUISES AU COURS DE LA

PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE APPARTENANT A LA VILLE.
ASSUMER TOUS LES COUTS LIES A L'UTILISATION DU MATERIEL ET DES SERVICES
NECESSAIRES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE APPARTENANT A LA

VILLE.

2.  DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LE DEBUT DU PROJET, L'ENTREPRENEUR DOIT
REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE SON PLAN DE CONTROLE DE LA
CIRCULATION AUX FINS DE VERIFICATION ET D'APPROBATION.

3. DANS LES DIX (10) JOURS PRECEDANT DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE APPARTENANT A
LA VILLE, SOUMETTRE LE PLAN DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AU REPRESENTANT
DU MINISTERE AUX FINS DE VERIFICATION ET D'APPROBATION.

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
les conditions sur le chantier et il doit aviser
immeédiatement I'lngénieur des écarts relevés.
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