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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Références

1.2 Sommaire

1.3 Normes

1.4 Définitions

Conseil canadien des ministres de I'Environnement
(CCME).

Ministére de la Justice Canada (Jus).

A1 Loi canadienne sur I'évaluation environnementale
(LCEE), 1995, ch. 37.
2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement

(LCPE), 1999, ch. 33.

Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
A Fiches signalétiques (FS).

Transports Canada (TC).

1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses (LTMD), ch. 34.

Contenu de la section :

A Méthodes utilisées pour la démolition et
I'enlevement des éléments de construction existants.
2 Eléments récupérés.

3 Matériaux récupéres.

Se conformer au Code du batiment de I'Ontario, Partie 8,
Mesures de sécurité sur les chantiers de construction et de
démolition, ainsi qu’aux exigences provinciales.

Se conformer aux normes ANSI A10.6 et NFPA 241.

Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou
d'un ouvrage, avec enlévement préalable des matiéres
dangereuses qui s'y trouvent. Démonter ou démolir les
éléments et les transporter hors du chantier afin que
I'Entrepreneur puisse les éliminer adéquatement.
L’Entrepreneur devient le propriétaire des éléments, selon
l'autorisation du Représentant du Ministére.

Déplacement : éléments de construction existants qui sont
identifiés comme devant étre déplacés sur les dessins ou
selon les exigences du Représentant du Maitre de
I'ouvrage; éléments déplacés a des endroits indiqués. Ces
éléments doivent étre entierement fonctionnels au cours
des périodes de déplacement.

Enlévement : détacher les éléments de la construction
existante et les éliminer hors du chantier de la maniere
Iégalement acceptée, a moins que ces éléments soient
indiqgués comme devant étre enlevés et récupérés ou
recyclés.
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1.5 Amiante

1.6 Protection

Enlévement et récupération : détacher les éléments de la
construction existante et les livrer au Maitre de I'ouvrage ou
a la partie désignée; ces éléments doivent étre préts a étre
réutilisés.

Eléments existants & conserver : éléments existants de la
construction qui ne doivent pas étre enlevés et qui ne sont
pas autrement indiqués comme devant étre enlevés,
enlevés et récupérés ou recyclés. L’Entrepreneur doit
protéger ces éléments pour ne pas les endommager.

Matiéres dangereuses : substances, marchandises, biens et
produits dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y
limiter, de 'amiante, des PCB, des CFC, des HCFC, des
poisons, des agents corrosifs, des matiéres inflammables,
des munitions, des explosifs, des substances radioactives
et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir
des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des
personnes, ou encore sur I'environnement.

La démolition d'ouvrages contenant de I'amiante appliqué
par projection ou a la truelle présente des risques pour la
santé. Si des matériaux ayant l'aspect d'amiante appliqué
selon I'un ou l'autre de ces procédés sont découverts au
cours de travaux de démolition, interrompre les travaux et
en aviser immédiatement le Représentant du Ministere. Ne
pas reprendre les travaux en question avant d’avoir regu les
instructions écrites du Représentant du Ministere.

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le
déplacement, I'affaissement ou tout autre endommagement
des structures, des canalisations d'utilités et des parties du
batiment a conserver.

A1 Assurer I'étaiement et le contreventement des
ouvrages au besoin et selon les indications.

Bien étayer les structures ou les ouvrages visés et, s'il
semble que la sécurité soit compromise sur la portion du
batiment en cours de démolition, arréter les travaux et en
aviser le Représentant du Ministéere.

Protéger les appareils, les installations mécaniques et
électriques du batiment ainsi que les canalisations d'utilités.

Fournir les clétures, les écrans pare-poussiére, les baches,
les garde-corps, les éléments de support et les autres
dispositifs de protection nécessaires selon les prescriptions
de la section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection
temporaires.

Entreposer les produits, le matériel et les matériaux
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récupérés a des fins de réutilisation ou de recyclage aux
endroits déterminés par le Représentent du Ministére.

.6 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent
étre évacués deviennent propriété de I'Entrepreneur.

7 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments
récupérés.
.8 Séparer les éléments non récupérables des éléments

récupérables. Transporter et livrer les éléments non
récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

9 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles
pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués; protéger
les installations électriques et mécaniques.

.10 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la
sécurité du batiment risque d'étre compromise, cesser les
travaux puis en informer immédiatement le Représentent du

Ministére.
1.7 Documents/ A Soumettre les documents et les échantillons requis
Echantillons conformément a la section 01 33 00 - Documents et
a soumettre échantillons a soumettre.
2 Mesures proposées de lutte contre la poussiere : soumettre

un plan ou un dessin indiquant les mesures proposées, les
emplacements proposés et la durée d’utilisation proposée.
Préciser des options si les mesures proposées se révelent
plus tard inadéquates.

3 Calendrier des travaux de démolition sur le chantier :
indiquer les renseignements suivants :
A La séquence détaillée des travaux de démolition et
d’enlévement, avec les dates de début et de fin de chaque
activite.
2 La coordination de l'interruption, de I'obturation et
du maintien des services d'utilités.
.3 L’emplacement des voies d’accés et des dispositifs
de protection temporaires et la conservation des moyens
d’accés au chantier pour I'exécution des activités a tous les

jours.
4 La coordination concernant l'utilisation des lieux.
1.8 Dessins d’atelier A Avant d’entreprendre les travaux de démolition des murs

porteurs ou de murs nécessitant de I'étayage, fournir aux
autorités compétentes des dessins des travaux d'étaiement
et de reprise en sous-ceuvre, préparé par un ingénieur
reconnu ou certifié, et montrant la méthode de travail
proposée.
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1.9 Santé et sécurité

1.10 Préavis

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Préparation

3.2 Démolition, récupération et
élimination

3.3 Fonctionnement
des machines

L’Entrepreneur doit préparer un plan de santé et de
sécurité.

A1 S’assurer que les regles de santé et sécurité
professionnelles en construction sont conformes aux
prescriptions de la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Prévenir le Représentant du Ministére au moins deux (2)
jours ouvrables complets avant d'entraver l'accés au
batiment ou de couper les services. Cette prescription
comprend entre autres :

A Les travaux générant de fines particules (peinture,
poussiére) qui pourraient nuire au fonctionnement des
détecteurs de fumée.

2 Les modifications au systéme d’alarme incendie.
3 Les modifications au réseau d’extincteur.
Sans objet.

Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du
Ministere I'emplacement et I'étendue des ouvrages qui
doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés,
récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Protéger les
canalisations demeurées en service qui traversent le
chantier, de facon a les garder en état de fonctionner.

Démanteler les parties du batiment existant dont
I'enlévement est nécessaire pour permettre la construction
du nouvel ouvrage.

Enlever les éléments devant étre réutilisés et les entreposer
selon les directives du Représentant du Ministére et les
remettre en place conformément aux prescriptions de la
section pertinente du devis.

A moins d'indications contraires, évacuer les matiéres et les
matériaux enlevés en respectant les exigences des
autorités compétentes.

Arréter les machines des la fin de leur utilisation, sauf si des
conditions extrémes de température exigent un
fonctionnement ininterrompu.
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3.4 Démolition des 1 Services publics existants : repérer, identifier, débrancher et
installations sceller ou obturer les services desservant les lieux et les
mécaniques structures devant étre démolis qui sont indiqués.
A Prendre les dispositions nécessaires avec les

compagnies de services publics pour interrompre les
services publics indiqués.

2 Si les services publics doivent étre enlevés,
déplacés ou abandonnés, avant de commencer la
démolition sélective, prévoir des services publics
temporaires pour maintenir les services desservant les
autres sites.

3 Couper les conduits ou les tuyaux selon les
indications et les prescriptions sur les dessins et dans les
devis de mécanique.

4 Se conformer a toutes les exigences de la
municipalité et de la compagnie de services publics en
matiére d’obturation, d’interruption ou de modification des
services existants.

2 Etaiement temporaire : prévoir les étais extérieurs et
intérieurs nécessaires, les entretoises ou les éléments
d’appui requis, et en assurer I'entretien, afin de conserver la
stabilité de I'ouvrage et pour éviter tout mouvement imprévu
ou l'effondrement de la construction existante en voie de
démolition.

A Soumettre les dessins d’étaiement et de remise en
place des étais portant le sceau de I'lngénieur.

3.5 Séquences des A Enlévement :

opérations A1 Enlever les ouvrages spécifiés, selon les
indications.
2 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés

comme devant demeurer en place.

2 Evacuation hors du chantier :
A1 Le Représentant du Ministére peut exiger
I'évacuation vers un lieu de stockage temporaire des
démolitions mises en dépbt sur le chantier s'il juge que
celles-ci génent les activités d'autres entrepreneurs.
2 Attendre, avant d'enlever les dép6ts de matériaux
destinés a une méme filiere de valorisation, que tous ces
matériaux aient été recueillis.
.3 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits
autrement que par la méthode écologique précisée par le
Représentant du Ministére ou qu'en les réservant pour son
propre usage. Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers
une décharge ou de les incorporer a un flux de déchets
destinés a une décharge.
4 Mettre en dép6t les matériaux destinés a une
élimination écologique dans un endroit qui, d'une part,
facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des
utilisateurs éventuels s'intéressant a leur réutilisation/
réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur
démantelement, leur traitement ou leur transport par
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camion.
5 Tous les matériaux, déchets et matériaux destinés

a la valorisation doivent étre transportés vers un centre de
gestion des déchets autorisé figurant dans le plan de
réduction des déchets.
A1 Toute dérogation au plan de réduction des
déchets doit étre approuvée par écrit par le
Représentant du Ministére.

3 Récupération :
A Démonter avec soin les éléments contenant des
matériaux devant étre récupérés et mettre en dépbt, aux
endroits indiqués prescrits dans la présente section, les
matériaux ainsi récupéreés.
2 Mettre les matériaux en dépbt dans un endroit qui
se prétera a leur réutilisation/réemploi dans une nouvelle
construction. Eliminer le plus possible les manutentions en
double.

3.6 Remise en état A Remettre les surfaces et les ouvrages situés a l'extérieur
des zones de démolition dans I'état ou ils se trouvaient
avant le début des travaux.

2 Généralités : réparer sans délai les dommages causés par
les travaux de démolition a la construction adjacente.

3.7 Nettoyage 1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer
les surfaces et laisser le chantier propre.

2 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne
sont ni nocives pour la santé ni préjudiciables a la
végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les
cours d’eau adjacents et la nappe d’eau souterraine.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Références

1.2 MODALITES
ADMINISTRATIVES

Définitions :

A Matiéres dangereuses : Substances, marchandises,
biens et produits dangereux comprenant, sans toutefois s'y
limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matieres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances
radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés,
peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le
bien-étre des personnes, ou sur I'environnement;

2 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) :
Représentant de I'Entrepreneur, chargé de la supervision
des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les
documents et les échantillons & soumettre;

3 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des
produits et des matériaux dont un batiment est constitué.
L'audit des déchets englobe I'évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux et de déchets généres
par la déconstruction. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent
étre indiquées séparément;

4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit
définissant, en fonction des données présentées dans
l'audit des déchets (AD), I'ensemble des mesures a prendre
pour assurer la réduction, la réutilisation/le réempiloi et le
recyclage des produits et des matériaux.

Références :

1 CSA International
A CSA S350-M1980(R2003), Code de sécurité
pour la démolition des structures;

2 Code canadien du travail, Partie 2, Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail;
3 Province de I'Ontario
1 Loi sur la santé et la sécurité au travail,
L.R.O. 1990 Avril 2012;
4 Code national du batiment du Canada (CNB), Partie

8 — Mesures de sécurité aux abords des chantiers (2005).

Réunions préalables a l'installation :
A Une (1) semaine avant le début des travaux faisant
I'objet de la présente section, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére conformément & la section
01 31 19 - Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui
suit.
A Les exigences des travaux;
2 Les conditions existantes a proximité de
I'endroit ou seront exécutés les travaux de
démolition;
3 La coordination des travaux avec ceux
exécutés par les autres corps de métiers;
2 S'assurer de la présence de tout le personnel clé;
3 A chaque réunion, le CGD doit rendre compte
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verbalement de I'état de la situation touchant la valorisation
des déchets;

4 En cas de changement des dates et/ou des heures
de réunion établies au moment de l'attribution du marché, le
Représentant du Ministére en avisera les intéressés
verbalement 24 heures avant I'heure annoncée pour la
réunion.

2 Ordonnancement :
A1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que
le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour
autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de
matériaux réutilisés et recyclés;
A Informer le Représentant du Ministére des
éventuels retards.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS .1 Soumettre les documents et les échantillons requis

A SOUMETTRE POUR conformément a la section 01 33 00 -

APPROBATION/INFORMATION Documents/Echantillons & soumettre et la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Le CGD devra veiller au respect de toutes les exigences
relatives a la transmission des documents, des échantillons
et des rapports requis.

.3 Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé
de réduction des déchets conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition. Ce plan doit indiquer ce qui suit.
A La nature et les quantités prévues de matériaux a
récupérer et de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et
mis en décharge;

2 Le plan de démolition sélective;
3 Le nombre et I'emplacement des bennes de
récupération;
4 La fréquence de collecte prévue;
5 Le nom et l'adresse des centres de gestion de
déchets.

4 Fournir, lorsque le Représentant du Ministére le demande,

des recgus certifiés émis par les décharges et les centres de
réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous
les matériaux évacués hors du chantier.

A Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du
Ministére avant d'acheminer les matériaux ailleurs que vers
des centres de gestion des déchets figurant dans le plan de
réduction des déchets.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE .1 Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux
soient réalisés conformément aux reglements provinciaux et
municipaux pertinents.
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1.5 CONDITIONS EXISTANTES

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 DEMOLITION

3.2 DEMOLITION PARTIELLE,
ELIMINATION ET DISPOSITION

A1

Si des matieres ressemblant & des matériaux amiantés
appliqués a la truelle ou par projection ou a toute autre
substance désignée dangereuse sont découvertes durant
'exécution des travaux, ces derniers doivent étre
interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent
étre prises et le Représentant du Ministere doit en étre
informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant
d'avoir recu des instructions écrites a ce sujet du
Représentant du Ministere.

Les conditions existantes s'entendent de I'état des
structures a démolir au moment de l'inspection du chantier,
avant le dép6t de la soumission.

Sans objet.

Exécuter les travaux de démolition conformément a la
section 01 35 29.060 - Ouvrages d'accés et de protection
temporaires.

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le
déplacement ou l'affaissement des structures, canalisations
de services publics et parties de batiments a conserver et
pour éviter gu'elles soient endommagées. Fournir et installer
les piéces de contreventement et d'étaiement nécessaires.

Réduire au minimum le bruit, la poussiére et les
désagréments pour les résidents

Protéger les batiments, les utilités publiques, les matériaux
ainsi que les équipements.

Mettre en place temporairement des écrans de poussiére,
des couvercles, des garde-corps et tout autre équipement
de sécurité requis.

Mettre les matériaux en dépdt dans les endroits désignés
qui se prétera a leur réutilisation dans une nouvelle
construction.

Référez-vous au devis et aux dessins de démolition fournis
concernant les éléments a récupérer pour les réutiliser.
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3.3 NETTOYAGE

Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les
matériaux de démolition, en respectant les exigences des
autorités compétentes.

Protéger les batiments, les utilités publiques, les matériaux
ainsi que les équipements.

Mettre en place temporairement des écrans de poussiére,
des couvercles, des garde-corps et tout autre équipement
de sécurité requis.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/Démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du
chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE SECTION



