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Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme auxnormes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment - Canada 2010 (CNB) et
de tous les codes provinciaux et municipauxapplicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

DESSINS D'ATELIER

Soumettre a le Représentant du Ministére pour examen cing (5) copies de chaque dessin
d'atelier.

L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec le
concept général. Cet examen ne signifie pas que l'on accepte les détails de conception
rattachés auxdessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de I'Entrepreneur. Cet
examen ne dégage nullement I'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux
omissions dans les dessins d'atelier ou de sa responsabilité de satisfaire a toutes les
exigences des documents contractuels.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériauxavant lI'examen et I’approbation
des dessins d'atelier.

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation, graphiques
et diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les produits standard
fabriqués.

Soumettre cing (5) copies des fiches techniques.
Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.

Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

LOCALISATION DES SITES ET NUMEROS D’AUTORISATION

Etre responsable de tous les colits associés a la localisation des sites et & I'obtention des
numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des
travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.

Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’utilité considérés
comme propriété privée. Tous les emplacements connus des utilités souterraines fédérales
(“utilités privées’”) sont indiqués dans les documents de contrat.

Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes respectifs
de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou les numéros
d’autorisation.
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TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires auxservices d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme auxexigences des autorités compétentes

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les
incendies et a la protection des personnes dans les batiments occupés.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer auxexigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et I'¢limination des
matieres dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS)
reconnues par Développement des ressources humaines Canada, Programme du travail.

Donner a le Représentant du Ministére un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des
batiments occupés, des travauxengageant des substances désignées (Projet de loi 208 de
I'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie 11, Section 10).

SOUDAGE ET DECOUPAGE

Au moins 48 heures avant le début des travauxde découpage ou de soudage, fournir au
Représentant ministériel :

Remplir et soumettre un permis de soudage.
Retourner le permis de soudage a le Représentant du Ministére immédiatement apres
les opérations pour lesquelles le permis a été livré.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 mde
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.

CONTROLE DE QUALITE SUR TERRAIN

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la qualification
de la main d'ceuvre.

Permettre auxemployés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les taches permises auxapprentis d'apres le niveau de formation
recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.
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SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux
L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour
répondre auxbesoins d'alimentation des appareils et des machines utilisés dans I'exécution
des travaux.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériauxa enlever deviennent la propriété de I'Entrepreneur,
qui doit les évacuer du chantier.

MESURES DEPROTECTION
Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants, les aires ou les travauxont été complétés, les ouvriers et
le public de la poussiére et des saletés.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

PALISSADES

Eriger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.

La palissade doit satisfaire a toutes les exigences des reglements et de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario - 1990 (OHSA).

1 Eriger, autour du chantier, une palissade constituée d'une cldture & neige neuve de
1.2 mde hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteauxprofilés en T disposés
a 2.4 md'entraxe, avec un support en piéces de bois de 2 x4 pour le haut de la
cloture.

2 Conformément a 'OHSA, auxendroits requis, prévoir une cléture robuste de 1.8 mde
hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.

Laisser le chantier cléturé en tout temps pour empécher lI'accés du grand public. Ne pratiquer
que louverture nécessaire dans la cléture pour permettre lI'accés au chantier et ne pas laisser
la cl6ture ouverte trés longtemps niinutilement.

S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.
VErifier continuellement I'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travauxen dérangeant le moins possible I'exploitation normale des lieux
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux demandés.

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer l'acces aux édifices au
personnel et auxvéhicules, y compris les véhicules prioritaires.
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Maintenir l'accés au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les
véhicules prioritaires.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens temporaires
pour en assurer le maintien

INSTALLATIONS SANITAIRES
Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément auxréglements et
ordonnances applicables.

Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Maintenir la propreté des lieux

L'emplacement des installations sanitaires portatives doit étre approuvé par le Représentant
du Ministére sur le chantier.

ENTREPOSAGE

Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre équipés et entretenus par
I’Entrepreneur.

1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre entierement compris dans la
zone des travauxet de mise en chantier, selon les indications.

2 Les espaces de stationnement réservés a I’Entrepreneur doivent étre compris dans la
zone des travauxet de mise en chantier, selon les indications.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériauxou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a
lexécution des travaux

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la satisfaction
du Représentant du Ministére . Le matériau, la couleur, la texture et le fini doivent
s’harmoniser a ceuxdes ouvrages existants.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur l'exécution des
travauxafin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.
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PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneauxindicateurs d'usage courant: contrdle de la circulation, renseignements
et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du public, etc.,
rédigés dans les deuxlangues officielles ou présentés sous forme de symboles graphiques
facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du Ministere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES ET ISSUE POUR SECTEURS DES TRAVAUX

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accés aux  secteurs
des travauxet d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes ou échelles
et échafaudages, dont les supports ne touchent pas auxsurfaces finies, et les entretenir
conformément auxreglements pertinents municipaux, provinciauxet autres.

DESSINS D'ARCHIVES

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport aux
dessins contractuels. Juste avant l'inspection de le Représentant du Ministére, préalable a la
délivrance du certificat d'achévement, fournir a le Représentant du Ministere un (1) jeu
complet des blancs, sur lesquels tous les changements auront été portés proprement a
l'encre. De plus, fournir un jeu complet scanné en couleur des dessins finals corrigés en
question, et soumettre chaque dessin en format électronique PDF au Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére doit présenter un (1) jeuxde blancs propres a cette
fin.

Les dessins annotés doivent contenir au moins les renseignements suivants:

1 Installation a ciel ouvert :
1 Niveau du dessus des tuyaux au moins a tous les 12 m.
2 Emplacement de tous les raccords et appareils de robinetterie, y compris les
niveauxauxreperes géodésiques.
3 Radiers des tuyauxa chaque regard de visite et chaque puisard.
4 Dimensions des tuyaux.
5 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de service.
2 Installation sans tranchée :
1 Profondeur de couverture et alignement horizontal, minimum a tous les 12 m.
2 Emplacement de tous les raccords et appareils de robinetterie, y compris les
niveauxauxrepéres géodésiques.
3 Dimensions des tuyaux
4 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de branchement a

découvert durant I’installation.

Les dessins doivent &tre mis a jour a la fin de chaque période de travail.

1 Soumettre les dessins a le Représentant du Ministére pour examen auxréunions de
chantier normalement prévues.

2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.

Rendre les dessins accessibles pour examen, a la demande du Représentant du Ministére.
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1.23 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

1 Avant lachévement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les cautionnements du

fabricant et les remettre a le Représentant du Ministére.

1.24 NETTOYAGE

1 Nettoyer le secteur des travauxa mesure que progressent les travaux A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a propos, enlever
les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériauxa utiliser et faire le nettoyage des
lieux

2 Une fois les travauxterminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et matériaux
de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

3 Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égala celui
qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

1.25 INTERDICTIONS DE FUMER

1 Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les
limites de la propriété de I'édifice.

1.26 DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

1 Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiere afin d'isoler plus facilement les
sources de poussiére, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

1.27 LABORATOIRES D'ESSAI

1 Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services d'un laboratoire
d'inspection et d'essai et il en assumera les codts.

2 Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider auxessais en fournissant du matériel, des
matériauxou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les
exigences de l'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministere.

3 Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages auxexigences du devis,
I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiauxet de tous les essais supplémentaires
nécessaires pour veérifier l'acceptabilité des corrections apportées.

1.28 CALENDRIER DES TRAVAUX

1 Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travauxsous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'‘a
l'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travauxdans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travauxsans en prévenir le Représentant du Ministere.

2 BExécuter les travauxdu lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h,
sauf suravis contraire.
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Exécuter les travauxsuivants durant les «heures d'inoccupation » , soit du lundi au vendredi
entre 18 h et 7 h et & n'importe quelle heure les samedis, dimanches et jours fériés:

1 Interruption des services du batiment.
2 Carottage des parois.

Informer le Représentant du Ministére 48 heures a l'avance des travauxqui doivent étre
exécutés pendant les « heures d'inoccupation ».

Donner au Représentant du Ministere un préavis de 48 heures pour le raccordement de la
nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale existant.

RESTRICTIONS DE MISE EN OEUVRE

Les travauxsuivants doivent étre complétés dans les 8 semaines de la passation du contrat:

1 Tous travauxd’égout et de conduite d’eau principale associés a;
Ligne 0 de Sta. 0+065 jusqu’a et incluant Sta. 0+398

Ligne 1

Ligne 3 de Sta. 3+135 jusqu’a Sta 3+188

Ligne 5de Sta. 5+120 jusqu’a et incluant Sta. 5+190

Plan sud de la Ligne 0 comme indiqué sur le Plan C-14.
Incluant le rétablissement des surfaces associées comme suit:

o e Wi R

1 Routes et aires de stationnement jusqu’a et incluant couche de
base en agrégats.

2 Tous les autres surfaces d’aire jusqu’a et incluant le niveau final de
la sous-couche.

Les travauxsuivants doivent étre complétés entre 9 and 16 semaines de la passation du
contrat :

1 Tous travauxd’égout et de conduite d’eau principale associés a;

Gainage des conduits d’eauxpluviales et sanitaires comme indiqué
Ligne 0 de Sta 0+000 jusqu’a et incluant Sta 0+065

Ligne 2

Ligne 0 de Sta 0+000 jusqu’a et incluant Sta 0+065

Ligne 3 de Sta. 3+000 jusqu’a et incluant Sta 3+135

Ligne 4 de Sta 4+000 jusqu’a et incluant Sta 4+150

Ligne 5 de Sta 5+000 jusqu’a et incluant Sta 5+120

Incluant le rétablissement des surfaces associées comme suit:

o No U WM PR

1 Routes et aires de stationnement jusqu’a et incluant couche de
base en agrégats.

2 Tous les autres surfaces d’aire jusqu’a et incluant le niveau final de
la sous-couche.
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PLAN D’ETAPE DES TRAVAUX

Soumettre a I’examen et a I’'approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui
expose dans les grandes lignes les étapes des travauxen tenant compte des restrictions
indiquées pour la mise en ceuvre et conformément au calendrier soumis. Une fois le plan
approuve par le Représentant ministériel, éviter d’apporter des changements aux étapes
indiquées sans I'autorisation préalable écrite du Représentant ministériel. Tout changement
proposé au plan d’étape exige un préavis d’au moins sept (7) jours. Ne pas travailler dans les
zones d’étape en dehors des heures indiquées.

PLAN DEGESTION DE LA CIRCULATION

Soumettre un plan de gestion de la circulation a I’'examen et a I’approbation du représentant
départemental.

1 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement le maintien de I’acces aux
batiments et au chantier des piétons et des véhicules, y compris les véhicules
prioritaires, en tout temps pendant la durée du contrat.

2 Apres I'approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit
d’apporter des modifications a I’ordonnancement spécifié sans obtenir au préalable
I’autorisation écrite du représentant départemental. Toute modification proposée au
plan de gestion de la circulation doit étre précédée d’un préavis d’au moins trois (3)
jours.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prixglobal du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des codts servira de base de référence auxfins de
calcul des acomptes.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DELA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

1 Une étude sur la présence de substances

désignées a la Femme expérimentale centrale d'Ottawa
(Ontario) a été menée conformément aux exigences de
l'article 124 de la Partie Il du Code canadien du travail
qui stipule que chaque employeur doit protéger la santé
et assurer la sécurité de chague personne qui travaille
pour lui, et que chacune de ces personnes doit étre au
courant des «risques connus ou prévisibles pour la
santé et lasécurté ». Cette étude a été menée
également en vertu de l'article 30 de la Loi sur la santé
et lasécuité au travail de I'Ontario, Lois refondues de
I'Ontario de 1990, chapitre 0.1.

En ayant asa disposition un RSD, le Représentant du
Ministere sera en mesure de renseigner ses employés,
ses entrepreneurs et les locataires de I'édifice au sujet
des substances désignées qui peuvent étre présentes et
étre possiblement dérangées au cours du projet. Le
Représentant du Ministére informé sera alors en mesure
d’'imposer les précautions appropriées en matiére de
santé et sécurité pour toutes les personnes concernées.
Le Guide de I'écogouvernement expose les exigences
des palitiques pour que le gouvernement fédéral
respecte woire dépasse les lois et reglements
environnementaux fédéraux et suive les meilleures
pratiques utilisées dans les secteurs public et prive.
Dans le Guide de I'écogouvernement, il est étant le
recours a des procédés, a des méthodes, a des
matériaux, a des produits ou a des sources d’énergie qui
ne contribuent pas ou qui contribuent peu a la
production de polluants et de déchets, et qui réduisent,
de fagon générale, les risques pour la santé et
I'environnement. Il faut se conformer aux politiques
susmentionnées pendant toute la durée du projet de
reconstruction de la conduite d’eau principale & la Femme
expérimentale centrale d'Ottawa (Ontario).

2 Voici les substances désignées identifiées dans
la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants :

1 Acrylonitrile : « Substance désignée —

Acrylonitrile » Regl. de I'Ont. 835
(modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09)

2 Arsenic : « Substance désignée —
Arsenic » Regl. de I'Ont. 836 (modifié
par le Regl. de 'Ont. 490/09)

3 Amiante

1 « Substance désignée —
Amiante » Régl. de 'Ont. 837
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(modifié par le Régdl. de I'Ont.
490/09)
2 « Généralités — Gestion des

déchets » Régl. de I'Ont. 347
(modifié par le Regdl. de I'Ont.
337/09)

.3 « Substance désignée —
Amiante dans les projets de
construction, dans 'exploitation
des immeubles et les
réparations » Regl. de I'Ont.
278/05 (modifié par le Regl. de

I'Ont. 493/09)

A4 Politiqgue ministérielle de
TPSGC, PM 057 — « Gestion de
'amiante ».

Benzene : « Substance désignée —Benzene »

Régl. de I'Ont. 839 (modifié par le Régl. de I'Ont.
490/09)

Emissions de four a coke : « Substance
désignée — Emissions de four a coke » Regl. de
I'Ont. 840 (modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09)

Oxyde d’éthyléne : « Substance désignée —
Oxyde d'éthyléne » Regl. de I'Ont. 841 (modifié
par le Régl. de 'Ont. 490/09)

Isocyanates : « Substance désignée —

Isocyanates » Regdl. de I'Ont. 842 (modifié par le
Régl. de I'Ont. 490/09)

Plomb :

A « Substance désignée — Plomb » Régl.
de I'Ont. 843 (modifié par le Regl. de
I'Ont. 490/09)

2 « Généralités — Gestion des déchets »

Regl. de I'Ont. 347 (modifié par le Regl.
de I'Ont. 337/09)

.3 Loi sur les produits dangereux,
Réglement sur les revétements
DORS/2005-109

Mercure :

A1 « Substance désignée — Mercure »

Reégl. de I'Ont. 844 (modifié par le Redl.
de I'Ont. 490/09)

.2 « Généralités — Gestion des déchets »
Régl. de I'Ont. 347 (modifié par le Régl.
de I'Ont. 337/09)

Silice : « Substance désignée — Silice » Régl.
de I'Ont. 845 (modifié par le Régl. de I'Ont.
490/09)
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1.2 DATE DE VALIDITE

A1 Chlorure de vinyle : « Substance désignée —
Chlorure de vinyle » Reégl. de I'Ont. 846 (modifié
par le Régl. de I'Ont. 490/09)

3 Tous les entrepreneurs qui demandent des soumissions
a des sous-traitants doivent leur remettre le présent rapport Le
présent rapport doit étre interprété dans son intégralité, y
compris les textes et les tableaux.

Nl L’étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 26 aodt 2011, par El Houcine Faouzi, analyste
en environnement de la Direction des senices
environnementaux, Direction générale des biens
immobiliers de TPSGC.

2 Le secteur des travaux est situé ala Ferme
expérimentale centrale d’Ottawa (Ontario). L'étendue
des travaux proposés consiste a installer de nouveaux
égouts pluviaux.

A1 L’étendue des travaux décrits dans le présent
rapport comprenait 'inspection visuelle sur
place, effectuée le 26 ao(t 2011, pour déceler la
présence de substances désignées dans les
secteurs Visés.

2 On n'a prélevé aucun échantillon pour les
besoins de la présente étude.

.3 L’étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L'inspection visuelle et I'échantillonnage étaient
limités aux secteurs facilement accessibles.
L’étude ne comprenait pas d'essai destructif,
mais il est toutefois recommandé d’en faire
avant de procéder a toute démolition majeure.
Aucun espace clos n'a été inspecté dans le
cadre de la présente étude.

4 Aucun endroit a I'extérieur des limites définies
dans I'étendue des travaux n'a été inspecté.

.5 Avant le début des travaux, il faut confirmer
auprés du Représentant du Ministére qu'aucune
autre substance désignée n'a été apportée dans
le secteur Visé.

.6 L’étude portait également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on a exclu les autres
substances pouvant étre utilisées
quotidiennement dans de 'équipement ou des
secteurs spécialisés du batiment (c.-a-d., des
écrans de plomb, des hottes, etc.).
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Il se peut qu'il existe certaines substances qui
n'ont pu étre raisonnablement identifiées dans le
cadre de la présente évaluation ou qui n'ont pas
été apparentes lors de visites précédentes. Si
des substances désignées devaient étre
trouvées au cours de la démadlition, il faut arréter
les travaux, prendre les mesures de prévention
qui s'imposent et informer immédiatement le
Représentant du Ministére. Ne pas reprendre
les travaux avant d'avoir recu des
instructions écrites.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS DE L'ETUDE

© 0 N O A W N R

-
(@)

ACRYLONITRILE : non identifié

ARSENIC : non identifié

AMIANTE : non identifié

BENZENE : non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’'ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés

PLOMB : non identifié

MERCURE : non identifié

SILICE : identifiée

La silice cristalline est I'un des minéraux les plus
répandus sur la surface de la terre. On la trouve
sous diverses formes dont la plus courante est le
quartz. Lasilice libre se présente particulierement
sous deux formes : la silice amorphe et la silice
cristalline.

Les travaux qui peuvent engendrer de grandes
guantités de silice sont les travaux de dynamitage,
de broyage, de chargement et de déchargement de
roches ou de matériaux contenant de lasilice
cristalline; le décapage au jet de sable a 'aide de
silice cristalline ou de matériaux contenant de la
silice cristalline; la démolition de matériaux
contenant de la silice cristalline; et le nettoyage a
I'air comprimé de matériaux contenant de la silice
cristalline.

On trouve de la silice cristalline libre dans le béton et
dans la pierre concassée a divers endroits dans le
secteur des travaux.
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2.2 RECOMMANDATIONS

MONOMERE DE CHLORURE DE VINYLE : non
identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non
identifiés

HALOCARBURES: non identifiés

SILICE

On trouve de la silice cristalline dans le ciment. La
silice cristalline est régie par le Réglement de
I’Ontario 845 modifié par le Réglement de I'Ontario
490/09 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
comme une substance désignée.

La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Dans le secteur visé, onsuppose que la
silice est présente dans le béton et la magonnerie.
Par conséquent, on devra prévoir une protection
respiratoire et une ventilation appropriées, pendant
la démoalition et la modification de ces structures.

La Direction générale de la santé et de la sécurité
au travail du ministére du Travail de I'Ontario a
publié un documernt intitulé : « Lignes directrices : La
silice sur les chantiers de construction ». Ce
document classe le dérangement des matériaux
contenant de la silice comme travaux de Type 1,
Type 2 ou Type 3, et préwoit différents niveaux de
protection respiratoire et de méthodes de travail
pour chaque classification. On dewrait suiwe ces
méthodes de travail lorsqu'on exécute des travaux
qui comprennent le dérangement des matériaux
contenant de la silice.
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2 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport sur les
substances désignées et prendre les précautions qui
s’'imposent pour eiller ala santé et a lasécurité des
travailleurs et pour protéger I'environnement. En
vertu de I'article 30 (4) de la Loi surla santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant du
Ministere) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport sur les substances désignées avant de
conclure uncontrat pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2)
(a, betc)dela Loisur lasanté et lasécurité au
travail de I'Ontario, le supeniseur doit, lors de
I'exécution des travaux, prendre toutes les
précautions raisonnables afin d’assurer la protection
d’'un travailleur. Si vous avez des questions
concernant le présent rapport sur les substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant du Ministére.

EIN DE LA SECTION
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Généralités
ALLOCATIONS MONETAIRES

Englober les allocations monétaires indiquées aux présentes dans la somme totale de
soumission.

A moins d'indications contraires, les allocations monétaires couvrent le codt net, pour
I'Entrepreneur, des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du
transport, de la manutention, du déchargement, de I'entreposage, de l'installation ou de la
mise en ceuvre et d'autres dépenses autorisées engagées pour de I'exécution des travaux

La somme totale de soumission, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux
de I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.

La somme totale de soumission sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent
ou déficit par rapport auxallocations monétaires prévues.

Si les codts réels excédent le montant de l'allocation monétaire, 'Entrepreneur recevra une
compensation pour les frais additionnels encourus dont il pourra justifier, plus une allocation
pour les frais générauxet les bénéfices établie selon les modalités définies dans les
documents contractuels.

Les acomptes versés pour les travauxautorisés faisant l'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du Ministere.

Un calendrier doit étre préparé conjointement par le Représentant du Ministére et
I'Entrepreneur pour indiquer a quel moment les éléments de travaux faisant l'objet
d'allocations monétaires doivent étre approuvés par le Représentant du Ministére en vue de
la passation des commandes, pour que l'avancement des travauxne soit pas retardé.

Pour les travaux prescrits dans les sections de devis respectives, chaque allocation est
établie selon les montants suivants :

1 La section 33 11 16 prévoit un montant de 10 000 $ pour payer le permis d’adduction
d’eau de la Ville d’Ottawa pour les services suivants :

1 Aurticle 3.20 — Le ringage et la décontamination de la conduite principale
d’eau par la Ville d’Ottawa.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DELA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
1 Ontario Traffic Manual (OTM):
1 Book 2 — Conception, fabrication et modeles de panneaux. Mars 2005.
2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001.
2 Province de I’Ontario : Loi et reglement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et Regs.)
1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.
2 Projets de construction, Réglements de I’Ontario 213/91.
1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
1 Se conformer auxexigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur

régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travauxou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

2 Lorsque des travauxsont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
1 Disposer I'équipement de maniére & causer le minimum d'inconvénients et de risques
auxusagers de la chaussée.
2 Regrouper l'équipement le plus possible, de préférence du méme c6té de la chaussée.
3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.
3 Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation du Représentant du

Ministére. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément auxinstructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.

4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 mde largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deuxsens.
2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 mde largeur lorsque la circulation

dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

5 Au besoin, aménager des voies temporaires ou de déviation revétues de gravier afin de
permettre a la circulation de contourner le chantier.

13 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

1 Fournir et installer des signaux, des feuxclignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travauxet nécessitant une réaction ou un réflexe de
la part de 'usager de la route, et en assurer I'entretien. Tous les panneauxde signalisation
doivent étre conformes au Book 2 du manuel OTM.

2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
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Placer les signauxet les autres dispositifs auxendroits recommandés dans le Book 7 du
manuel OTM.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministere afin de dresser avec lui
une liste des signauxet des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur
le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

1 vérifier les signauxtous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au
bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signauxafin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflexion;

2 enlever ou couvrir les signauxqui ne s'appliquent pas auxsituations existantes, ces
situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Fournir sur les lieuxles services de signaleurs compétents dont la formation et I'équipement
sont conformes aux prescriptions de la Loi et reglement de I’Ontario sur la santé et la sécurité
au travail.

1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.
2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systeme de voies fermées et de circulation a sens

unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses
d'approche élevées et que le systeme de signalisation est hors service.
3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a I'ceuvre sur la chaussée, au-dela du

sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou les
usagers ne peuvent étre autrement avertis de facon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou
lenlévement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n‘assurent pas une

protection compléte des ouvriers, de l'équipement et de la circulation publique.

Lorsqu'une route normalement a deuxsens doit étre réduite a une seule voie, 24 heures par
jour, fournir les services de signaleurs a plein temps.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux, sauf
lorsque les travauxde construction effectués le justifient, et pourvu que, conformément au
présent devis, des mesures approuveées par le Représentant du Ministere ont été prises. Voir
la Section 01 00 10 - Instructions générales, pour les restrictions a la circulation.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Généralités
REFERENCES
Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

Province de I'Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise & jour 2005.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre, au plus tard cing (5) jours aprés la date de signification de l'ordre d'exécution et
avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément
pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et & chaque activité figurant dans le plan des travaux

Soumettre a le Représentant du Ministére une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports de
linspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciauxet territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 00 10 -
Instructions Générales.

Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de fagon limitative::

1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la
santé et la sécurité sur les chantiers;

2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;

3 formation sur Iutilisation d’équipement de protection individuel.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité
et le soumettra de nouveau a le Représentant du Ministére au plus tard 2 jours apres
réception des observations de le Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
IEntrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan
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et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de
sécurité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DEL'AVIS DEPROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet auxautorités provinciales compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce quia
trait a I'exécution des travaux

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le début
des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travauxsur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travauxsur le chantier sera exposé auxéléments suivants :

1 la circulation de véhicules;

2 la présence de matériel de construction lourd;
3 des objets tournants;

A4 palan aérien

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte
des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations. Toute
dispense ou substitution relatives a une portion ou provision des lignes directrices de santé
et de sécurité minimales stipulées dans le présent devis, ou dans le plan de santé et de
sécurité propre au chantier, doivent étre soumises par écrit a le Représentant du Ministere.
Le Représentant du Ministére transmettra par écrit son approbation ou sa demande de
changements.
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RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans
les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de l'environnement dans la
mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements locaux,
territoriaux, provinciauxet fédérauxapplicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code
canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément
auxlois et auxréglements de la province compétente et en informer le Représentant du
Ministére de vive voixet par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTEET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de
la sécurité, et l'affecter auxtravaux Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

1 posséder un minimumde deuxans d'expérience pratique sur un chantier ot sont
menées des activités associées auxtravauxd'asphaltage;

2 posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére de
santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété
avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et
du suividu plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur;
5 étre présent sur le chantier durant l'exécution des travauxet rendre compte

directement au superviseur du chantier.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés,
bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et auxréglements de la province
compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.
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CORRECTIF EN CAS DENON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre a le Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travauxsi I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au co(t et au calendrier des
travaux

Produits
SANS OBJET

Exécution
SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Généralités
FEUX

Les feuxet le briilage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences
minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau,
des égouts pluviauxou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et le
chantier a sec.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des particules de matériauxen suspension, dans
les cours d'eau, les réseauxd'égout ou les systémes de drainage.

Controler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériauxen suspension ou toute
autre substance délétére conformément auxexigences des autorités locales.

Au moins 3 jours avant le début des travauxsur le chantier, soumettre a le Représentant du
Ministére, pour examen, un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments. Cet
examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les mesures contre I'érosion et le
transport de sédiments qui seront en vigueur durant la construction, et il ne releve pas
I'Entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, auxendroits indiqués.

1 Eviter que des appareils, des systémes d’échappement ou des matériaux entreposés
ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en contact avec
un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires données par écrit par
le Représentant du Ministére.

2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents auxaires boisées, séparer la zone des
travauxde la zone boisée en prévoyant des barrieres a neige ainsi que des poteaux
en « T » a I’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la longueur de la
zone des travaux. Eviter que des appareils ou des matériaux n’empiétent sur cette
zone végétale protégée.

3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre a I’extérieur de sa limite de
feuillage a I'aide de barrieres a neige solidement fixées a des poteauxen « T ».

4 Surveiller continuellement I’état des barriéres a neige. Réparer immédiatement tout
affaissement ou toute perturbation de la barriére.
5 Eviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes. Les

racines des arbres ou les mottes ne doivent étre exposées en aucune circonstance.
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S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des racines
soient exposées dans les aires creusées, utiliser immédiatement une toile de jute
mouillée pour les recouvrir et les protéger de la lumiere du soleil. Informer
immédiatement le Représentant du Ministére et attendre ses instructions écrites
avant de continuer

Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant a entrer dans la zone des travaux, tenir une
séance d’information sur les exigences prévues a I'article 1.4.1.

Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministére les
limites proposées pour les barriéres a neige. Une fois que ces limites sont examinées et
acceptées par le Représentant du Ministére, éviter d’y déroger.

Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute activité qui pourrait exiger un
empiétement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites avant de
continuer.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction,
auxaires d'entreposage et auxvoies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une
cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 ma partir du niveau du sol.

Au cours des travauxd'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement
les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Eviter
de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la zone
radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’EROSION ET LES SEDIMENTS

Soumettre un plan de lutte contre I’érosion et les sédiments a I’examen et a I’lapprobation du
représentant départemental. Cet examen vise a garantir une conformité générale aux mesures
de lutte contre I’érosion et les sédiments qui seront appliquées au cours du contrat et il ne
dégage par I’Entrepreneur de ses obligations ni de ses responsabilités.

1 Le plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et
des éléments temporaires a mettre en place au cours de I’exécution des travaux pour
empécher I’érosion et la sédimentation de se répandre au-dela des limites des

travaux

2 Les mesures du plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doivent étre
appliquées avant le début des travaux principaux

3 Apres I'approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit

d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable I'autorisation écrite
du représentant départemental.

4 Surveiller continuellement I’efficacité des mesures de lutte contre I’érosion et les
sédiments mises en place en vertu du contrat. \Erifier I’état des mesures de lutte
contre I’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou
toutes les défectuosités constatés.
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RAVITAILLEMENT DES VEHICULES

Avant de commencer les travaux, soumettre a I'examen et a l'approbation du représentant
départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant
I'exécution des travaux Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils a conserver sur le
chantier en cas de déversement.

En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir l'érosion et la pollution, et mises
en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contréle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux
exigences des autorités locales.

Arroser les matériauxsecs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DELA SECTION
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Généralités
REGLEMENTS

Se conformer auxréglements de I'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de
l'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de
construction et de démolition.

DEFINITIONS

Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les travaux
devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité, la
composition et l'origine des déchets produits et les facteurs opérationnels qui contribuent a
la génération de ceux-ci.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé
sur les données fournies par la fiche de controle des déchets.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités de
construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre en
ceuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des matériaux
dans la mesure du possible.

PLAN DE GESTION DES DECHETS

Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre pour examen par le
spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé
pour le projet. Inclure la marche a suivre pour I'élimination des matériauxde rebut résultant de
travauxde démolition et de construction.

PROGRAMME DE TRI DES MATERIAUX A LA SOURCE

Fournir un « programme de tri des matériauxa la source » pour démonter et recueillir, d'une
maniére ordonnée, parmi les « déchets généraux», les matériauxidentifiés dans I'« audit
des déchets » quisont destinés a une « élimination écologique »..

SEANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA REALISATION DES
TRAVAUX

Tout le personnel affecté a la réalisation des travauxdoit étre parfaitement mis au  courant
du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects des
travaux Il incombe a I'Entrepreneur de voir a faire respecter les exigences de ce plan. Le
Représentant du Ministere se réserve le droit d'exiger I'expulsion du chantier des personnes
qui ne respectent pas les exigences du plan de gestion des déchets.
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1.7 ENTREPOSAG, MANUTENTION PROTECTION
A Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.
2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.
1.8 REGISTRES
1 Soumettre a le Représentant du Ministéere des registres complets de tous les matériaux
enlevés du chantier comme « matériaux destinés a une élimination écologique » et comme «
déchets généraux» ,y compris:
A I'heure et la date des travaux d'enlévement;
2 la description des matériauxet des quantités (poids en kilogrammes);
3 la preuve que les matériauxont été recus a un site de traitement des déchets
approuvé ou a un site d'élimination des déchets certifié, selon les besoins.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
A Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets quine

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

FIN DE LA SECTION



	Partie 1 Généralités
	1.1 Normes minimales
	.1 Les matériaux doivent être neufs et leur mise en œuvre conforme aux normes minimales  applicables de l'Office des normes générales  du Canada (ONGC), de l'Association canadienne  de normalisation (CSA), du Code national du  bâtiment - Canada 2010 (...

	1.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre à le Représentant du Ministère pour examen cinq (5) copies de chaque dessin d'atelier.
	.2 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec  le concept général. Cet examen ne signifie pas  que l'on accepte les détails de conception  rattachés aux dessins d'atelier,  responsabilité qui demeure celle...
	.3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant l'examen et l’approbation des dessins d'atelier.

	1.3 Fiches techniques
	.1 Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,  graphiques et diagrammes de performance ou de  rendement servant à illustrer les produits standard fabriqués.
	.2 Soumettre cinq (5) copies des fiches  techniques.
	.3 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
	.4 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

	1.4 LOCALISATION DES SITES ET NUMÉROS D’AUTORISATION
	.1 Être responsable de tous les coûts associés à la localisation des sites et à l’obtention des numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.
	.2 Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’utilité considérés comme propriété privée.  Tous les emplacements connus des utilités souterraines fédérales (‘’utilités privées’’) sont indiqués dans les documents de contr...
	.3 Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes respectifs de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou les numéros d’autorisation.

	1.5 Taxes
	.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et  municipales.

	1.6 Redevances, permis et certificats
	.1 Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et        les renseignements nécessaires aux services  d'inspection pour obtenir les certificats  d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preu...

	1.7 Mesures de sécurité-incendie
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la...

	1.8 Matières dangereuses
	.1 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses  utilisées au travail (SIMDUT) concernant  l'utilisation, la manutention, le stockage et  l'élimination des matières dangereuses ainsi  que l'étiquetage et la fournitu...
	.2 Donner à le Représentant du Ministère un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des bâtiments occupés,  des travaux engageant des substances désignées  (Projet de loi 208 de l'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du  travail, ...

	1.9 Soudage et découpage
	.1 Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au Représentant ministériel :
	.1 Remplir et soumettre un permis de soudage.
	.2 Retourner le permis de soudage à le Représentant du Ministère immédiatement après les opérations pour lesquelles le permis a été livré.
	.3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés à moins de 10 m de matériaux combustibles susceptibles d'être enflammés par radiation ou par conduction doivent être exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.


	1.10 Contrôle de qualité sur terrain
	.1 Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités        conformément à la loi provinciale concernant  la formation professionnelle et la  qualification de la main d'œuvre.
	.2 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter  certaines tâches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.
	.3 Déterminer les activités et les tâches permises aux apprentis d'après le niveau de  formation reçu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

	1.11 Services d'utilités temporaires
	.1 L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.        L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour  répondre aux besoins d'alimentation des  appareils et des machine...

	1.12 Matériaux à enlever
	.1 Sauf prescription contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de  l'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

	1.13 Mesures de protection
	.1    Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'à la prise de possession.
	.2    Protéger les ouvrages avoisinants, les aires où les travaux ont été complétés, les ouvriers et le public de la poussière et des saletés.
	.3    Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

	1.14 Palissades
	.1 Ériger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.
	.2 La palissade doit satisfaire à toutes les exigences des règlements et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario - 1990 (OHSA).
	.1 Ériger, autour du chantier, une palissade constituée d'une clôture à neige neuve de 1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés à 2.4 m d'entraxe, avec un support en pièces de bois de 2 x 4 pour le haut de...
	.2 Conformément à l'OHSA, aux endroits requis, prévoir une clôture robuste de 1.8 m de hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.

	.3 Laisser le chantier clôturé en tout temps pour empêcher l'accès du grand public. Ne pratiquer que l'ouverture nécessaire dans la clôture pour permettre l'accès au chantier et ne pas laisser la clôture ouverte très longtemps ni inutilement.
	.4 S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.
	.5 Vérifier continuellement l'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

	1.15 Utilisation des lieux et des installations
	.1    Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible l'exploitation normale des lieux.        Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux demandés.
	.2    Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer l'accès aux édifices au personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.
	.3 Maintenir l'accès au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les véhicules prioritaires.
	.4 Si la sécurité se trouve réduite par l'exécution des travaux, prévoir des moyens  temporaires pour en assurer le maintien

	1.16 Installations sanitaires
	.1 Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux règlements et  ordonnances applicables.
	.2 Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.  Maintenir la propreté des lieux.
	.3 L'emplacement des installations sanitaires  portatives doit être approuvé par le Représentant du Ministère sur le chantier.

	1.17 Entreposage
	.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être équipés et entretenus par l’Entrepreneur.
	.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être entièrement compris dans la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.
	.2 Les espaces de stationnement réservés à l’Entrepreneur doivent être compris dans la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

	.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de  matériaux ou de matériel.
	.3 Déplacer les produits ou le matériel  entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail  du Représentant du Ministère ou à celui d'autres  entrepreneurs.
	.4 Obtenir à ses propres frais tout espace  supplémentaire nécessaire à l'entreposage ou à  l'exécution des travaux.

	1.18 Découpage, ragréage et remise en état
	.1 Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
	.2 Enlever tous les éléments expressément  indiqués ou prescrits.
	.3 Ragréer et remettre en état les surfaces  coupées, endommagées ou défaites, à la  satisfaction du Représentant du Ministère . Le matériau, la  couleur, la texture et le fini doivent  s'harmoniser à ceux des ouvrages existants.

	1.19 Inspection préliminaire
	.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur  l'exécution des travaux afin de bien se  familiariser et de connaître les conditions  existantes du chantier.

	1.20 Panneaux indicateurs
	.1 Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contrôle de la circulation,  renseignements et instructions, utilisation du  matériel, dispositifs affectés à la sécurité  du public, etc., rédigés dans les deux langues  officielles ou présentés so...
	.2 Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

	1.21 Accès et issue pour secteurs des travaux
	.1 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accès aux        secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes ou échelles et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfa...

	1.22 Dessins d'archives
	.1 A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant l'inspection de  le Représentant du Ministère, préalable à la délivrance du certificat d'achèvement, fournir à le Repré...
	.2 Les dessins annotés doivent contenir au moins les renseignements suivants:
	.1 Installation à ciel ouvert :
	.1 Niveau du dessus des tuyaux, au moins à tous les 12 m.
	.2 Emplacement de tous les raccords et  appareils de robinetterie, y compris les  niveaux aux repères géodésiques.
	.3 Radiers des tuyaux à chaque regard de visite et chaque puisard.
	.4 Dimensions des tuyaux.
	.5 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de service.

	.2 Installation sans tranchée :
	.1 Profondeur de couverture et alignement horizontal, minimum à tous les 12 m.
	.2 Emplacement de tous les raccords et  appareils de robinetterie, y compris les  niveaux aux repères géodésiques.
	.3 Dimensions des tuyaux.
	.4 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de branchement à découvert durant l’installation.


	.3 Les dessins doivent être mis à jour à la fin de chaque période de travail.
	.1 Soumettre les dessins à le Représentant du Ministère pour examen aux réunions de chantier normalement  prévues.
	.2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.

	.4 Rendre les dessins accessibles pour examen, à la demande du Représentant du Ministère.

	1.23 Garanties et cautionnements
	.1 Avant l'achèvement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les  cautionnements du fabricant et les remettre à le Représentant du Ministère.

	1.24 Nettoyage
	.1 Nettoyer le secteur des travaux à mesure que  progressent les travaux. À la fin de chaque  période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministère le juge à propos, enlever les  rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux à u...
	.2 Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et  matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées à ce stade.
	.3 Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal à  celui qui existait auparavant et ce, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.25 Interdictions de fumer
	.1 Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les limites de la propriété de  l'édifice.

	1.26 DISPOSITIFS ANTI-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir des écrans ou des cloisons étanches à la poussière afin d'isoler plus facilement les sources de poussière, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

	1.27 Laboratoires d'essai
	.1 Sauf avis contraire, le Représentant du Ministère retiendra les services d'un laboratoire d'inspection et  d'essai et il en assumera les coûts.
	.2 Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les exigences de l'organisme d'essai ou les directives du Représentant d...
	.3 Lorsque les essais révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,  l'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais  supplémentaires nécessaires pour vérifier l'acceptabilité des corrections apportées.

	1.28 Calendrier des travaux
	.1 Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de  graphiques à barres, précisant les étapes  prévues d'avancement des travaux, jusqu'à  l'achèvement. Une fois ce calendrier revu et  approuvé par le Représentant d...
	.2 Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h, sauf sur avis contraire.
	.3 Exécuter les travaux suivants durant les «heures d'inoccupation » , soit du lundi au vendredi entre 18 h et 7 h et à n'importe quelle heure les samedis, dimanches et jours fériés:
	.1 Interruption des services du bâtiment.
	.2 Carottage des parois.

	.4 Informer le Représentant du Ministère 48 heures à l'avance des travaux qui doivent être exécutés pendant les  « heures d'inoccupation ».
	.5 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 48 heures pour le raccordement de la nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale existant.

	1.29 RESTRICTIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les travaux suivants doivent être complétés dans les 8 semaines de la passation du contrat:
	.1 Tous travaux d’égout et de conduite d’eau principale associés à;
	.1 Ligne 0 de Sta. 0+065 jusqu’à et incluant Sta. 0+398
	.2 Ligne 1
	.3 Ligne 3 de Sta. 3+135 jusqu’à Sta 3+188
	.4 Ligne 5 de  Sta. 5+120 jusqu’à et incluant Sta. 5+190
	.5 Plan sud de la Ligne 0 comme indiqué sur le Plan C-14.
	.6 Incluant le rétablissement des surfaces associées comme suit:
	.1 Routes et aires de stationnement jusqu’à et incluant couche de base en agrégats.
	.2 Tous les autres surfaces d’aire jusqu’à et incluant le niveau final de la sous-couche.



	.2 Les travaux suivants doivent être complétés entre 9 and 16 semaines de la passation du contrat :
	.1 Tous travaux d’égout et de conduite d’eau principale associés à;
	.1 Gainage des conduits d’eaux pluviales et sanitaires comme indiqué
	.2 Ligne 0 de Sta 0+000 jusqu’à et incluant Sta 0+065
	.3 Ligne 2
	.4 Ligne 0 de Sta 0+000 jusqu’à et incluant Sta 0+065
	.5 Ligne 3 de Sta. 3+000 jusqu’à et incluant Sta 3+135
	.6 Ligne 4 de Sta 4+000 jusqu’à et incluant Sta 4+150
	.7 Ligne 5 de Sta 5+000 jusqu’à et incluant Sta 5+120
	.8 Incluant le rétablissement des surfaces associées comme suit:
	.1 Routes et aires de stationnement jusqu’à et incluant couche de base en agrégats.
	.2 Tous les autres surfaces d’aire jusqu’à et incluant le niveau final de la sous-couche.




	1.30 PLAN D’ÉTAPE DES TRAVAUX
	.1 Soumettre à l’examen et à l’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions indiquées pour la mise en œuvre et conformément au calendrier soumis.  U...

	1.31 PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION
	.1 Soumettre un plan de gestion de la circulation à l’examen et à l’approbation du représentant départemental.
	.1 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement le maintien de l’accès aux bâtiments et au chantier des piétons et des véhicules, y compris les véhicules prioritaires, en tout temps pendant la durée du contrat.
	.2 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit d’apporter des modifications à l’ordonnancement spécifié sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du représentant départemental. Toute modification proposée au...


	1.32 Ventilation des coûts
	.1 Avant de soumettre une première demande de versement d'acompte, présenter une ventilation  détaillée des coûts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat,  selon les directives du Représentant du Ministère. Une fois approuvé...
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	3.1  Sans objet
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	012100f.pdf
	Part 1 Généralités
	1.1 ALLOCATIONS MONÉTAIRES
	.1 Englober les allocations monétaires indiquées aux présentes dans la somme totale de soumission.
	.2 À moins d'indications contraires, les allocations monétaires couvrent le coût net, pour l'Entrepreneur, des produits, des services, du matériel et de l'équipement de construction, du transport, de la manutention, du déchargement, de l'entreposage, ...
	.3 La somme totale de soumission, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux de l'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.
	.4 La somme totale de soumission sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou déficit par rapport aux allocations monétaires prévues.
	.5 Si les coûts réels excèdent le montant de l'allocation monétaire, l'Entrepreneur recevra une compensation pour les frais additionnels encourus dont il pourra justifier, plus une allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les ...
	.6 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant l'objet d'une allocation monétaire seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du Ministère.
	.7 Un calendrier doit être préparé conjointement par le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur pour indiquer à quel moment les éléments de travaux faisant l'objet d'allocations monétaires doivent être approuvés par le Représentant du Ministère en...
	.8 Pour les travaux prescrits dans les sections de devis respectives, chaque allocation est établie selon les montants suivants :
	.1 La section 33 11 16 prévoit un montant de 10 000 $ pour payer le permis d’adduction d’eau de la Ville d’Ottawa pour les services suivants :
	.1 Article 3.20 – Le rinçage et la décontamination de la conduite principale d’eau par la Ville d’Ottawa.
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	013500-06f.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Ontario Traffic Manual (OTM):
	.1 Book 2 – Conception, fabrication et modèles de panneaux. Mars 2005.
	.2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001.

	.2 Province de l’Ontario : Loi et règlement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et Regs.)
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2005.
	.2 Projets de construction, Règlements de l’Ontario 213/91.


	1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Se conformer aux exigences des lois, des règlements et des ordonnances en vigueur régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de ...
	.2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
	.1 Disposer l'équipement de manière à causer le minimum d'inconvénients et de risques aux usagers de la chaussée.
	.2 Regrouper l'équipement le plus possible, de préférence du même côté de la chaussée.
	.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

	.3 Aucune voie de circulation ne doit être fermée sans l'autorisation du Représentant du Ministère. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
	.4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.
	.1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.
	.2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

	.5 Au besoin, aménager des voies temporaires ou  de déviation revêtues de gravier afin de  permettre à la circulation de contourner le  chantier.

	1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT
	.1 Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du même genre destinés à indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant un...
	.2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
	.3 Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du manuel OTM.
	.4 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministère afin de dresser avec lui une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur le chantier change, réviser la liste à la satisfaction du ...
	.5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-à-dire :
	.1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflex...
	.2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces situations pouvant varier d'une journée à l'autre.


	1.4 RÉGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et l'équipement sont conformes aux prescriptions de la Loi et règlement de l’Ontario sur la santé et la sécurité au travail.
	.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de l'équipement qui bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.
	.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un système de voies fermées et de circulation à sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses d'approche élevées et que le système de signalisation est hors service.
	.3 Lorsque des ouvriers et de l'équipement sont à l'œuvre sur la chaussée, au-delà du sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou à d'autres endroits où les usagers ne peuvent être autrement avertis de façon efficace.
	.4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou l'enlèvement des dispositifs de signalisation.
	.5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.
	.6 Dans tous les cas où les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une protection complète des ouvriers, de l'équipement et de la circulation publique.

	.2 Lorsqu'une route normalement à deux sens doit être réduite à une seule voie, 24 heures par  jour, fournir les services de signaleurs à plein temps.

	1.5 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
	.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux,  sauf lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Mi...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
	.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.3 Province de l'Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2005.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre, au plus tard cinq (5) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre,  un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.2 Soumettre à le Représentant du Ministère une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
	.4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément à la section 01 00 10 – Instructions Générales.
	.6 Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de façon limitative::
	.1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la santé et la sécurité sur les chantiers;
	.2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;
	.3 formation sur l’utilisation d’équipement de protection individuel.

	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de...
	.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepre...
	.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
	.1 la circulation de véhicules;
	.2 la présence de matériel de construction lourd;
	.3 des objets tournants;
	.4 palan aérien


	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...

	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.10 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, S.R.O.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.11 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :
	.1 posséder un minimum de deux ans d'expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités associées aux travaux d'asphaltage;
	.2 posséder une connaissance pratique des règlements  sur la santé et la sécurité en milieu de travail;
	.3 assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les trav...
	.4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur;
	.5 être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux et rendre compte directement au superviseur du chantier.


	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre à le Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne  les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

	1.16 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.
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	Part 1 Généralités
	1.1 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

	1.2 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

	1.3 DRAINAGE
	.1 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et le chantier à sec.
	.2 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension, dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systèmes de drainage.
	.3 Contrôler l'évacuation de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou toute autre substance délétère conformément aux exigences des autorités locales.
	.4 Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre à le Représentant du Ministère, pour examen, un plan de mesures contre l'érosion et le transport de sédiments. Cet examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les me...

	1.4 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, aux endroits indiqués.
	.1 Éviter que des appareils, des systèmes d’échappement ou des matériaux entreposés ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en contact avec un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires données par écrit ...
	.2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents aux aires boisées, séparer la zone des travaux de la zone boisée en prévoyant des barrières à neige ainsi que des poteaux en « T » à l’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la longueur de ...
	.3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre à l’extérieur de sa limite de feuillage à l’aide de barrières à neige solidement fixées à des poteaux en « T ».
	.4 Surveiller continuellement l’état des barrières à neige.  Réparer immédiatement tout affaissement ou toute perturbation de la barrière.
	.5 Éviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes.  Les racines des arbres ou les mottes ne doivent être exposées en aucune circonstance.  S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des racines so...

	.2 Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant à entrer dans la zone des travaux, tenir une séance d’information sur les exigences prévues à l’article 1.4.1.
	.3 Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministère les limites proposées pour les barrières à neige.  Une fois que ces limites sont examinées et acceptées par le Représentant du Ministère, éviter d’y déroger.
	.4 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute activité qui pourrait exiger un empiètement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites avant de continuer.
	.5 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 m à partir du ni...
	.6 Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'à la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux in...
	.7 Réduire au minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation.

	1.5 PLAN DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET LES SÉDIMENTS
	.1 Soumettre un plan de lutte contre l’érosion et les sédiments à l’examen et à l’approbation du représentant départemental. Cet examen vise à garantir une conformité générale aux mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments qui seront appliquée...
	.1 Le plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et des éléments temporaires à mettre en place au cours de l’exécution des travaux pour empêcher l’érosion et la sédimentation de se répandre au-delà des limites des t...
	.2 Les mesures du plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doivent être appliquées avant le début des travaux principaux.
	.3 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du représentant départemental.
	.4 Surveiller continuellement l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier l’état des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou ...


	1.6 RAVITAILLEMENT DES VÉHICULES
	.1 Avant de commencer les travaux, soumettre à l'examen et à l'approbation du représentant départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant l'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils ...
	.2 En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.

	1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 RÈGLEMENTS
	.1 Se conformer aux règlements de l'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de l'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de construction et de démolition.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité, la composition et l'origine des déchets produits et les facteurs opératio...
	.2 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrôle des déchets.

	1.3 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités de construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre en œuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisati...

	1.4 PLAN DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre pour examen par le spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé pour le projet. Inclure la marche à suivre pour l'élimination des ma...

	1.5 PROGRAMME DE TRI DES MATÉRIAUX À LA SOURCE
	.1 Fournir un « programme de tri des matériaux à la source » pour démonter et recueillir, d'une manière ordonnée, parmi les « déchets  généraux », les matériaux identifiés dans    l'« audit des déchets » qui sont destinés à une « élimination écologiqu...

	1.6 SÉANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTÉ À LA RÉALISATION DES TRAVAUX
	.1 Tout le personnel affecté à la réalisation des travaux doit être parfaitement mis au      courant du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects   des travaux. Il incombe à l'Entrepreneur de voir à faire respecte...

	1.7 ENTREPOSAG, MANUTENTION PROTECTION
	.1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.

	1.8 REGISTRES
	.1 Soumettre à le Représentant du Ministère des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme « matériaux destinés à une élimination écologique » et comme « déchets généraux » , y compris:
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