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Partie 1 Généralités 

1.1 NORMES MINIMALES  

.1 Les matériaux doivent être neufs et leur mise en œuvre conforme aux normes minimales  
applicables de l'Office des normes générales  du Canada (ONGC), de l'Association 
canadienne  de normalisation (CSA), du Code national du  bâtiment - Canada 2010 (CNB) et 
de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de 
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront. 

1.2 DESSINS D'ATELIER 

.1 Soumettre à le Représentant du Ministère pour examen cinq (5) copies de chaque dessin 
d'atelier. 

.2 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec  le 
concept général. Cet examen ne signifie pas  que l'on accepte les détails de conception  
rattachés aux dessins d'atelier,  responsabilité qui demeure celle de  l'Entrepreneur. Cet 
examen ne dégage nullement  l'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux  erreurs ou aux 
omissions dans les dessins  d'atelier ou de sa responsabilité de  satisfaire à toutes les 
exigences des  documents contractuels. 

.3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant l'examen et l’approbation 
des dessins d'atelier. 

1.3 FICHES TECHNIQUES 

.1 Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,  graphiques 
et diagrammes de performance ou de  rendement servant à illustrer les produits standard 
fabriqués. 

.2 Soumettre cinq (5) copies des fiches  techniques. 

.3 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet. 

.4 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels. 

1.4 LOCALISATION DES SITES ET NUMÉROS D’AUTORISATION  

.1 Être responsable de tous les coûts associés à la localisation des sites et à l’obtention des 
numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des 
travaux, y compris les services considérés comme propriété privée. 

.2 Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’utilité considérés 
comme propriété privée.  Tous les emplacements connus des utilités souterraines fédérales 
(‘’utilités privées’’) sont indiqués dans les documents de contrat.     

.3 Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes respectifs 
de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou les numéros 
d’autorisation. 
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1.5 TAXES 

.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et  
municipales. 

1.6 REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS 

.1 Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et        
les renseignements nécessaires aux services  d'inspection pour obtenir les certificats  
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est  
conforme aux exigences des autorités compétentes 

1.7 MESURES DE SÉCURITÉ-INCENDIE 

.1 Se conformer au Code national du bâtiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la 
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des 
incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les 
incendies et à la protection des personnes dans les bâtiments occupés. 

1.8 MATIÈRES DANGEREUSES 

.1 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses  utilisées 
au travail (SIMDUT) concernant  l'utilisation, la manutention, le stockage et  l'élimination des 
matières dangereuses ainsi  que l'étiquetage et la fourniture de fiches  signalétiques (FS) 
reconnues par Développement  des ressources humaines Canada, Programme du travail. 

.2 Donner à le Représentant du Ministère un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des 
bâtiments occupés,  des travaux engageant des substances désignées  (Projet de loi 208 de 
l'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du  travail, Partie II, Section 10). 

1.9 SOUDAGE ET DÉCOUPAGE 

.1 Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au 
Représentant ministériel : 

.1 Remplir et soumettre un permis de soudage. 

.2 Retourner le permis de soudage à le Représentant du Ministère immédiatement après 
les opérations pour lesquelles le permis a été livré.  

.3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés à moins de 10 m de 
matériaux combustibles susceptibles d'être enflammés par radiation ou par 
conduction doivent être exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie. 

1.10 CONTRÔLE DE QUALITÉ SUR TERRAIN 

.1 Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités        
conformément à la loi provinciale concernant  la formation professionnelle et la  qualification 
de la main d'œuvre. 

.2 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter  
certaines tâches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité. 

.3 Déterminer les activités et les tâches permises aux apprentis d'après le niveau de  formation 
reçu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions. 
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1.11 SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES 

.1 L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.        
L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour  
répondre aux besoins d'alimentation des  appareils et des machines utilisés dans l'exécution 
des travaux. 

1.12 MATÉRIAUX À ENLEVER 

.1 Sauf prescription contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de  l'Entrepreneur, 
qui doit les évacuer du chantier. 

1.13 MESURES DE PROTECTION   

.1    Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'à la prise de possession. 

.2    Protéger les ouvrages avoisinants, les aires où les travaux ont été complétés, les ouvriers et 
le public de la poussière et des saletés. 

.3    Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger. 

1.14 PALISSADES 

.1 Ériger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire. 

.2 La palissade doit satisfaire à toutes les exigences des règlements et de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail de l'Ontario - 1990 (OHSA). 

.1 Ériger, autour du chantier, une palissade constituée d'une clôture à neige neuve de 
1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés 
à 2.4 m d'entraxe, avec un support en pièces de bois de 2 x 4 pour le haut de la 
clôture. 

.2 Conformément à l'OHSA, aux endroits requis, prévoir une clôture robuste de 1.8 m de 
hauteur pour protéger le personnel contre les dangers. 

.3 Laisser le chantier clôturé en tout temps pour empêcher l'accès du grand public. Ne pratiquer 
que l'ouverture nécessaire dans la clôture pour permettre l'accès au chantier et ne pas laisser 
la clôture ouverte très longtemps ni inutilement. 

.4 S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert. 

.5 Vérifier continuellement l'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état. 

1.15 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS 

.1    Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible l'exploitation normale des lieux.        
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des 
travaux demandés.  

.2    Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer l'accès aux édifices au 
personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.  
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.3 Maintenir l'accès au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les 
véhicules prioritaires. 

.4 Si la sécurité se trouve réduite par l'exécution des travaux, prévoir des moyens  temporaires 
pour en assurer le maintien 

1.16 INSTALLATIONS SANITAIRES 

.1 Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux règlements et  
ordonnances applicables. 

.2 Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.  
Maintenir la propreté des lieux. 

.3 L'emplacement des installations sanitaires  portatives doit être approuvé par le Représentant 
du Ministère sur le chantier.   

1.17 ENTREPOSAGE 

.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être équipés et entretenus par 
l’Entrepreneur. 

.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être entièrement compris dans la 
zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications. 

.2 Les espaces de stationnement réservés à l’Entrepreneur doivent être compris dans la 
zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications. 

.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de  matériaux ou de matériel. 

.3 Déplacer les produits ou le matériel  entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail  du 
Représentant du Ministère ou à celui d'autres  entrepreneurs. 

.4 Obtenir à ses propres frais tout espace  supplémentaire nécessaire à l'entreposage ou à  
l'exécution des travaux.    

1.18 DÉCOUPAGE, RAGRÉAGE ET REMISE EN ÉTAT 

.1 Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage. 

.2 Enlever tous les éléments expressément  indiqués ou prescrits. 

.3 Ragréer et remettre en état les surfaces  coupées, endommagées ou défaites, à la  satisfaction 
du Représentant du Ministère . Le matériau, la  couleur, la texture et le fini doivent  
s'harmoniser à ceux des ouvrages existants. 

1.19 INSPECTION PRÉLIMINAIRE 

.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur  l'exécution des 
travaux afin de bien se  familiariser et de connaître les conditions  existantes du chantier. 
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1.20 PANNEAUX INDICATEURS 

.1 Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contrôle de la circulation,  renseignements 
et instructions, utilisation du  matériel, dispositifs affectés à la sécurité  du public, etc., 
rédigés dans les deux langues  officielles ou présentés sous forme de  symboles graphiques 
facilement compréhensibles  et approuvés par le Représentant du Ministère. 

.2 Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet. 

1.21 ACCÈS ET ISSUE POUR SECTEURS DES TRAVAUX   

.1 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accès aux        secteurs 
des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes ou échelles 
et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les  entretenir 
conformément aux règlements pertinents municipaux, provinciaux et autres. 

1.22 DESSINS D'ARCHIVES 

.1 A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport aux 
dessins contractuels. Juste avant l'inspection de  le Représentant du Ministère, préalable à la 
délivrance du certificat d'achèvement, fournir à le Représentant du Ministère un (1) jeu 
complet des blancs, sur lesquels tous les changements auront été portés proprement à  
l'encre.   De plus, fournir un jeu complet scanné en couleur des dessins finals corrigés en 
question, et soumettre chaque dessin en format électronique PDF au Représentant du 
Ministère.  Le Représentant du Ministère doit présenter un (1) jeux de blancs propres à cette 
fin. 

.2 Les dessins annotés doivent contenir au moins les renseignements suivants:  

.1 Installation à ciel ouvert : 
.1 Niveau du dessus des tuyaux, au moins à tous les 12 m. 
.2 Emplacement de tous les raccords et  appareils de robinetterie, y compris les 

 niveaux aux repères géodésiques. 
.3 Radiers des tuyaux à chaque regard de visite et chaque puisard. 
.4 Dimensions des tuyaux. 
.5 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de service. 

.2 Installation sans tranchée : 
.1 Profondeur de couverture et alignement horizontal, minimum à tous les 12 m. 
.2 Emplacement de tous les raccords et  appareils de robinetterie, y compris les 

 niveaux aux repères géodésiques. 
.3 Dimensions des tuyaux. 
.4 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de branchement à 

découvert durant l’installation. 

.3 Les dessins doivent être mis à jour à la fin de chaque période de travail. 

.1 Soumettre les dessins à le Représentant du Ministère pour examen aux réunions de 
chantier normalement  prévues. 

.2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.  

.4 Rendre les dessins accessibles pour examen, à la demande du Représentant du Ministère.  
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1.23 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS 

.1 Avant l'achèvement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les  cautionnements du 
fabricant et les remettre à le Représentant du Ministère. 

1.24 NETTOYAGE 

.1 Nettoyer le secteur des travaux à mesure que  progressent les travaux. À la fin de chaque  
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministère le juge à propos, enlever 
les  rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux à utiliser et faire le nettoyage des 
 lieux. 

.2 Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et  matériaux 
de surplus. Réparer les défectuosités constatées à ce stade. 

.3 Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal à  celui 
qui existait auparavant et ce, à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

1.25 INTERDICTIONS DE FUMER 

.1 Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les 
limites de la propriété de  l'édifice. 

1.26 DISPOSITIFS ANTI-POUSSIÈRE 

.1 Prévoir des écrans ou des cloisons étanches à la poussière afin d'isoler plus facilement les 
sources de poussière, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis. 

1.27 LABORATOIRES D'ESSAI 

.1 Sauf avis contraire, le Représentant du Ministère retiendra les services d'un laboratoire 
d'inspection et  d'essai et il en assumera les coûts. 

.2 Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des 
matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les 
exigences de l'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministère.   

.3 Lorsque les essais révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,  
l'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais  supplémentaires 
nécessaires pour vérifier l'acceptabilité des corrections apportées. 

1.28 CALENDRIER DES TRAVAUX 

.1 Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de  
graphiques à barres, précisant les étapes  prévues d'avancement des travaux, jusqu'à  
l'achèvement. Une fois ce calendrier revu et  approuvé par le Représentant du Ministère, 
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les  délais prévus. Ne pas 
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministère. 

.2 Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h, 
sauf sur avis contraire. 
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.3 Exécuter les travaux suivants durant les «heures d'inoccupation » , soit du lundi au vendredi 
entre 18 h et 7 h et à n'importe quelle heure les samedis, dimanches et jours fériés: 

.1 Interruption des services du bâtiment. 

.2 Carottage des parois. 
 

.4 Informer le Représentant du Ministère 48 heures à l'avance des travaux qui doivent être 
exécutés pendant les  « heures d'inoccupation ». 

.5 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 48 heures pour le raccordement de la 
nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale existant. 

1.29 RESTRICTIONS DE MISE EN OEUVRE 

.1 Les travaux suivants doivent être complétés dans les 8 semaines de la passation du contrat: 

.1 Tous travaux d’égout et de conduite d’eau principale associés à;  
.1 Ligne 0 de Sta. 0+065 jusqu’à et incluant Sta. 0+398  
.2 Ligne 1  
.3 Ligne 3 de Sta. 3+135 jusqu’à Sta 3+188 
.4 Ligne 5 de  Sta. 5+120 jusqu’à et incluant Sta. 5+190 
.5 Plan sud de la Ligne 0 comme indiqué sur le Plan C-14. 
.6 Incluant le rétablissement des surfaces associées comme suit: 

.1 Routes et aires de stationnement jusqu’à et incluant couche de 
base en agrégats. 

.2 Tous les autres surfaces d’aire jusqu’à et incluant le niveau final de 
la sous-couche. 

.2 Les travaux suivants doivent être complétés entre 9 and 16 semaines de la passation du 
contrat : 

.1 Tous travaux d’égout et de conduite d’eau principale associés à;  
.1 Gainage des conduits d’eaux pluviales et sanitaires comme indiqué 
.2 Ligne 0 de Sta 0+000 jusqu’à et incluant Sta 0+065  
.3 Ligne 2 
.4 Ligne 0 de Sta 0+000 jusqu’à et incluant Sta 0+065  
.5 Ligne 3 de Sta. 3+000 jusqu’à et incluant Sta 3+135 
.6 Ligne 4 de Sta 4+000 jusqu’à et incluant Sta 4+150 
.7 Ligne 5 de Sta 5+000 jusqu’à et incluant Sta 5+120 
.8 Incluant le rétablissement des surfaces associées comme suit: 

.1 Routes et aires de stationnement jusqu’à et incluant couche de 
base en agrégats. 

.2 Tous les autres surfaces d’aire jusqu’à et incluant le niveau final de 
la sous-couche.  



 Section 01 00 10 
Projet No. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
R.010222.002 Page 8 de 8 
 
1.30 PLAN D’ÉTAPE DES TRAVAUX 

.1 Soumettre à l’examen et à l’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui 
expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions 
indiquées pour la mise en œuvre et conformément au calendrier soumis.  Une fois le plan 
approuvé par le Représentant ministériel, éviter d’apporter des changements aux étapes 
indiquées sans l’autorisation préalable écrite du Représentant ministériel. Tout changement 
proposé au plan d’étape exige un préavis d’au moins sept (7) jours. Ne pas travailler dans les 
zones d’étape en dehors des heures indiquées. 

1.31 PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION 

.1 Soumettre un plan de gestion de la circulation à l’examen et à l’approbation du représentant 
départemental. 

.1 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement le maintien de l’accès aux 
bâtiments et au chantier des piétons et des véhicules, y compris les véhicules 
prioritaires, en tout temps pendant la durée du contrat. 

.2 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit 
d’apporter des modifications à l’ordonnancement spécifié sans obtenir au préalable 
l’autorisation écrite du représentant départemental. Toute modification proposée au 
plan de gestion de la circulation doit être précédée d’un préavis d’au moins trois (3) 
jours. 

 
 

1.32 VENTILATION DES COÛTS 

.1 Avant de soumettre une première demande de versement d'acompte, présenter une 
ventilation  détaillée des coûts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du 
contrat,  selon les directives du Représentant du Ministère. Une fois approuvée par le 
Représentant du Ministère, la ventilation des coûts servira de base de référence aux fins de 
calcul des acomptes. 

Partie 2 Produits 

2.1  SANS OBJET 

 

Partie 3 Exécution 

3.1  SANS OBJET 

FIN DE LA SECTION 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
 
1.1 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES  

.1 Une étude sur la présence de substances 
désignées à la Ferme expérimentale centrale d’Ottawa 
(Ontario) a été menée conformément aux exigences de 
l’article 124 de la Partie II du Code canadien du travail 
qui stipule que chaque employeur doit protéger la santé 
et assurer la sécurité de chaque personne qui travaille 
pour lui, et que chacune de ces personnes doit être au 
courant des « risques connus ou prévisibles pour la 
santé et la sécurité ». Cette étude a été menée 
également en vertu de l’article 30 de la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail de l’Ontario, Lois refondues de 
l’Ontario de 1990, chapitre 0.1.   
En ayant à sa disposition un RSD, le Représentant du 
Ministère sera en mesure de renseigner ses employés, 
ses entrepreneurs et les locataires de l’édifice au sujet 
des substances désignées qui peuvent être présentes et 
être possiblement dérangées au cours du projet. Le 
Représentant du Ministère informé sera alors en mesure 
d’imposer les précautions appropriées en matière de 
santé et sécurité pour toutes les personnes concernées. 
Le Guide de l’écogouvernement expose les exigences 
des politiques pour que le gouvernement fédéral 
respecte voire dépasse les lois et règlements 
environnementaux fédéraux et suive les meilleures 
pratiques utilisées dans les secteurs public et privé. 
Dans le Guide de l’écogouvernement, il est  étant le 
recours à des procédés, à des méthodes, à des 
matériaux, à des produits ou à des sources d’énergie qui 
ne contribuent pas ou qui contribuent peu à la 
production de polluants et de déchets, et qui réduisent, 
de façon générale, les risques pour la santé et 
l’environnement. Il faut se conformer aux politiques 
susmentionnées pendant toute la durée du projet de 
reconstruction de la conduite d’eau principale à la Ferme 
expérimentale centrale d’Ottawa (Ontario). 
 
.2 Voici les substances désignées identifiées dans 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les 
règlements correspondants : 

  
.1 Acrylonitrile : « Substance désignée – 

Acrylonitrile » Règl. de l’Ont. 835 
(modifié par le Règl. de l’Ont. 490/09)  

.2 Arsenic : « Substance désignée – 
Arsenic » Règl. de l’Ont. 836 (modifié 
par le Règl. de l’Ont. 490/09)  

.3  Amiante 
.1 « Substance désignée – 

Amiante » Règl. de l’Ont. 837 
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(modifié par le Règl. de l’Ont. 
490/09)  

.2  « Généralités – Gestion des 
déchets » Règl. de l’Ont. 347 
(modifié par le Règl. de l’Ont. 
337/09)  

.3 « Substance désignée – 
Amiante dans les projets de 
construction, dans l’exploitation 
des immeubles et les 
réparations » Règl. de l’Ont. 
278/05 (modifié par le Règl. de 
l’Ont. 493/09)  

.4 Politique ministérielle de 
TPSGC, PM 057 – « Gestion de 
l’amiante ». 

 
.4 Benzène : « Substance désignée – Benzène » 

Règl. de l’Ont. 839 (modifié par le Règl. de l’Ont. 
490/09)  

.5 Emissions de four à coke : « Substance 
désignée – Emissions de four à coke » Règl. de 
l’Ont. 840 (modifié par le Règl. de l’Ont. 490/09)  

.6 Oxyde d’éthylène : « Substance désignée – 
Oxyde d’éthylène » Règl. de l’Ont. 841 (modifié 
par le Règl. de l’Ont. 490/09)  

.7 Isocyanates : « Substance désignée – 
Isocyanates » Règl. de l’Ont. 842 (modifié par le 
Règl. de l’Ont. 490/09)  

.8 Plomb :  

.1 « Substance désignée – Plomb » Règl. 
de l’Ont. 843 (modifié par le Règl. de 
l’Ont. 490/09)  

.2  « Généralités – Gestion des déchets » 
Règl. de l’Ont. 347 (modifié par le Règl. 
de l’Ont. 337/09)  

.3 Loi sur les produits dangereux, 
Règlement sur les revêtements 
DORS/2005-109  

.9  Mercure :  
.1 « Substance désignée – Mercure » 

Règl. de l’Ont. 844 (modifié par le Règl. 
de l’Ont. 490/09)  

.2 « Généralités – Gestion des déchets » 
Règl. de l’Ont. 347 (modifié par le Règl. 
de l’Ont. 337/09)  

.10 Silice : « Substance désignée – Silice » Règl. 
de l’Ont. 845 (modifié par le Règl. de l’Ont. 
490/09)  
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.11 Chlorure de vinyle : « Substance désignée –
Chlorure de vinyle » Règl. de l’Ont. 846 (modifié 
par le Règl. de l’Ont. 490/09)  

.3  Tous les entrepreneurs qui demandent des soumissions 
à des sous-traitants doivent leur remettre le présent rapport Le 
présent rapport doit être interprété dans son intégralité, y 
compris les textes et les tableaux. 

 
 
1.2 DATE DE VALIDITÉ  

.1  L’étude du secteur visé par le présent rapport a été 
menée le 26 août 2011, par El Houcine Faouzi, analyste 
en environnement de la Direction des services 
environnementaux, Direction générale des biens 
immobiliers de TPSGC.  

.2  Le secteur des travaux est situé à la Ferme 
expérimentale centrale d’Ottawa (Ontario).  L’étendue 
des travaux proposés consiste à installer de nouveaux 
égouts pluviaux. 

 
.1 L’étendue des travaux décrits dans le présent 

rapport comprenait l’inspection visuelle sur 
place, effectuée le 26 août 2011, pour déceler la 
présence de substances désignées dans les 
secteurs visés.  

.2 On n’a prélevé aucun échantillon pour les 
besoins de la présente étude.  

 
.3  L’étude était limitée aux secteurs qui étaient 

accessibles par des moyens non-destructifs. 
L’inspection visuelle et l’échantillonnage étaient 
limités aux secteurs facilement accessibles.  
L’étude ne comprenait pas d’essai destructif, 
mais il est toutefois recommandé d’en faire 
avant de procéder à toute démolition majeure. 
Aucun espace clos n’a été inspecté dans le 
cadre de la présente étude. 

 
.4 Aucun endroit à l’extérieur des limites définies 

dans l’étendue des travaux n’a été inspecté.  
 

.5  Avant le début des travaux, il faut confirmer 
auprès du Représentant du Ministère qu’aucune 
autre substance désignée n’a été apportée dans 
le secteur visé.  

.6 L’étude portait également sur les BPC et les 
halocarbures. Toutefois, on a exclu les autres 
substances pouvant être utilisées 
quotidiennement dans de l’équipement ou des 
secteurs spécialisés du bâtiment (c.-à-d., des 
écrans de plomb, des hottes, etc.).  
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.7  Il se peut qu’il existe certaines substances qui 
n’ont pu être raisonnablement identifiées dans le 
cadre de la présente évaluation ou qui n’ont pas 
été apparentes lors de visites précédentes. Si 
des substances désignées devaient être 
trouvées au cours de la démolition, il faut arrêter 
les travaux, prendre les mesures de prévention 
qui s’imposent et informer immédiatement le 
Représentant du Ministère. Ne pas reprendre 
les travaux avant d’avoir reçu des 
instructions écrites. 

  

PARTIE 2 - SUBSTANCES DÉSIGNÉES  
2.1 RÉSULTATS DE L’ÉTUDE  

.1 ACRYLONITRILE : non identifié 

.2 ARSENIC : non identifié 

.3  AMIANTE : non identifié 

.4 BENZÈNE : non identifié 

.5  ÉMISSIONS DE FOUR À COKE : non identifiées  

.6  OXYDE D’ÉTHYLÈNE : non identifié   

.7 ISOCYANATES : non identifiés  

.8 PLOMB : non identifié  

.9  MERCURE : non identifié  

.10  SILICE : identifiée 

La silice cristalline est l’un des minéraux les plus 
répandus sur la surface de la terre. On la trouve 
sous diverses formes dont la plus courante est le 
quartz.  La silice libre se présente particulièrement 
sous deux formes : la silice amorphe et la silice 
cristalline. 

 
Les travaux qui peuvent engendrer de grandes 
quantités de silice sont les travaux de dynamitage, 
de broyage, de chargement et de déchargement de 
roches ou de matériaux contenant de la silice 
cristalline; le décapage au jet de sable à l’aide de 
silice cristalline ou de matériaux contenant de la 
silice cristalline; la démolition de matériaux 
contenant de la silice cristalline; et le nettoyage à 
l’air comprimé de matériaux contenant de la silice 
cristalline. 

 
On trouve de la silice cristalline libre dans le béton et 
dans la pierre concassée à divers endroits dans le 
secteur des travaux. 
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.11  MONOMÈRE DE CHLORURE DE VINYLE : non 

identifié  

.12  BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC) : non 
identifiés  

.13  HALOCARBURES: non identifiés  
 

2.2 RECOMMANDATIONS  

1  SILICE  
.1 On trouve de la silice cristalline dans le ciment. La 

silice cristalline est régie par le Règlement de 
l’Ontario 845 modifié par le Règlement de l’Ontario 
490/09 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
comme une substance désignée.  

.2 La poussière de silice peut être produite lors de 
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage 
et décapage au jet de sable de matériaux contenant 
de la silice. Dans le secteur visé, on suppose que la 
silice est présente dans le béton et la maçonnerie. 
Par conséquent, on devra prévoir une protection 
respiratoire et une ventilation appropriées, pendant 
la démolition et la modification de ces structures. 

.3 La Direction générale de la santé et de la sécurité 
au travail du ministère du Travail de l’Ontario a 
publié un document intitulé : « Lignes directrices : La 
silice sur les chantiers de construction ».  Ce 
document classe le dérangement des matériaux 
contenant de la silice comme travaux de Type 1, 
Type 2 ou Type 3, et prévoit différents niveaux de 
protection respiratoire et de méthodes de travail 
pour chaque classification. On devrait suivre ces 
méthodes de travail lorsqu’on exécute des travaux 
qui comprennent le dérangement des matériaux 
contenant de la silice.  
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2  RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR  
L’entrepreneur doit examiner le rapport sur les 
substances désignées et prendre les précautions qui 
s’imposent pour veiller à la santé et à la sécurité des 
travailleurs et pour protéger l’environnement. En 
vertu de l’article 30 (4) de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail de l’Ontario, la personne chargée 
d’engager l’entrepreneur (c.-à-d., le Représentant du 
Ministère) doit s’assurer que l’entrepreneur et le 
sous-traitant (le cas échéant) reçoivent une copie du 
rapport sur les substances désignées avant de 
conclure un contrat pour la réalisation des travaux 
dans le cadre du projet. En vertu de l’article 27 (2) 
(a, b et c) de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail de l’Ontario,  le superviseur doit, lors de 
l’exécution des travaux, prendre toutes les 
précautions raisonnables afin d’assurer la protection 
d’un travailleur. Si vous avez des questions 
concernant le présent rapport sur les substances 
désignées, veuillez communiquer avec le 
Représentant du Ministère. 

 
FIN DE LA SECTION  
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Part 1 Généralités 

1.1 ALLOCATIONS MONÉTAIRES 

.1 Englober les allocations monétaires indiquées aux présentes dans la somme totale de 
soumission. 

.2 À moins d'indications contraires, les allocations monétaires couvrent le coût net, pour 
l'Entrepreneur, des produits, des services, du matériel et de l'équipement de construction, du 
transport, de la manutention, du déchargement, de l'entreposage, de l'installation ou de la 
mise en œuvre et d'autres dépenses autorisées engagées pour de l'exécution des travaux. 

.3 La somme totale de soumission, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux 
de l'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires. 

.4 La somme totale de soumission sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent 
ou déficit par rapport aux allocations monétaires prévues. 

.5 Si les coûts réels excèdent le montant de l'allocation monétaire, l'Entrepreneur recevra une 
compensation pour les frais additionnels encourus dont il pourra justifier, plus une allocation 
pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans les 
documents contractuels. 

.6 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant l'objet d'une allocation monétaire 
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du Ministère. 

.7 Un calendrier doit être préparé conjointement par le Représentant du Ministère et 
l'Entrepreneur pour indiquer à quel moment les éléments de travaux faisant l'objet 
d'allocations monétaires doivent être approuvés par le Représentant du Ministère en vue de 
la passation des commandes, pour que l'avancement des travaux ne soit pas retardé. 

.8 Pour les travaux prescrits dans les sections de devis respectives, chaque allocation est 
établie selon les montants suivants : 

.1 La section 33 11 16 prévoit un montant de 10 000 $ pour payer le permis d’adduction 
d’eau de la Ville d’Ottawa pour les services suivants :  
.1 Article 3.20 – Le rinçage et la décontamination de la conduite principale 

d’eau par la Ville d’Ottawa. 

Part 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

Part 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Ontario Traffic Manual (OTM): 

.1 Book 2 – Conception, fabrication et modèles de panneaux. Mars 2005. 

.2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001. 

.2 Province de l’Ontario : Loi et règlement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et Regs.) 

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2005. 

.2 Projets de construction, Règlements de l’Ontario 213/91. 

1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE 

.1 Se conformer aux exigences des lois, des règlements et des ordonnances en vigueur 
régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire 
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de l'équipement. 

.2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit. 

.1 Disposer l'équipement de manière à causer le minimum d'inconvénients et de risques 
aux usagers de la chaussée. 

.2 Regrouper l'équipement le plus possible, de préférence du même côté de la chaussée. 

.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit. 

.3 Aucune voie de circulation ne doit être fermée sans l'autorisation du Représentant du 
Ministère. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, 
conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM. 

.4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour 
permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation. 

.1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation 
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens. 

.2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la circulation 
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens. 

.5 Au besoin, aménager des voies temporaires ou  de déviation revêtues de gravier afin de  
permettre à la circulation de contourner le  chantier. 

1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT 

.1 Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du même genre 
destinés à indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation 
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de 
la part de l'usager de la route, et en assurer l'entretien.  Tous les panneaux de signalisation 
doivent être conformes au Book 2 du manuel OTM. 

.2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs 
d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM. 
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.3 Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du 
manuel OTM. 

.4 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministère afin de dresser avec lui 
une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur 
le chantier change, réviser la liste à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

.5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-à-dire : 

.1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au 
bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas, 
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflexion; 

.2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces 
situations pouvant varier d'une journée à l'autre. 

1.4 RÉGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE 

.1 Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et l'équipement 
sont conformes aux prescriptions de la Loi et règlement de l’Ontario sur la santé et la sécurité 
au travail. 

.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de l'équipement qui 
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie. 

.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un système de voies fermées et de circulation à sens 
unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses 
d'approche élevées et que le système de signalisation est hors service. 

.3 Lorsque des ouvriers et de l'équipement sont à l'œuvre sur la chaussée, au-delà du 
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou à d'autres endroits où les 
usagers ne peuvent être autrement avertis de façon efficace. 

.4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou 
l'enlèvement des dispositifs de signalisation. 

.5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité 
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation. 

.6 Dans tous les cas où les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une 
protection complète des ouvriers, de l'équipement et de la circulation publique. 

.2 Lorsqu'une route normalement à deux sens doit être réduite à une seule voie, 24 heures par  
jour, fournir les services de signaleurs à plein temps. 

1.5 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 

.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux,  sauf 
lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformément au 
présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Ministère ont été prises. Voir 
la Section 01 00 10 - Instructions générales, pour les restrictions à la circulation. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

111 ...111    RÉFÉRENCES 

.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail. 

.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) 

.1 Fiches signalétiques (FS). 

.3 Province de l'Ontario 

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2005. 

111 ...222    DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre, au plus tard cinq (5) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et 
avant la mobilisation de la main-d’œuvre,  un plan de santé et de sécurité établi expressément 
pour le chantier et regroupant les éléments ci-après. 

.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier. 

.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité 
associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux. 

.2 Soumettre à le Représentant du Ministère une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports de 
l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de 
l'Entrepreneur. 

.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de 
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 

.4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents. 

.5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément à la section 01 00 10 – 
Instructions Générales. 

.6 Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de façon limitative:: 

.1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la 
santé et la sécurité sur les chantiers; 

.2 formation sur les dangers présents sur les chantiers; 

.3 formation sur l’utilisation d’équipement de protection individuel. 

.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par 
l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la 
réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité 
et le soumettra de nouveau à le Représentant du Ministère au plus tard 2 jours après 
réception des observations de  le Représentant du Ministère. 

.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par 
l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan 
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et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur en matière de santé et de 
sécurité durant les travaux de construction. 

.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas 
de situation d'urgence sur le chantier. 

111 ...333    PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET 

.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes. 

111 ...444    ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS 

.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a 
trait à l'exécution des travaux. 

111 ...555    RÉUNIONS 

.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début 
des travaux, et en assurer la direction. 

111 ...666    EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

.1 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des 
travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques. 

111 ...777    CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE 

.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants : 

.1 la circulation de véhicules; 

.2 la présence de matériel de construction lourd; 

.3 des objets tournants; 

.4 palan aérien 

111 ...888    EXIGENCES GÉNÉRALES 

.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable 
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en 
assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du chantier. 
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet. 

.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte 
des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan 
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.  Toute 
dispense ou substitution relatives à une portion ou provision des lignes directrices de santé 
et de sécurité minimales stipulées dans le présent devis, ou dans le plan de santé et de 
sécurité propre au chantier, doivent être soumises par écrit à le Représentant du Ministère.  
Le Représentant du Ministère transmettra par écrit son approbation ou sa demande de 
changements.  
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111 ...999    RESPONSABILITÉ 

.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le 
chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans 
les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l'environnement dans la 
mesure où ils sont touchés par les travaux. 

.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées 
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, 
territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité 
préparé pour le chantier. 

111 ...111000    EXIGENCES DE CONFORMITÉ 

.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, S.R.O. 

.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code 
canadien du travail. 

111 ...111111    RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS 

.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus 
influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place 
concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément 
aux lois et aux règlements de la province compétente et en informer le Représentant du 
Ministère de vive voix et par écrit. 

111 ...111222    COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 

.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de 
la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :  

.1 posséder un minimum de deux ans d'expérience pratique sur un chantier où sont 
menées des activités associées aux travaux d'asphaltage;  

.2 posséder une connaissance pratique des règlements  sur la santé et la sécurité en 
milieu de travail;  

.3 assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de 
santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété 
avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les travaux;  

.4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et 
du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur;  

.5 être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux et rendre compte 
directement au superviseur du chantier. 

111 ...111333    AFFICHAGE DES DOCUMENTS 

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, 
bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province 
compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère. 
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111 ...111444    CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ 

.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non 
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le 
Représentant du Ministère. 

.2 Remettre à le Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la 
situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité. 

.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte 
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne  les conditions jugées non conformes en 
matière de santé et de sécurité. 

111 ...111555    DYNAMITAGE 

.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis. 

111 ...111666    DISPOSITIFS À CARTOUCHES 

.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du 
Ministère. 

111 ...111777    ARRÊT DES TRAVAUX 

.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la 
protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des 
travaux. 

Partie 2 Produits 

222 ...111    SANS OBJET 

Partie 3 Exécution 

333 ...111    SANS OBJET 

 

FIN DE LA SECTION 
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Part 1 Généralités 

1.1 FEUX 

.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis 

1.2 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier. 

.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences 
minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, 
des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires. 

1.3 DRAINAGE 

.1 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et le 
chantier à sec. 

.2 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension, dans 
les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systèmes de drainage. 

.3 Contrôler l'évacuation de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou toute 
autre substance délétère conformément aux exigences des autorités locales. 

.4 Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre à le Représentant du 
Ministère, pour examen, un plan de mesures contre l'érosion et le transport de sédiments. Cet 
examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les mesures contre l'érosion et le 
transport de sédiments qui seront en vigueur durant la construction, et il ne relève pas 
l'Entrepreneur de ses obligations et responsabilités.   

1.4 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES  

.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés 
adjacentes, aux endroits indiqués. 

.1 Éviter que des appareils, des systèmes d’échappement ou des matériaux entreposés 
ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en contact avec 
un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires données par écrit par 
le Représentant du Ministère. 

.2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents aux aires boisées, séparer la zone des 
travaux de la zone boisée en prévoyant des barrières à neige ainsi que des poteaux 
en « T » à l’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la longueur de la 
zone des travaux.  Éviter que des appareils ou des matériaux n’empiètent sur cette 
zone végétale protégée. 

.3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre à l’extérieur de sa limite de 
feuillage à l’aide de barrières à neige solidement fixées à des poteaux en « T ». 

.4 Surveiller continuellement l’état des barrières à neige.  Réparer immédiatement tout 
affaissement ou toute perturbation de la barrière. 

.5 Éviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes.  Les 
racines des arbres ou les mottes ne doivent être exposées en aucune circonstance.  
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S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des racines 
soient exposées dans les aires creusées, utiliser immédiatement une toile de jute 
mouillée pour les recouvrir et les protéger de la lumière du soleil.  Informer 
immédiatement le Représentant du Ministère et attendre ses instructions écrites 
avant de continuer 

 

.2 Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant à entrer dans la zone des travaux, tenir une 
séance d’information sur les exigences prévues à l’article 1.4.1. 

.3 Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministère les 
limites proposées pour les barrières à neige.  Une fois que ces limites sont examinées et 
acceptées par le Représentant du Ministère, éviter d’y déroger.   

.4 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute activité qui pourrait exiger un 
empiètement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites avant de 
continuer. 

.5 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, 
aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une 
cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 m à partir du niveau du sol. 

.6 Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'à la ligne d'égouttement 
les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Éviter 
de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la zone 
radiculaire des arbres protégés. 

.7 Réduire au minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation. 

1.5 PLAN DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET LES SÉDIMENTS 

.1 Soumettre un plan de lutte contre l’érosion et les sédiments à l’examen et à l’approbation du 
représentant départemental. Cet examen vise à garantir une conformité générale aux mesures 
de lutte contre l’érosion et les sédiments qui seront appliquées au cours du contrat et il ne 
dégage par l’Entrepreneur de ses obligations ni de ses responsabilités. 

.1 Le plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et 
des éléments temporaires à mettre en place au cours de l’exécution des travaux pour 
empêcher l’érosion et la sédimentation de se répandre au-delà des limites des 
travaux. 

.2 Les mesures du plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doivent être 
appliquées avant le début des travaux principaux. 

.3 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit 
d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable l’autorisation écrite 
du représentant départemental. 

.4 Surveiller continuellement l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion et les 
sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier l’état des mesures de lutte 
contre l’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou 
toutes les défectuosités constatés. 
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1.6 RAVITAILLEMENT DES VÉHICULES 

.1 Avant de commencer les travaux, soumettre à l'examen et à l'approbation du représentant 
départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant 
l'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils à conserver sur le 
chantier en cas de déversement. 

.2 En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental. 

1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION 

.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises 
en place en vertu du présent contrat. 

.2 Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux 
exigences des autorités locales. 

.3 Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la 
poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires. 

Part 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Part 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 RÈGLEMENTS 

.1 Se conformer aux règlements de l'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de 
l'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de 
construction et de démolition.   

1.2 DÉFINITIONS 

.1 Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les travaux 
devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité, la 
composition et l'origine des déchets produits et les facteurs opérationnels qui contribuent à 
la génération de ceux-ci. 

.2 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les 
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé 
sur les données fournies par la fiche de contrôle des déchets. 

1.3 AUDIT DES DÉCHETS (AD) 

.1 Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités de 
construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre en 
œuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des matériaux 
dans la mesure du possible. 

1.4 PLAN DE GESTION DES DÉCHETS 

.1 Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre pour examen par le 
spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé 
pour le projet. Inclure la marche à suivre pour l'élimination des matériaux de rebut résultant de 
travaux de démolition et de construction. 

1.5 PROGRAMME DE TRI DES MATÉRIAUX À LA SOURCE 

.1 Fournir un « programme de tri des matériaux à la source » pour démonter et recueillir, d'une 
manière ordonnée, parmi les « déchets  généraux », les matériaux identifiés dans    l'« audit 
des déchets » qui sont destinés à une « élimination écologique ».. 

1.6 SÉANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTÉ À LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX 

.1 Tout le personnel affecté à la réalisation des travaux doit être parfaitement mis au      courant 
du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects   des 
travaux. Il incombe à l'Entrepreneur de voir à faire respecter les exigences de ce plan. Le 
Représentant du Ministère se réserve le droit d'exiger l'expulsion du chantier des personnes 
qui ne respectent pas les exigences du plan de gestion des déchets. 
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1.7 ENTREPOSAG, MANUTENTION PROTECTION 

.1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de 
déchets toxiques ou dangereux.   

.2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement. 

 

1.8 REGISTRES 

.1 Soumettre à le Représentant du Ministère des registres complets de tous les matériaux 
enlevés du chantier comme « matériaux destinés à une élimination écologique » et comme « 
déchets généraux » , y compris:  

.1 l'heure et la date des travaux  d'enlèvement;    

.2 la description des matériaux et des  quantités (poids en kilogrammes);  

.3 la preuve que les matériaux ont été reçus  à un site de traitement des déchets 
approuvé  ou à un site d'élimination des déchets  certifié, selon les besoins.  

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Effectuer les travaux conformément au PRD. 

.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne 
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés. 

 

 

FIN DE LA SECTION 


	Partie 1 Généralités
	1.1 Normes minimales
	.1 Les matériaux doivent être neufs et leur mise en œuvre conforme aux normes minimales  applicables de l'Office des normes générales  du Canada (ONGC), de l'Association canadienne  de normalisation (CSA), du Code national du  bâtiment - Canada 2010 (...

	1.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre à le Représentant du Ministère pour examen cinq (5) copies de chaque dessin d'atelier.
	.2 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec  le concept général. Cet examen ne signifie pas  que l'on accepte les détails de conception  rattachés aux dessins d'atelier,  responsabilité qui demeure celle...
	.3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant l'examen et l’approbation des dessins d'atelier.

	1.3 Fiches techniques
	.1 Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,  graphiques et diagrammes de performance ou de  rendement servant à illustrer les produits standard fabriqués.
	.2 Soumettre cinq (5) copies des fiches  techniques.
	.3 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
	.4 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

	1.4 LOCALISATION DES SITES ET NUMÉROS D’AUTORISATION
	.1 Être responsable de tous les coûts associés à la localisation des sites et à l’obtention des numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.
	.2 Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’utilité considérés comme propriété privée.  Tous les emplacements connus des utilités souterraines fédérales (‘’utilités privées’’) sont indiqués dans les documents de contr...
	.3 Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes respectifs de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou les numéros d’autorisation.

	1.5 Taxes
	.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et  municipales.

	1.6 Redevances, permis et certificats
	.1 Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et        les renseignements nécessaires aux services  d'inspection pour obtenir les certificats  d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preu...

	1.7 Mesures de sécurité-incendie
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la...

	1.8 Matières dangereuses
	.1 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses  utilisées au travail (SIMDUT) concernant  l'utilisation, la manutention, le stockage et  l'élimination des matières dangereuses ainsi  que l'étiquetage et la fournitu...
	.2 Donner à le Représentant du Ministère un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des bâtiments occupés,  des travaux engageant des substances désignées  (Projet de loi 208 de l'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du  travail, ...

	1.9 Soudage et découpage
	.1 Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au Représentant ministériel :
	.1 Remplir et soumettre un permis de soudage.
	.2 Retourner le permis de soudage à le Représentant du Ministère immédiatement après les opérations pour lesquelles le permis a été livré.
	.3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés à moins de 10 m de matériaux combustibles susceptibles d'être enflammés par radiation ou par conduction doivent être exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.


	1.10 Contrôle de qualité sur terrain
	.1 Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités        conformément à la loi provinciale concernant  la formation professionnelle et la  qualification de la main d'œuvre.
	.2 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter  certaines tâches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.
	.3 Déterminer les activités et les tâches permises aux apprentis d'après le niveau de  formation reçu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

	1.11 Services d'utilités temporaires
	.1 L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.        L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour  répondre aux besoins d'alimentation des  appareils et des machine...

	1.12 Matériaux à enlever
	.1 Sauf prescription contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de  l'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

	1.13 Mesures de protection
	.1    Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'à la prise de possession.
	.2    Protéger les ouvrages avoisinants, les aires où les travaux ont été complétés, les ouvriers et le public de la poussière et des saletés.
	.3    Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

	1.14 Palissades
	.1 Ériger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.
	.2 La palissade doit satisfaire à toutes les exigences des règlements et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario - 1990 (OHSA).
	.1 Ériger, autour du chantier, une palissade constituée d'une clôture à neige neuve de 1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés à 2.4 m d'entraxe, avec un support en pièces de bois de 2 x 4 pour le haut de...
	.2 Conformément à l'OHSA, aux endroits requis, prévoir une clôture robuste de 1.8 m de hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.

	.3 Laisser le chantier clôturé en tout temps pour empêcher l'accès du grand public. Ne pratiquer que l'ouverture nécessaire dans la clôture pour permettre l'accès au chantier et ne pas laisser la clôture ouverte très longtemps ni inutilement.
	.4 S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.
	.5 Vérifier continuellement l'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

	1.15 Utilisation des lieux et des installations
	.1    Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible l'exploitation normale des lieux.        Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux demandés.
	.2    Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer l'accès aux édifices au personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.
	.3 Maintenir l'accès au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les véhicules prioritaires.
	.4 Si la sécurité se trouve réduite par l'exécution des travaux, prévoir des moyens  temporaires pour en assurer le maintien

	1.16 Installations sanitaires
	.1 Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux règlements et  ordonnances applicables.
	.2 Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.  Maintenir la propreté des lieux.
	.3 L'emplacement des installations sanitaires  portatives doit être approuvé par le Représentant du Ministère sur le chantier.

	1.17 Entreposage
	.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être équipés et entretenus par l’Entrepreneur.
	.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être entièrement compris dans la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.
	.2 Les espaces de stationnement réservés à l’Entrepreneur doivent être compris dans la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

	.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de  matériaux ou de matériel.
	.3 Déplacer les produits ou le matériel  entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail  du Représentant du Ministère ou à celui d'autres  entrepreneurs.
	.4 Obtenir à ses propres frais tout espace  supplémentaire nécessaire à l'entreposage ou à  l'exécution des travaux.

	1.18 Découpage, ragréage et remise en état
	.1 Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
	.2 Enlever tous les éléments expressément  indiqués ou prescrits.
	.3 Ragréer et remettre en état les surfaces  coupées, endommagées ou défaites, à la  satisfaction du Représentant du Ministère . Le matériau, la  couleur, la texture et le fini doivent  s'harmoniser à ceux des ouvrages existants.

	1.19 Inspection préliminaire
	.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur  l'exécution des travaux afin de bien se  familiariser et de connaître les conditions  existantes du chantier.

	1.20 Panneaux indicateurs
	.1 Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contrôle de la circulation,  renseignements et instructions, utilisation du  matériel, dispositifs affectés à la sécurité  du public, etc., rédigés dans les deux langues  officielles ou présentés so...
	.2 Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

	1.21 Accès et issue pour secteurs des travaux
	.1 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accès aux        secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes ou échelles et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfa...

	1.22 Dessins d'archives
	.1 A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant l'inspection de  le Représentant du Ministère, préalable à la délivrance du certificat d'achèvement, fournir à le Repré...
	.2 Les dessins annotés doivent contenir au moins les renseignements suivants:
	.1 Installation à ciel ouvert :
	.1 Niveau du dessus des tuyaux, au moins à tous les 12 m.
	.2 Emplacement de tous les raccords et  appareils de robinetterie, y compris les  niveaux aux repères géodésiques.
	.3 Radiers des tuyaux à chaque regard de visite et chaque puisard.
	.4 Dimensions des tuyaux.
	.5 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de service.

	.2 Installation sans tranchée :
	.1 Profondeur de couverture et alignement horizontal, minimum à tous les 12 m.
	.2 Emplacement de tous les raccords et  appareils de robinetterie, y compris les  niveaux aux repères géodésiques.
	.3 Dimensions des tuyaux.
	.4 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de branchement à découvert durant l’installation.


	.3 Les dessins doivent être mis à jour à la fin de chaque période de travail.
	.1 Soumettre les dessins à le Représentant du Ministère pour examen aux réunions de chantier normalement  prévues.
	.2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.

	.4 Rendre les dessins accessibles pour examen, à la demande du Représentant du Ministère.

	1.23 Garanties et cautionnements
	.1 Avant l'achèvement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les  cautionnements du fabricant et les remettre à le Représentant du Ministère.

	1.24 Nettoyage
	.1 Nettoyer le secteur des travaux à mesure que  progressent les travaux. À la fin de chaque  période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministère le juge à propos, enlever les  rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux à u...
	.2 Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et  matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées à ce stade.
	.3 Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal à  celui qui existait auparavant et ce, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.25 Interdictions de fumer
	.1 Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les limites de la propriété de  l'édifice.

	1.26 DISPOSITIFS ANTI-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir des écrans ou des cloisons étanches à la poussière afin d'isoler plus facilement les sources de poussière, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

	1.27 Laboratoires d'essai
	.1 Sauf avis contraire, le Représentant du Ministère retiendra les services d'un laboratoire d'inspection et  d'essai et il en assumera les coûts.
	.2 Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les exigences de l'organisme d'essai ou les directives du Représentant d...
	.3 Lorsque les essais révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,  l'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais  supplémentaires nécessaires pour vérifier l'acceptabilité des corrections apportées.

	1.28 Calendrier des travaux
	.1 Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de  graphiques à barres, précisant les étapes  prévues d'avancement des travaux, jusqu'à  l'achèvement. Une fois ce calendrier revu et  approuvé par le Représentant d...
	.2 Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h, sauf sur avis contraire.
	.3 Exécuter les travaux suivants durant les «heures d'inoccupation » , soit du lundi au vendredi entre 18 h et 7 h et à n'importe quelle heure les samedis, dimanches et jours fériés:
	.1 Interruption des services du bâtiment.
	.2 Carottage des parois.

	.4 Informer le Représentant du Ministère 48 heures à l'avance des travaux qui doivent être exécutés pendant les  « heures d'inoccupation ».
	.5 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 48 heures pour le raccordement de la nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale existant.

	1.29 RESTRICTIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les travaux suivants doivent être complétés dans les 8 semaines de la passation du contrat:
	.1 Tous travaux d’égout et de conduite d’eau principale associés à;
	.1 Ligne 0 de Sta. 0+065 jusqu’à et incluant Sta. 0+398
	.2 Ligne 1
	.3 Ligne 3 de Sta. 3+135 jusqu’à Sta 3+188
	.4 Ligne 5 de  Sta. 5+120 jusqu’à et incluant Sta. 5+190
	.5 Plan sud de la Ligne 0 comme indiqué sur le Plan C-14.
	.6 Incluant le rétablissement des surfaces associées comme suit:
	.1 Routes et aires de stationnement jusqu’à et incluant couche de base en agrégats.
	.2 Tous les autres surfaces d’aire jusqu’à et incluant le niveau final de la sous-couche.



	.2 Les travaux suivants doivent être complétés entre 9 and 16 semaines de la passation du contrat :
	.1 Tous travaux d’égout et de conduite d’eau principale associés à;
	.1 Gainage des conduits d’eaux pluviales et sanitaires comme indiqué
	.2 Ligne 0 de Sta 0+000 jusqu’à et incluant Sta 0+065
	.3 Ligne 2
	.4 Ligne 0 de Sta 0+000 jusqu’à et incluant Sta 0+065
	.5 Ligne 3 de Sta. 3+000 jusqu’à et incluant Sta 3+135
	.6 Ligne 4 de Sta 4+000 jusqu’à et incluant Sta 4+150
	.7 Ligne 5 de Sta 5+000 jusqu’à et incluant Sta 5+120
	.8 Incluant le rétablissement des surfaces associées comme suit:
	.1 Routes et aires de stationnement jusqu’à et incluant couche de base en agrégats.
	.2 Tous les autres surfaces d’aire jusqu’à et incluant le niveau final de la sous-couche.




	1.30 PLAN D’ÉTAPE DES TRAVAUX
	.1 Soumettre à l’examen et à l’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions indiquées pour la mise en œuvre et conformément au calendrier soumis.  U...

	1.31 PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION
	.1 Soumettre un plan de gestion de la circulation à l’examen et à l’approbation du représentant départemental.
	.1 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement le maintien de l’accès aux bâtiments et au chantier des piétons et des véhicules, y compris les véhicules prioritaires, en tout temps pendant la durée du contrat.
	.2 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit d’apporter des modifications à l’ordonnancement spécifié sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du représentant départemental. Toute modification proposée au...


	1.32 Ventilation des coûts
	.1 Avant de soumettre une première demande de versement d'acompte, présenter une ventilation  détaillée des coûts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat,  selon les directives du Représentant du Ministère. Une fois approuvé...
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	Part 1 Généralités
	1.1 ALLOCATIONS MONÉTAIRES
	.1 Englober les allocations monétaires indiquées aux présentes dans la somme totale de soumission.
	.2 À moins d'indications contraires, les allocations monétaires couvrent le coût net, pour l'Entrepreneur, des produits, des services, du matériel et de l'équipement de construction, du transport, de la manutention, du déchargement, de l'entreposage, ...
	.3 La somme totale de soumission, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux de l'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.
	.4 La somme totale de soumission sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou déficit par rapport aux allocations monétaires prévues.
	.5 Si les coûts réels excèdent le montant de l'allocation monétaire, l'Entrepreneur recevra une compensation pour les frais additionnels encourus dont il pourra justifier, plus une allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les ...
	.6 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant l'objet d'une allocation monétaire seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du Ministère.
	.7 Un calendrier doit être préparé conjointement par le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur pour indiquer à quel moment les éléments de travaux faisant l'objet d'allocations monétaires doivent être approuvés par le Représentant du Ministère en...
	.8 Pour les travaux prescrits dans les sections de devis respectives, chaque allocation est établie selon les montants suivants :
	.1 La section 33 11 16 prévoit un montant de 10 000 $ pour payer le permis d’adduction d’eau de la Ville d’Ottawa pour les services suivants :
	.1 Article 3.20 – Le rinçage et la décontamination de la conduite principale d’eau par la Ville d’Ottawa.
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	013500-06f.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Ontario Traffic Manual (OTM):
	.1 Book 2 – Conception, fabrication et modèles de panneaux. Mars 2005.
	.2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001.

	.2 Province de l’Ontario : Loi et règlement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et Regs.)
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2005.
	.2 Projets de construction, Règlements de l’Ontario 213/91.


	1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Se conformer aux exigences des lois, des règlements et des ordonnances en vigueur régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de ...
	.2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
	.1 Disposer l'équipement de manière à causer le minimum d'inconvénients et de risques aux usagers de la chaussée.
	.2 Regrouper l'équipement le plus possible, de préférence du même côté de la chaussée.
	.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

	.3 Aucune voie de circulation ne doit être fermée sans l'autorisation du Représentant du Ministère. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
	.4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.
	.1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.
	.2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

	.5 Au besoin, aménager des voies temporaires ou  de déviation revêtues de gravier afin de  permettre à la circulation de contourner le  chantier.

	1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT
	.1 Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du même genre destinés à indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant un...
	.2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
	.3 Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du manuel OTM.
	.4 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministère afin de dresser avec lui une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur le chantier change, réviser la liste à la satisfaction du ...
	.5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-à-dire :
	.1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflex...
	.2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces situations pouvant varier d'une journée à l'autre.


	1.4 RÉGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et l'équipement sont conformes aux prescriptions de la Loi et règlement de l’Ontario sur la santé et la sécurité au travail.
	.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de l'équipement qui bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.
	.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un système de voies fermées et de circulation à sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses d'approche élevées et que le système de signalisation est hors service.
	.3 Lorsque des ouvriers et de l'équipement sont à l'œuvre sur la chaussée, au-delà du sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou à d'autres endroits où les usagers ne peuvent être autrement avertis de façon efficace.
	.4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou l'enlèvement des dispositifs de signalisation.
	.5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.
	.6 Dans tous les cas où les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une protection complète des ouvriers, de l'équipement et de la circulation publique.

	.2 Lorsqu'une route normalement à deux sens doit être réduite à une seule voie, 24 heures par  jour, fournir les services de signaleurs à plein temps.

	1.5 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
	.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux,  sauf lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Mi...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
	.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.3 Province de l'Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2005.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre, au plus tard cinq (5) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre,  un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.2 Soumettre à le Représentant du Ministère une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
	.4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément à la section 01 00 10 – Instructions Générales.
	.6 Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de façon limitative::
	.1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la santé et la sécurité sur les chantiers;
	.2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;
	.3 formation sur l’utilisation d’équipement de protection individuel.

	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de...
	.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepre...
	.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
	.1 la circulation de véhicules;
	.2 la présence de matériel de construction lourd;
	.3 des objets tournants;
	.4 palan aérien


	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...

	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.10 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, S.R.O.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.11 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :
	.1 posséder un minimum de deux ans d'expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités associées aux travaux d'asphaltage;
	.2 posséder une connaissance pratique des règlements  sur la santé et la sécurité en milieu de travail;
	.3 assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les trav...
	.4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur;
	.5 être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux et rendre compte directement au superviseur du chantier.


	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre à le Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne  les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

	1.16 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.
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	Part 1 Généralités
	1.1 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

	1.2 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

	1.3 DRAINAGE
	.1 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et le chantier à sec.
	.2 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension, dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systèmes de drainage.
	.3 Contrôler l'évacuation de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou toute autre substance délétère conformément aux exigences des autorités locales.
	.4 Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre à le Représentant du Ministère, pour examen, un plan de mesures contre l'érosion et le transport de sédiments. Cet examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les me...

	1.4 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, aux endroits indiqués.
	.1 Éviter que des appareils, des systèmes d’échappement ou des matériaux entreposés ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en contact avec un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires données par écrit ...
	.2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents aux aires boisées, séparer la zone des travaux de la zone boisée en prévoyant des barrières à neige ainsi que des poteaux en « T » à l’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la longueur de ...
	.3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre à l’extérieur de sa limite de feuillage à l’aide de barrières à neige solidement fixées à des poteaux en « T ».
	.4 Surveiller continuellement l’état des barrières à neige.  Réparer immédiatement tout affaissement ou toute perturbation de la barrière.
	.5 Éviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes.  Les racines des arbres ou les mottes ne doivent être exposées en aucune circonstance.  S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des racines so...

	.2 Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant à entrer dans la zone des travaux, tenir une séance d’information sur les exigences prévues à l’article 1.4.1.
	.3 Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministère les limites proposées pour les barrières à neige.  Une fois que ces limites sont examinées et acceptées par le Représentant du Ministère, éviter d’y déroger.
	.4 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute activité qui pourrait exiger un empiètement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites avant de continuer.
	.5 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 m à partir du ni...
	.6 Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'à la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux in...
	.7 Réduire au minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation.

	1.5 PLAN DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET LES SÉDIMENTS
	.1 Soumettre un plan de lutte contre l’érosion et les sédiments à l’examen et à l’approbation du représentant départemental. Cet examen vise à garantir une conformité générale aux mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments qui seront appliquée...
	.1 Le plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et des éléments temporaires à mettre en place au cours de l’exécution des travaux pour empêcher l’érosion et la sédimentation de se répandre au-delà des limites des t...
	.2 Les mesures du plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doivent être appliquées avant le début des travaux principaux.
	.3 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du représentant départemental.
	.4 Surveiller continuellement l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier l’état des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou ...


	1.6 RAVITAILLEMENT DES VÉHICULES
	.1 Avant de commencer les travaux, soumettre à l'examen et à l'approbation du représentant départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant l'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils ...
	.2 En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.
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