



NOTES

- REGARD À ENLEVER
- ENLEVER LE CADRE, LE COUVERCLE ET LA SECTION SUPÉRIEURE DU REGARD. BOUCHONNER LES EXTRÉMITÉS DE LA CONDUITE ET REMBLAYER
- CONDUITE À ABETONNER ET À REMPLIR AVEC DU COULIS.
- VANNE À ABANDONNER, ENLEVER OU À DEMEURER OUVERTE SI REQUIS AFIN DE FACILITER LES OPÉRATIONS D'INSERTION DU COULIS DE CIMENT. ENLEVER LE CADRE, COUVERCLE ET LA SECTION SUPÉRIEURE DE LA CHAMBRE DE VANNE ET REMBLAYER
- ENLEVER LA BORNE FONTAINE, BOUCHONNER LE RACCORDEMENT
- ENLEVER LE PUISARD.
- VANNE À ABANDONNER, ENLEVER OU À DEMEURER OUVERTE SI REQUIS AFIN DE FACILITER LES OPÉRATIONS D'INSERTION DU COULIS DE CIMENT. ENLEVER LE COUVERCLE ET LE MONTAGE, REMBLAYER
- ENLEVER LA VANNE ET LA CHAMBRE DE VANNE, REMBLAYER
- ENLEVER LA VANNE ET LE BOÎTIER, REMBLAYER
- ENLEVER LE CADRE ET LE COUVERCLE DU PUISARD, REMBLAYER

revisions	description	date
3	100% POUR SOUMISSION	30/07/13
2	RÉVISION 99%	24/04/13
1	RÉVISION 66%	25/02/13

A C	A detail no. no. du détail	A C
B	B location drawing no. sur dessin no.	B
C	C drawing no. dessin no.	C

project projet

RECONSTRUCTION DES
SERVICES MUNICIPAUX - FERME
EXPÉRIMENTALE PH.5A

OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

CONDITIONS EXISTANTES ET
ABANDONS

Designed By	J. MAYDA	Conçu par
Date	2013/07/30	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	G.FATTOUCHE	Dessiné par
Date	2013/07/30	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By		Examiné par
Date		(yyyy/mm/dd)
Approved By		Approuvé par
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender	D.MOIR	Soumission
Project Manager	2013/07/30	Administrateur de projets
Project no.		No. du projet
	R.01222.002	
Drawing no.		No. du dessin
	C-2	