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Partie 1 Général 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Définitions 

.1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux 
comprenant, sans toutefois s’y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des 
matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives 
et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions 
néfastes sur la santé ou le bien-être des personnes, ou sur l’environnement. 

.2 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de l’Entrepreneur, 
chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la 
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les 
échantillons à soumettre. 

.3 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un 
bâtiment est constitué. L’audit des déchets englobe l’évaluation, en volume et en 
masse, des quantités de matériaux et de déchets générés par la déconstruction. 
Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge 
doivent être indiquées séparément. 

.4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit définissant, en fonction des 
données présentées dans l’audit des déchets (AD), l’ensemble des mesures à 
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des 
produits et des matériaux. 

.2 Références 

.1 CSA International 

.1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of 
Structures. 

.2 Ministère de la Justice du Canada (Jus) 

.1 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), ch. 37, 1995. 

.2 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), ch. 33, 
1999. 

.1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs 
moteurs, DORS/2003-2. 

.2 Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des 
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268. 

.3 Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses (LTMD), 
ch. 34. 
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1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Réunions préalables à l’installation 

.1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le 
représentant de l’Entrepreneur et le représentant du Ministère conformément à la 
section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui suit. 

.1 Les exigences des travaux. 

.2 Les conditions existantes à proximité de l’endroit où seront exécutés les 
travaux de démolition. 

.3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de 
métiers. 

.2 Tenir des réunions hebdomadaires. 

.3 S’assurer de la présence du surveillant de chantier, des représentants des sous-
traitants et du CGD. 

.4 À chaque réunion, le CGD doit rendre compte verbalement de l’état de la 
situation touchant la valorisation des déchets. 

.2 Ordonnancement 

.1 Prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que le calendrier des travaux est 
respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux 
prescrits de matériaux réutilisés et recyclés. 

.1 Informer le représentant du Ministère par écrit des éventuels retards. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Avant d’entreprendre la démolition, soumettre une procédure qui sera révisé par le 
représentant du Ministère. 

.3 Le CGD devra veiller au respect de toutes les exigences relatives à la transmission des 
documents, des échantillons et des rapports requis. 

.4 Avant d’entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets 
conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. Ce plan doit indiquer ce qui suit. 

.1 La nature et les quantités prévues de matériaux à récupérer et de matériaux 
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge. 

.2 Le plan de démolition sélective. 

.3 Le nombre et l’emplacement des bennes de récupération. 

.4 La fréquence de collecte prévue. 

.5 Le nom et l’adresse des centres de gestion de déchets. 

.5 Fournir, chaque mois, des exemplaires des bordereaux de pesage émis par les décharges 
et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux 
évacués hors du chantier. 
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.1 Obtenir l’autorisation écrite du représentant du Ministère avant d’acheminer les 
matériaux ailleurs que vers des centres de gestion des déchets figurant dans le 
plan de réduction des déchets. 

.6 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable 

.1 Gestion des déchets de construction 

.1 Soumettre le plan de réduction des déchets établi pour le projet, lequel 
doit préciser les exigences en matière de recyclage et de récupération. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément à la 
LCPE et aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents. 

1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

.1 Protection de l’environnement 

.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l’environnement. 

1.6 CONDITIONS EXISTANTES 

.1 Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés appliqués à la truelle ou par 
projection ou à toute autre substance dangereuse sont découvertes durant l’exécution des 
travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appropriées 
doivent être prises et le représentant du Ministère doit en être informé sur-le-champ. Ne 
pas reprendre les travaux avant d’avoir reçu des instructions écrites à ce sujet du 
représentant du Ministère. 

.2 Les conditions existantes s’entendent de l’état des structures à démolir le jour de 
l’acceptation de la soumission. 

.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du 
représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le représentant du 
Ministère. Les remettre au représentant du Ministère selon les directives reçues. 

Partie 2 Produit 

Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Protection des ouvrages en place 

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l’affaissement 
des structures, canalisations de services publics et revêtements de chaussée 
adjacents et pour éviter qu’ils soient endommagés. 

.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d’étaiement 
nécessaires. 
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.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de 
démolition selon les directives du représentant du Ministère. 

.2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition 
semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou de l’ouvrage pour 
les structures ou les canalisations de services publics, prendre les mesures de 
précaution appropriées, arrêter les travaux et en aviser le représentant du 
Ministère. 

.3 S’assurer que les démolitions n’obstruent pas le système d’évacuation des eaux 
de surface, les ascenseurs ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui 
doivent demeurer en fonction. 

.2 Travaux préparatoires en surface 

.1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et 
téléphoniques des ouvrages ou des structures à démolir. 

.1 Poser des plaques d’avertissement sur le matériel et les canalisations 
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de 
démolition afin d’alimenter d’autres ouvrages. 

.2 Protéger les installations mécaniques. 

.1 Tuyauterie d’alimentation en gaz naturel : conformément aux exigences 
de la compagnie gazifière. 

.2 Canalisations d’eau et d’égout : conformément à l’autorité compétente. 

.3 Réseaux souterrains ou enfouis : conformément à l’autorité compétente. 

.3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou 
sous tension et qui ne doivent pas être déplacées. 

.4 Exterminer les rongeurs et la vermine, selon les exigences du représentant du 
Ministère. 

3.2 DÉMOLITION 

.1 Exécuter les travaux de démolition conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages 
d’accès et de protection temporaires. 

.2 Il est interdit de recourir au dynamitage pour l’exécution des travaux de démolition. 

.3 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités 
compétentes en matière de protection de l’environnement, et en débarrasser le chantier en 
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers 
pendant leur enlèvement et leur évacuation. 

.4 Avant d’entreprendre les travaux, évacuer du chantier les matières contaminées ou 
dangereuses selon les directives du représentant du Ministère et les éliminer en les 
acheminant aux installations désignées à cette fin, selon des méthodes sûres, et 
conformément à la LTMD et aux autres documents pertinents.  

.5 Démolir les glissières existantes le long du chemin aux endroits indiqués. 

.6 Pulvériser tous les débris de béton générés par les travaux de démolition des fondations 
jusqu’à l’obtention de matériaux de dimensions appropriées au recyclage. 

.1 Repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux concassés tels que les 
granulats. 
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.2 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage, 
communiquer avec les associations provinciales de fournisseurs de granulats. 

.7 À la fin de chaque journée de travail, s’assurer que l’ouvrage est sûr et stable. 

.8 Exécuter les travaux de démolition de manière à soulever le moins de poussière possible. 
Garder les matériaux mouillés selon les directives du représentant du Ministère. 

.9 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en 
respectant les exigences des autorités compétentes. 

3.3 NETTOYAGE 

.1 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la 
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 
aux installations appropriées. 

.2 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le représentant du 
Ministère. 

.3 Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour 
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux. 

.4 Mettre les matériaux en dépôt dans un endroit qui se prêtera à leur réutilisation dans une 
nouvelle construction. Éliminer le plus possible les manutentions en double. 

FIN DE LA SECTION 




