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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES

Définitions

A Matieres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux

comprenant, sans toutefois s’y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des
matieres inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives
et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions
néfastes sur la santé ou le bien-€tre des personnes, ou sur I’environnement.

2 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de I’Entrepreneur,
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

3 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L’audit des déchets englobe I’évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux et de déchets générés par la déconstruction.
Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément.

4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit définissant, en fonction des
données présentées dans 1’audit des déchets (AD), ’ensemble des mesures a
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des
produits et des matériaux.

Références
.1 CSA International
.1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.
2 Ministere de la Justice du Canada (Jus)
.1 Loi canadienne sur I’évaluation environnementale (LCEE), ch. 37, 1995.
2 Loi canadienne sur la protection de I’environnement (LCPE), ch. 33,
1999.
A Reglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs
moteurs, DORS/2003-2.
2 Reéglement modifiant le Réglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
3 Loi de 1992 sur le transport des matieres dangereuses (LTMD),

ch. 34.
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1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Réunions préalables a I’installation
1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de 1’Entrepreneur et le représentant du Ministere conformément a la
section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui suit.
A Les exigences des travaux.
2 Les conditions existantes a proximité de 1’endroit oll seront exécutés les
travaux de démolition.
3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de
métiers.
Tenir des réunions hebdomadaires.
3 S’assurer de la présence du surveillant de chantier, des représentants des sous-
traitants et du CGD.
4 A chaque réunion, le CGD doit rendre compte verbalement de I’état de la
situation touchant la valorisation des déchets.

2 Ordonnancement

A Prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que le calendrier des travaux est
respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux
prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.
A Informer le représentant du Ministere par écrit des éventuels retards.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Avant d’entreprendre la démolition, soumettre une procédure qui sera révisé par le
représentant du Ministere.

3 Le CGD devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission des
documents, des échantillons et des rapports requis.

4 Avant d’entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition. Ce plan doit indiquer ce qui suit.

A La nature et les quantités prévues de matériaux a récupérer et de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge.
2 Le plan de démolition sélective.
3 Le nombre et ’emplacement des bennes de récupération.
4 La fréquence de collecte prévue.
5 Le nom et I’adresse des centres de gestion de déchets.
5 Fournir, chaque mois, des exemplaires des bordereaux de pesage émis par les décharges

et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux
évacués hors du chantier.
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A Obtenir I’ autorisation écrite du représentant du Ministere avant d’acheminer les
matériaux ailleurs que vers des centres de gestion des déchets figurant dans le
plan de réduction des déchets.

.6 Documents/Echantillons & soumettre relativement 2 la conception durable
1 Gestion des déchets de construction
A Soumettre le plan de réduction des déchets établi pour le projet, lequel

doit préciser les exigences en matiere de recyclage et de récupération.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément a la
LCPE et aux réglements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
1 Protection de I’environnement
1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de 1’environnement.
1.6 CONDITIONS EXISTANTES
A Si des matieres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par

projection ou a toute autre substance dangereuse sont découvertes durant I’exécution des
travaux, ces derniers doivent €tre interrompus, les mesures de prévention appropriées
doivent étre prises et le représentant du Ministere doit en étre informé sur-le-champ. Ne
pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des instructions écrites a ce sujet du
représentant du Ministere.

2 Les conditions existantes s’entendent de I’état des structures a démolir le jour de
I’acceptation de la soumission.

A Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du
représentant du Ministere. Récupérer les éléments désignés par le représentant du
Ministere. Les remettre au représentant du Ministére selon les directives regues.

Partie 2 Produit
Sans objet.
Partie 3 Exécution
31 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Protection des ouvrages en place
A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I’ affaissement

des structures, canalisations de services publics et revétements de chaussée
adjacents et pour éviter qu’ils soient endommaggés.

A Fournir et installer les pieces de contreventement et d’étaiement
nécessaires.
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2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du représentant du Ministere.

2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition
semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou de 1’ouvrage pour
les structures ou les canalisations de services publics, prendre les mesures de
précaution appropriées, arréter les travaux et en aviser le représentant du
Ministere.

3 S’assurer que les démolitions n’obstruent pas le systeme d’évacuation des eaux
de surface, les ascenseurs ainsi que les systemes électriques et mécaniques qui
doivent demeurer en fonction.

2 Travaux préparatoires en surface
A Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et
téléphoniques des ouvrages ou des structures a démolir.

A Poser des plaques d’avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d’alimenter d’autres ouvrages.

2 Protéger les installations mécaniques.
A Tuyauterie d’alimentation en gaz naturel : conformément aux exigences
de la compagnie gazifiere.
2 Canalisations d’eau et d’égout : conformément a 1’autorité compétente.
3 Réseaux souterrains ou enfouis : conformément a I’autorité compétente.
3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou
sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.
4 Exterminer les rongeurs et la vermine, selon les exigences du représentant du
Ministere.
3.2 DEMOLITION
A Exécuter les travaux de démolition conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d’acces et de protection temporaires.
2 Il est interdit de recourir au dynamitage pour 1’exécution des travaux de démolition.
3 Enlever les matieres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités

compétentes en matiere de protection de I’environnement, et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers
pendant leur enlévement et leur évacuation.

4 Avant d’entreprendre les travaux, évacuer du chantier les matieres contaminées ou
dangereuses selon les directives du représentant du Ministere et les éliminer en les
acheminant aux installations désignées a cette fin, selon des méthodes sires, et
conformément a la LTMD et aux autres documents pertinents.

5 Démolir les glissieres existantes le long du chemin aux endroits indiqués.

.6 Pulvériser tous les débris de béton générés par les travaux de démolition des fondations
jusqu’a I’ obtention de matériaux de dimensions appropriées au recyclage.

A Repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux concassés tels que les
granulats.
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3.3

2 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage,
communiquer avec les associations provinciales de fournisseurs de granulats.

A la fin de chaque journée de travail, s’assurer que I’ouvrage est sir et stable.

Exécuter les travaux de démolition de maniere a soulever le moins de poussiere possible.
Garder les matériaux mouillés selon les directives du représentant du Ministere.

Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en
respectant les exigences des autorités compétentes.

NETTOYAGE

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le représentant du
Ministere.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

Mettre les matériaux en dépdt dans un endroit qui se prétera a leur réutilisation dans une
nouvelle construction. Eliminer le plus possible les manutentions en double.

FIN DE LA SECTION





