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Généralités
SECTIONS CONNEXES

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA S350-M1980(R2003). Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons a soumettre.

Avant de commencer la démolition des murs porteurs ou des autres murs et lorsque
requis par les autorités compétentes, remettre au Représentant du Ministére les
dessins d'étayage et des reprises en sous-oeuvre, préparés par un Ingénieur
professionnel qualifié qui est enregistré ou titulaire d’'un permis de la province de
I'Ontario, tout en montrant les méthodes proposées.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Veiller a ce que tous les travaux soient réalisés conformément a CSA S350 et a toute
la réglementation provinciale pertinente.

Réunions :

1 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour examiner les conditions existantes a c6té de
I'endroit des travaux de démolition prévus.

2 Tenir des réunions hebdomadaires.

.3 S’assurer de la présence de tout le personnel clé, incluant le surveillant du
chantier, le gestionnaire du projet, les représentants des sous-traitants et du
coordonnateur de la gestion des déchets (CGD).

Le représentant du ministére fournira une notification écrite des changements a
I'horaire des réunions effectués une fois le marché attribué 24 heures avant la
réunion prévue.

GESTION DES DECHETS ET ELIMINATION

Avant le début des travaux sur le chantier, soumettre un Plan de réduction des
déchets détaillé conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Séparer les matériaux du flux de déchets aux fins de réutilisation et recyclage
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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1.6

Partie 2

2.1

Partie 3
3.1

CONDITIONS EXISTANTES

Revoir le « Rapport sur les substances désignées » et protéger I'environnement.

Si des matiéres ressemblant & des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par
projection, du BPC, de la moisissure ou a toute autre substance figurant sur la liste
des matiéres dangereuses sont découvertes durant I'exécution des travaux, ces
derniers doivent étre interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent
étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre informé sur-le-champ. Ne
pas reprendre les travaux avant d’avoir regu des instructions écrites a ce sujet. Se
référer a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Les conditions existantes s’entendent de I'état des structures a démolir au moment
de l'inspection du chantier avant le dépét de la soumission.

Produits

EQUIPEMENT

Arréter les machines et le matériel dés la fin de leur utilisation, sauf en cas de
températures extrémes exigeant un fonctionnement ininterrompu.

Pour I'abbatage des poussieres, prescrire, dans la mesure du possible, I'utilisation de
matériel, de camions et d'accessoires d'humidification, qui préviennent le gaspillage
d'eau.

Démontrer que les outils sont utilisés de maniere & endommager le moins possible
les matériaux devant étre récupérés.

Exécution
TRAVAUX PREPARATOIRES

Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Inspecter le batiment avec le Représentant du Ministére et vérifier 'étendu et
I'emplacement des matériaux destinés pour I'enlévement, I'élimination, I'élimination
écologique, le recyclage, la récupération et les matériaux qui vont demeurer sur
place.

Avant le début des travaux, examiner le chantier et la structure pour déterminer la
démarche logistique a prendre pour le démantélement, le traitement ainsi que
I'entreposage.

Obtenir les permis et approbations nécessaires. Fournir les copies au Représentant
du Ministére, avant le début des travaux sur le chantier et ce, en dedans de 24
heures de la demande écrite.

Repérer les canalisations d'utilités et les protéger adéquatement. Ne pas couper ou
briser les canalisations en service ou sous tension, qui ne doivent pas étre touchées
par les travaux.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

.6

Informer le Représentant du Ministére sur le champ si il y a des dommages sur les
services qui doivent rester en bon état de marche.

MESURES DE PROTECTION
Essayer de garder au minimum le bruit, la poussiére et tout dérangement pour les
occupants.

Protéger les systémes, les services et les équipements du batiment.

Prévoir des écrans de construction temporaires contre la poussiere, des enveloppes
de protection, des garde-corps, des appuis et autres items de protection selon les
besoins.

S'assurer que les rues ne soient encombrées par les débris et que les démolitions
n'‘obstruent pas le systéme d'évacuation des eaux de surface.

DESAMIANTAGE

Si des matériaux ressemblant a des matériaux dangereux sont découverts durant
I'exécution des travaux, le Représentant du Ministére doit en étre informé sur-le-
champ. Ne pas déranger les matieres soupconnées d'étre des matériaux dangereux.
Attendre les instructions du Représentant du Ministere.

Se référer a la section 01 14 25 — Rapport des substances désignées, pour les
matériaux identifiés comme étant hasardeux.

EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

Enlever les matériaux selon les indications.

DEMANTELEMENT
Les matériaux enlevés demeurent la propriété de I'Entrepreneur.

Veiller a ce que les sous-traitants et les travailleurs recgoivent la formation nécessaire
en vue d'exécuter les travaux selon des méthodes de déconstruction appropriées.

Les travaux doivent étre exécutés conformément a la norme CSA S350 et a toute
autre norme de sécurité pertinente.

Les travailleurs doivent utiliser des systémes antichute adéquats incluant des harnais
de protection et des systémes d’assurance certifiés tel que requis par les réglements
de santé et sécurité applicables.

DEMOLITION

Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments existants qui génent la
remise en état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au
fur et & mesure de 'avancement des travaux.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est sir et stable.
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3.7

3.8

3.9

3.10

Démolir de fagcon a minimiser la poussiére. Pour se faire, garder les matériaux
mouiller selon I'approbation du Représentant du Ministére.

Extraire du flux de déchets I'ensemble des matériaux destinés a une élimination
écologique dont I'état permet la réutilisation/le réemploi et/ou le recyclage.

TRAITEMENT

Désigner les aires de traitement des matériaux de maniére a éliminer les
manutentions en double et prévoir suffisamment d’espace pour assurer un flux
satisfaisant des déchets et des matériaux de rebut.

Maintenir 'aire de traitement propre et dégagée.

Séparer les matériaux traités en piles bien distinctes en vue de leur mise en dép6t.
Prévoir des aires de collecte pour les matériaux traités ou destinés a une élimination
écologique..

MISE EN DEPOT

Etiqueter clairement tout les matériaux mis en dépot, en indiquant la nature et la
guantité de matériaux récupérés.

Nommer des ressources et des mesures de sécurité appropriées pour prévenir le
vandalisme, les dommages et le vol.

Mettre les matériaux en dépét dans un endroit qui se prétera a leur réutilisation dans
une nouvelle construction. Eliminer le plus possible les manutentions en double.

EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en
faisant appel aux installations de traitement et organisations acceptant des déchets
approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets et conformément aux
reglements pertinents. Une autorisation écrite du Représentant du Ministére doit étre
obtenue pour recourir & des installations de traitement et organisations acceptant des
déchets autres que celles indiquées dans le plan de réduction des déchets.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination
écologique, conformément aux réglementations pertinentes. Utiliser des décharges
approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets. Ne pas acheminer les
produits et les matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le
plan de réduction des déchets sans une autorisation écrite préalable du
Représentant du Ministére

NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

Maintenir le chantier propre et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de
déconstruction.

A 'achévement des travaux, débarrasser le chantier des débris, remettre les
surfaces en état et nettoyer les aires de travail.
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3 Une fois les travaux achevés, remettre toutes les surfaces, les aires de
stationnement, les trottoirs, les appareils d'éclairage touchés par les travaux dans
I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux et dans |'état ou se trouvent les

surfaces adjacentes non touchées.

FIN DE SECTION
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