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HVAC BRACE FRAME ELEVATION1
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SERVICES ENCLOSURE LONG SECTION DETAIL3
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SERVICES ENCLOSURE CROSS SECTION DTL4
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UVIS SECTION5

1.  CONCRETE FLUSH TO ADJACENT ASPHALT

2. INSULATED SERVICES C/W PIPE HANGER. HEAT
TRACING IN UNHEATED AREAS. REFER TO MECHANICAL,
ELECTRICAL AND CIVIL.

3. REMOVE EXISTING ASPHALT AND EXCAVATE FOR
REINFORCED POURED CONCRETE MASS WITH RECESS
TO RECEIVE UVIS UNIT.

4. EXISTING FINISHED GRADE TO REMAIN.

5. WALL MOUNTED HVAC UNIT. REFER TO MECHANICAL.

6. SERVICES ENCLOSURE ROOF CONSTRUCTION:
• CONTINUOUS BREAKFORMED PRE-FINISHED

METAL CAP FLASHING AT 2% SLOPE TO EAST
WITH CLEATED DRIP EDGE

• 16mm CEMENT BOARD (SLOPED)
• SOLID WOOD SHIM
• 16mm CEMENT BOARD
• 92mm STEEL STUD FRAMING @ 400mm O.C.
• 89mm MINERAL FIBRE INSULATION

7. 50 x 75 x 150mm CONCRETE PAVER @ 600mm 0.C.
C/W NON-SHRINK GROUT ON EXISTING SLOPED
ASPHALT FINISHED GRADE.

8. RECESS IN REINFORCED CONCRETE MASS TO SUIT
UVIS AND ENCLOSURE W/ COVER PLATE. UVIS TO BE
SUPPLIED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND
INSTALLED BY THIS CONTRACT. REFER TO CIVIL AND
ELECTRICAL FOR RELATED WORK.

9. DIMENSION TO SUIT UVIS.

10. 100 x 100mm WELDED WIRE MESH AT SLAB MID
POINT. MESH TO BE WRAPPED AROUND 10M
REINFORCING BARS AS SHOWN.

11. SERVICES ENCLOSURE W/ 16mm PAINTED CEMENT
BOARD ON 92mm STEEL STUD FRAMING AT 400mm O.C.

12. CONTINUOUS 400mm HIGH REMOVABLE 16mm
PLYWOOD ACCESS COVER TO PERMIT ACCESS TO
SERVICES ENCLOSURE.

13. ELECTRICAL DUCTBANK FEEDING UVIS TO BE
COORDINATED. CONFIRM LOCATION WITH
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. REFER TO
ELECTRICAL.

14. CONCRETE MASS SLOPED UP 20mm TO UVIS AT
UNIFORM SLOPE ALL FOUR SIDES.

15. 2-LIFTS OF 200mm COMPACTED BASE AND SUB-
BASE.

16. WALL MOUNTED BRACE FRAME FOR HVAC UNIT
AND DUCTWORK. 76mm x 76mm x 6.4mm GALVANIZED
STEEL ANGLES C/W WELDED CONNECTIONS MOUNTED
TO 16mm PAINTED PLYWOOD. COORDINATE SIZE W/
MECHANICAL.

17. DRAIN. REFER TO MECHANICAL. CONFIRM LOCATION
WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

18. LIFT GATE. SUPPLIED BY DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE. INSTALLED BY THIS CONTRACT.

19. 200mm RAISED CONCRETE CURB ISLAND ON
COMPACTED BASE AND SUB-BASE.

20. REINFORCED POURED CONCRETE ISLAND CURBING
W/ 15M BARS.

21. ASPHALT PAVING ON COMPACTED BASE AND SUB-
BASE.

22. CO-ORDINATE CONDUIT LOCATIONS FEEDING
TRAFFIC LIGHT POLE, LIFT GATES AND LPR POLE.

23. PROVIDE RECESS IN CONCRETE MASS TO RECEIVE
UVIS FACE PLATE.

24. REFER TO ELECTRICAL FOR CONDUITS RUNNING
THROUGH THE INSULATED ENCLOSURE.

25. TRAFFIC LIGHT OR LRP 1800mm HIGH POLE SUPPLIED
BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. INSTALLED BY
THIS CONTRACT. CONFIRM LOCATION WITH
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. REFER TO
ELECTRICAL.

1.  LE BÉTON AFFLEURE L'ASPHALTE ADJACENT.

2. LES INSTALLATIONS TECHNIQUES ISOLÉS
AVEC LE SUPPORT DE TUYAUTERIE.
RÉCHAUFFAGE DES CONDUITES AUX ENDROITS
QUI NE SONT PAS CHAUFFÉS. SE RAPPORTER À
LA MÉCANIQUE, À L'ÉLECTRIQUE ET AU CIVIL.

3. ENLEVER L'ASPHALTE EXISTANT ET EXCAVER
POUR L'ÉLÉMENT DE MAÇONNERIE EN BÉTON
ARMÉ AVEC UN ENCASTREMENT POUR
L'ÉLÉMENTUVIS.

4. CONSERVER LE NIVEAU DU TERRAIN FINAL.

5. CVCA FIXÉ AU MUR. SE RAPPORTER À LA
MÉCANIQUE.

6. CONSTRUCTION DE L'ENCEINTE DES
INSTALLATIONS TECHNIQUES SUR LE TOIT
• CONTRE-SOLIN CONTINU EN MÉTAL

PRÉFINI EN PENTE À 2% VERS L'EST
AVEC UN LARMIER ACCROCHÉ

• 16mm PANNEAU CIMENTÉ (EN PENTE)
• CALE EN BOIS MASSIF
• 16mm PANNEAU CIMENTÉ
• 92mm CHARPENTE DE MONTANTS

D'ACIER CENTRÉ À 400mm
• 89mm ISOLANTS EN FIBRES MINÉRALES

7. 50 x 75 x 150mm PAVÉ DE CIMENT CENTRÉ À
600mm AVEC DU COULIS ANTI-RETRAIT PAR-
DESSUS  L'ASPHALTEEN PENTE EXISTANT

8. ENCASTREMENT DANS L'ÉLÉMENT DE
MAÇONNERIE EN BÉTON ARMÉ POUR LE UVIS ET
RECOUVERT D'UNE PLAQUE DE
RECOUVREMENT. L'UVIS DOIT ÊTRE FOURNI PAR
LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET INSTALLÉ
DANS CE CONTRAT.SE RAPPORTER AU CIVIL ET
À L'ÉLECTRIQUE POUR LES TRAVAUX
CONNEXES.

9. LES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE AJUSTÉES AU
UVIS.

10. 100 x 100mm GRILLAGE MÉTALLIQUE SOUDÉ AU
MILIEU DE LA DALLE. LE GRILLAGE DOIT
ENVELOPPER LES BARRES DE RENFORCEMENT
DE 10M TEL QU'INDIQUÉ.

11. ENCEINTE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
AVEC DES PANNEAUX CIMENTÉS DE 16mm
PEINTURÉS PAR-DESSUS LA CHARPENTE DE
MONTANTS EN ACIER CENTRÉS À 400mm.

12. RECOUVREMENT AMOVIBLEEN
CONTREPLAQUÉ CONTINU DE 16mm D'UNE
HAUTEUR DE 400mm AFIN DE POUVOIR ACCÉDER
À L'ENCEINTE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES.

13. COORDONNER LE MASSIF DE CONDUITS
ÉLECTRIQUE QUI ALIMENTE L'UVIS. CONFIRMER
L'EMPLACEMENT AVEC LE REPRÉSENTANT DU
MINISTÈRE. SE RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

14. L'ÉLÉMENT DE MAÇONNERIE EN BÉTON EN
PENTE JUSQU'À 20mm AU UVIS POUR OBTENIR
UNE PENTE UNIFORME SUR LES QUATRE CÔTÉS.

15. 2-COUCHES DE BASE COMPACTÉE DE 200mm
ET DE COUCHE DE FONDATION.

16. CHARPENTE CONTREVENTÉE POUR LE CVCA
FIXÉ AU MUR ET LE RÉSEAU DE GAINES. 76mm x
76mm x 6.4mm CORNIÈRES D'ACIER AVEC DES
CONNEXIONS SOUDÉES FIXÉES AU
CONTREPLAQUÉE DE 16mm. COORDONNER LES
DIMENSIONS AVEC LA MÉCANIQUE.

17. DRAIN. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE.
CONFIRMER L'EMPLACEMENT AVEC LE
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

18. BARRIÈRE À RABATTEMENT FOURNI PAR LE
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. INSTALLÉ DANS
CE CONTRAT.

19. 200mm BORDURE DE BÉTON SURÉLEVÉ DE
L'ÎLOT PAR-DESSUS UNE BASE COMPACTÉE ET
UNE COUCHE DE FONDATION.

20. BORDURE DE L'ÎLOT EN BÉTON COULÉ ARMÉE
AVEC DES BARRES DE 15M.

21. PAVÉ D'ASPHALTE PAR-DESSUS UNE BASE
COMPACTÉE ET UNE COUCHE DE FONDATION.

22. COORDONNER LES EMPLACEMENTS DES
CONDUITS QUI ALIMENTENT LE POTEAU DES
FEUX DE CIRCULATION, DES BARRIÈRES À
RABATTEMENT ET DES PÔLES PLRA.

23. EFFECTUER UN ENCASTREMENT DANS
L'ÉLÉMENT DE MAÇONNERIE EN BÉTON AFIN DE
RECEVOIR LA PLAQUE AVANT DU UVIS.

24. SE RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE POUR LES
CONDUITS QUI PASSENT À TRAVERS L'ENCEINTE
ISOLÉE.

25. FEU DE CIRCULATION ET POTEAU DE 1800mm
DE HAUT FOURNI PAR LE REPRÉSENTANT DU
MINISTÈRE. INSTALLÉ DANS CE CONTRAT.
CONFIRMER L'EMPLACEMENT AVEC LE
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. SE RAPPORTER
À L'ÉLECTRIQUE.
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