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INSTRUCTIONS GENERALES
Section 01005

INSTRUCTIONS GENERALES, SECTION 01005

1. Historique

1.1. La structure de Havre Aubert FA a été construite en 1980. Sa base repose

directement sur le sol et, avec le temps, les mouvements du sable sous-jacent ont

eu pour effet de la déstabiliser. Cette instabilité fait en sorte que cette tour est

maintenant interdite d’ascension. Le projet qui fait I'objet du présent devis vise a

remplacer cette structure dans son ensemble. Un feu a secteur sera installé sur la

nouvelle tour, ce qui permettra par surcroit de démanteler I'actuelle structure du

feu postérieur sans la remplacer.

2. Description des travaux

2.1. Les travaux faisant I'objet du présent contrat consistent au remplacement d’'une

structure d’acier supportant des aides a la navigation a Havre Aubert, au Québec.

2.2. Plus spécifiqguement, les travaux se résument comme suit:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Mobilisation, démobilisation et soutien durant les travaux;

Démantelement des structures (feu antérieur et feu postérieur), des marques
de jour, des fondations et récupération des installations électriques et des

lanternes;

Construction de la nouvelle fondation pour le feu antérieur, conformément au

plan présenté a 'annexe 3 ;

Assemblage et installation de la nouvelle structure (feu antérieur), y compris
l'installation du rail de sécurité, de I'échelle, du garde-corps, du monorail et de

la plate-forme d’accés;

Assemblage et installation d’'une marque de jour en aluminium au sommet de
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la nouvelle structure;

2.2.6. Installation de I'alimentation électrique et des lanternes;

2.2.7. Fabrication et installation d’'une cl6ture;

2.2.8. Nettoyage et restauration du site;

2.2.9. Tous les autres travaux décrits au présent devis et sur les plans.

2.3.

Les particularités des travaux a étre exécutés sur ce site sont décrites en détail a la

suite du présent devis et dans ses annexes.

3. Localisation

3.1

La localisation du site est indiquée a I'annexe 2.

4. Demande de renseignements durant ’appel d’offres

4.1.

Toute demande de renseignements que ce soit d’ordre administratif ou sur la
portée du présent mandat devra étre adressée a 'agent de négociation du Centre
d’approvisionnement de Ottawa dont les coordonnées sont indiquées dans les

autres documents d’appel d’offres

5. Gestion et coordination

5.1.

La chargée de projet sera madame Paule Plamondon, ingénieure de projets, elle
sera la seule porte-parole de Péches et Océans Canada, Garde cétiere auprés de
'entrepreneur retenu, particulierement pour ce qui est des livrables. Elle pourra
étre assistée par un représentant local qui facilitera la coordination des travaux.
Les coordonnées pour la rejoindre aprés l'octroi du contrat seront les suivantes :
Péches et Océans Canada — Garde cétiere, 101, Boul. Champlain, Québec, Qc,

G1K 7Y7, tél. : 418.649.6357, téléc. : 418.649.6201.
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5.2. Tout le matériel devra étre récupéré a I'adresse suivante:

Péches et Océans Canada,
Garde cotiére

15, rue Prince

Sorel (Québec)

J3P 434

6. Documents requis

6.1. Au chantier, conserver un exemplaire de chacun des documents suivants :

6.1.1. Dessins contractuels;

6.1.2. Devis;

6.1.3. Addenda;

6.1.4. Autorisations de modifications;

6.1.5. Codes et normes énumérés a l'article 7.1. de la présente section;

6.1.6. Tout autre document jugé utile par le chargé de projets.

7. Codes, normes et permis

7.1. Sauf prescriptions contraires, exécuter les travaux conformément aux codes et

normes en vigueur, dont les suivants :
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CAN/CSA —S37, CAN/CSA-A23.1-F00, CAN2-138-M80, ACNOR G164-
M1981, ASTM A121-81, ASTM A90-81;

Manuel canadien de fondation;

Code national du batiment du Canada, édition 2010;

Code de sécurité de construction;

Code canadien du travalil;

Avis de sécurité a 'annexe 5;

Tout autre code, norme ou réglement fédéral, provincial ou municipal en

vigueur et applicable.

7.2. L’Entrepreneur devra se procurer les permis et les certificats d’inspection

nécessaires et en assumer tous les frais.

8. Matériaux

8.1. Les matériaux suivants sont fournis par le Ministére :

8.1.1. La structure en acier galvanisé a installer;

8.1.2. La plaque de support de la lanterne;

8.1.3. Le rail de sécurité;

8.1.4. La marque de jour;

8.1.5. Le monorail;

8.1.6. La plague d'identification de la structure;

8.1.7. Les ancrages des structures a installer;

8.1.8. Les boites en aluminium;

8.1.9. Les batteries;
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8.1.10. Les supports de capteurs solaires;

8.1.11. La lanterne;

8.1.12. Les cadenas lorsque requis;

8.1.13. Les équipements suivants a conserver et a réinstaller :

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.1.13.1. Les capteurs solaires;

8.1.13.2. les régulateurs de voltage 12 volts;

Les matériaux suivants sont fournis par I'Entrepreneur :

8.2.1.1. Lacl6ture a maille de chaine.

Le Ministére ne fournira aucun autre matériel ou équipement. L’Entrepreneur sera
tenu de fournir tout matériel et équipement nécessaire a I'exécution des travaux tel

que prescrit par ce projet.

Aviser le chargé de projets du Ministere au moins cing (5) jours ouvrables avant la
date prévue du chargement. La prise de matériel doit étre faite durant I'horaire de

travail des employés du Ministére.

Les structures a installer sont fournies dans des coffrets métalliques de protection
pour le transport. Les coffrets métalliques devront étre retournés en bon état a

'adresse indiquée en 3.3 de la présente section a la fin du mandat.

9. Transport fourni par le Ministére

9.1.

Aucun transport ne sera fourni par le Ministére. Prévoir le transport terrestre et

maritime (si requis) depuis I'adresse indiquée en 3.3 jusqu’au site des travaux.

10. Numéro de liste des feux
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10.1.

10.2.

Sur la structure existante, une plaguette avec un numéro ou un nom apparait. Ce
numéro ou ce nom permet d’'identifier le feu. Le numéro de liste de feux (NLF) est

indiqué a la page 1 de 3 de I'annexe 1.

L’Entrepreneur devra installer la plaquette d’identification sur la nouvelle tour selon

I'endroit désigné par le représentant du Ministere. (ne pas percer la tour).

11. Echéancier

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Tous les travaux devront débuter au plus tard 2 semaines aprés I'octroi du contrat

et s’échelonner sur un maximum de deux semaines.

Pour chacun des sites, la durée de I'interruption du service permanent, soit entre le
moment que les feux sont déconnectés et le moment ou la nouvelle tour
permanente est remise en service (incluant les feux et la marque de jour), devra
étre au maximum de 2 semaines. Dans le but prévenir que ce délai soit dépassé,
la structure actuelle du FA devra étre déplacée et conservée dans l'alignement
actuel avec le feu postérieur pendant la durée des travaux. Par la suite, cette
structure, ainsi que celle du feu postérieur devront étre démantelées et

I'entrepreneur devra en disposer.

Dans les cing (5) jours ouvrables suivant la premiere réunion préparatoire, remettre
une copie du calendrier détaillé des travaux selon les exigences de Péches et
Océans Canada en indiquant les diverses étapes d'avancement des travaux et la

date d'achévement prévue.

Aviser le représentant de Péches et Océans Canada lorsque la date de fin des
travaux sera retardée pour des circonstances en dehors du contrble de
I'Entrepreneur et fournir alors une justification écrite de ce retard ainsi qu’un
calendrier révisé.

Si des conditions jugées extraordinaires, hors de contrle de I'Entrepreneur, font
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en sorte de nuire ou retarder la réalisation des travaux, les dépenses
supplémentaires s’il y a lieu seront rémunérées en sus du présent forfait, sous
condition qu’un avis écrit soit envoyé au représentant du Ministéere dés que la
situation se produit. Les co(ts présentés ainsi que leur justification seront sujets a

approbation par le représentant du Ministere.

11.6. Tous les plans tels que construits devront avoir été remis dans un délai de quinze

(15) jours ouvrables suivant I'acceptation finale.

12. Ventilation des co(ts

12.1. L’Entrepreneur devra fournir, avec sa soumission, une ventilation des colts

détaillée de la fagon suivante :

12.1.1. Havre Aubert feu antérieur:

12.1.1.1. Mobilisation et démobilisation et déplacement de la structure actuelle

du FA (base de béton et tour d’acier);
12.1.1.2. Production des plans tel que construit;
12.1.1.3. Construction de la fondation;
12.1.1.4. Remise en état du site;

e Disposition de 1 m3 de matériel contaminé incluant le transport terrestre;
e Excavation

¢ Remblaiement et compactage

e Mise en place des coffrages

e Mise en place des armatures

e Opérations de bétonnage (incluant la mise en place des ancrages

e Remise en état du site;

12.1.1.5. Installation de la tour

Transport du matériel fourni par la Garde cotiere a partir de la base de la
Garde cotiére (a l'adresse indiquée au paragraphe 5.2 de la présente

section.
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e Erection de la tour avec les équipements
e Fabrication et mise en place d’'une cléture a maille autour du site du FA
12.1.1.6. Démantélement et disposition des structures du FA et du FP et de
leurs marques de jour;
12.1.1.7. Démantélement et disposition compléte des fondations (quantité de

3 meétres cubes de béton)

12.2. LE MINISTERE SE RESERVE LE DROIT D'OCTROYER LE CONTRAT EN
TOTALITE OU EN PARTIE, SELON LA VENTILATION DECRITE CI-HAUT.

13. Utilisation des lieux par ’Entrepreneur

13.1. Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur devra :

13.1.1. Se donner accés au site a l'intérieur des limites définies sur les croquis joints a
lannexe 2 pour les deux sites. L’implantation de ces limites devra étre
exécutée par I'Entrepreneur. Ces limites incluent 'aire de travail autorisée et le
chemin temporaire. Pour le site du feu postérieur (Havre Aubert FP), les
travaux a prévoir consistent au démantélement et a la disposition de la tour et

de sa fondation seulement.

13.1.2. Une fois les travaux complétés, nettoyer le terrain qui aura été utilisé par
I'Entrepreneur et le remettre dans son état initial a la satisfaction du chargé de

projets, tel que prescrit a la section 01710.

13.2. Ne pas accumuler indiment de matériaux, de matériel et de résidus sur les lieux.

Un nettoyage quotidien de fin de journée est requis.

14. Responsabilité de I’Entrepreneur

14.1. L’Entrepreneur devra assumer le transport des matériaux fournis par le Ministére et
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énumérés a l'article 8.1 de la présente section, jusqu’aux différents sites.

14.2. Aviser le chargé de projets, au moins cinq (5) jours ouvrables a I'avance, de la date

prévue du chargement.

14.3. Vérifier les matériaux fournis par le Ministére a I'adresse indiquée a I'article 3.3 de
la présente section avant d’en prendre possession, a l'aide des plans et des listes
de matériel fournis. En cas de piéce manquante ou défectueuse, aviser
immédiatement le chargé de projets avant de quitter la base de la Garde cbtiére,

sinon, les matériaux seront considérés complets et en bon état.

14.4. L’Entrepreneur sera responsable du transport, de la manutention et de
I'entreposage des matériaux fournis par le Ministére, a compter de leur chargement
a Québec, jusqu’a la fin des travaux. Tout dommage, perte ou bris des matériaux
devra étre réparé a la satisfaction du chargé de projets.

15. Alimentation électrique

15.1. Prendre toutes les dispositions et obtenir tous les permis nécessaires pour

déconnecter et reconnecter [lalimentation électrique de chaque structure

permanente et temporaire.

15.2. Aviser le chargé de projets, au moins trois (3) jours ouvrables a I'avance, de la

date a laquelle I'alimentation électrique sera interrompue.
16. Piquetage de I’emplacement des structures permanentes a construire
16.1. Le centre de la structure permanente a construire sera indiqué par quatre (4)
piquets. L’'Entrepreneur devra assurer la protection des piquets pendant 'exécution
des travaux.

16.2. Toute incertitude ou ambiguité quant au positionnement d’un ouvrage sur le terrain
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devra étre rapportée au chargé de projets immédiatement et ce, avant le début des

travaux.

16.3. La précision de la construction est indispensable : aucun écart ne pourra étre

toléré.

16.4. L’Entrepreneur devra cueillir les matériaux fournis par le Ministére, a I'adresse
mentionnée a I'article 5.2 de la présente section. Le chargement sera effectué avec
I'aide des employés du Ministére durant leurs heures ouvrables.

16.5. Linstallation de la marque de jour devra se faire selon le méme azimut que sa
position initiale sur la tour existante. Relever son orientation avant le
démantélement.

16.6. L’élévation du dessus des fondations a construire sera indiquée a I'annexe 2.

17. Installations existantes

17.1. Avant d’entreprendre les travaux, déterminer I'emplacement et I'étendue des
installations existantes, souterraines ou non, susceptibles d’étre endommagées ou
déplacées. Faire le nécessaire pour assurer leur protection.

17.2. S’il arrivait que des installations soient découvertes au cours des travaux, en aviser
immédiatement le chargé de projets et lui faire parvenir un rapport écrit sur les

constations dans les vingt-quatre (24) heures.

17.3. En cas de bris, I'Entrepreneur doit réparer, a ses frais, les dommages causés lors

de I'exécution des travaux.

18. Autres dessins

18.1. Le chargé de projets peut, aux fins de clarification seulement, fournir a
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I'Entrepreneur des dessins supplémentaires pour assurer une bonne exécution des
travaux. Ces dessins auront la méme signification et la méme portée que s'ils
faisaient partie des documents contractuels

19. Version frangaise et anglaise

19.1. S’il y a ambiguité ou contradiction entre le texte francais et anglais dans le devis ou

sur les plans, le texte francais a priorité.

20. Réunion préparatoire

20.1. Une réunion préparatoire entre I'Entrepreneur et le chargé de projets sera

organisée par ce dernier, avant le début des travaux.

20.2. La réunion préparatoire sera tenue a Québec, a I'adresse mentionnée a l'article 3.2

de la présente section. L'Entrepreneur devra assumer ses frais de déplacement.

20.3. La date et I'heure de la réunion seront communiquées par le chargé de projets a

I'Entrepreneur, au moins deux (2) jours ouvrables a I'avance.
21. Visite des lieux
21.1. Aucune visite des sites des travaux ne sera organisée par le Ministére. Tous les
soumissionnaires seront reconnus comme ayant visité les lieux. Sur demande, la
permission de se rendre sur les sites sera accordée aux soumissionnaires (clefs

d’acces).

21.2. Des photographies récentes ont été prises et sont jointes a titre indicatif a 'annexe
2.

22. Mesures de sécurité
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

23. Contacts

23.1.

L’Entrepreneur devra observer et faire respecter les mesures de sécurité pour les
travaux de construction et de démolition exigées par le Code national du batiment
(édition 2010), le Code canadien du travail, la Commission de la santé et de la
sécurité du travail du Québec, les statuts et organismes municipaux et tout autre

organisme reconnu régissant la sécurité.

L’Entrepreneur devra démontrer une méthode d’étaiement des parois avant la

réalisation des travaux.

Prendre connaissance de l'avis de sécurité émis par les services techniques du
Ministere concernant I'état des tours existante et joint a I'annexe 5. Appliquer les

mesures de sécurité nécessaires pour chacun des sites.

En cas de conflit entres les exigences des codes, normes et organismes

susmentionnés, respecter I'exigence la plus stricte.

Le représentant du Ministére effectuera des visites sur les sites afin de s’assurer
de la conformité de I'Entrepreneur aux présentes directives concernant la sécurité.
En cas de non-conformité, le représentant du Ministére émettra des directives de
chantier. En cas de non-conformité persistante de la part de I'Entrepreneur, le
représentant pourra faire fermer le chantier temporairement jusqu’a ce que la

situation soit corrigée.

Avant le début des travaux, 'Entrepreneur devra déposer et faire approuver par le
représentant du Ministére son plan de santé-sécurité, incluant 'aspect du transport
sur pont ou couvert de glace.

avec le représentant du MPO

Des rencontres et/ou de fréquents contacts téléphoniques (ou électroniques)

seront nécessaires tout au long des travaux. Les échanges et les diverses

communications avec le représentant du MPO se dérouleront obligatoirement en
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francais. L’Entrepreneur doit fournir le nom du responsable des travaux en début
de mandat et ce dernier devra étre aisément et rapidement joignable par le

représentant du Ministére sur les heures normales de bureau.

24. Admissibilité

24.1. L'activité principale de I'Entrepreneur devra étre d'ériger des tours ou d’effectuer

des travaux maritimes.

24.2. Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir avec sa soumission les preuves
qu'il a répondu a tous les critéres d'admissibilité cités dans le présent article, SANS
QUOI, LA SOUMISSION POURRAIT ETRE REJETEE.

25. Photographies

25.1. L'Entrepreneur devra prendre des photographies a chaque étape des travaux. Au
total, une quinzaine de photos par site devront étre remises au représentant de
Péches et Océans Canada avant I'acceptation finale des travaux.

25.2. Fournir les photographies en format numérique de moyenne définition sur CD-
ROM. Un rapport photographique imprimé devra étre fournie comprenant une
impression papier couleur, les dates des photos; le titre de la photo, le tout classé
de maniére a en faciliter la lecture.

26. Points géodésiques

26.1. Préserver tous les points géodésiques du Service de la géodésie du Québec.
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CONTROLE DE LA QUALITE, SECTION 01400

1.

Inspection

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Péches et Océans Canada ou son représentant devra en tout temps avoir acceés
aux ouvrages. Si certains ouvrages sont réalisés hors du chantier ou en atelier, ils

devront étre accessibles tout au long de I'avancement des travaux.

L’Entrepreneur est responsable de fournir le transport hivernal, si requis, entre le
point d’'embarquement le plus prés et le site des travaux pour toutes les visite

d’acceptation et de contrdle qualité organisé par le représentant du Ministére.

Dans le cas ou les ouvrages doivent étre soumis a des essais spéciaux, a des
inspections, a des approbations prescrites par Péches et Océans Canada ou
prévues aux réglements du chantier, faire la demande d'inspection dans un délai

raisonnable.

Dans le cas ou I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant
qu'il ait été soumis aux inspections, approbations ou essais prescrits, découvrir
I'ouvrage en question, faire l'inspection a la satisfaction des autorités puis remettre

l'ouvrage dans I'état ou il se trouvait au départ.

Péches et Océans Canada peut ordonner l'inspection de toute partie d'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels semble douteuse. Si, aprés
examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, I'Entrepreneur devra prendre les mesures qui s'imposent
pour rendre l'ouvrage conforme et devra assumer les frais d'inspection et de

réparation.
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2. Marche a suivre

2.1.

2.2.

2.3.

Aviser par écrit d'avance Péches et Océans Canada quand il faut procéder a des

essais, afin que toutes les parties en cause soient présentes.

Soumettre les échantillons et les matériaux nécessaires aux essais, selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et un ordre prédéterminé de

maniére a ne pas retarder les travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour obtenir et manipuler

les échantillons et les matériaux sur le chantier.

3. Ouvrages rejetés

3.1

Faire enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par Péches et Océans Canada et ce, méme s'ils font déja
partie de l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les

exigences des documents contractuels.

4. Formules de dosage

4.1.

Fournir les formules de dosage exigé.

5. Acceptation des travaux

5.1.

Pour chacun des sites, Péches et Océans Canada procédera au minimum a trois
(3) visites d'acceptation des travaux. La premiere série de visites aura lieu durant
les travaux souterrains et couvrira linspection des excavations, fondations,
armatures et remblayage. La seconde série d’inspections couvrira I'acceptation
provisoire au moment de la remise en marche du feu et couvrira I'érection des
nouvelles structures, des installations électriques, des marques de jours...etc. Une

acceptation finale aura lieu a la toute fin du projet pour valider que les travaux sont
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Section 01400

5.2.

5.3.

correctement complétés suivant la liste de déficiences qui aura été émise a

I'acceptation provisoire.

L'Entrepreneur doit aviser au moins deux (2) jours ouvrables a I'avance pour le
contrdle qualité sur les fondations et de sept (7) jours ouvrables a I'avance pour les
acceptations provisoires et finales tenues par Péches et Océans Canada, pour

gu'elle procede a ces visites d'inspection.

Tous les travaux devront étre complétement terminés et conformes aux exigences
du devis avant de demander la visite d'inspection générale. Dans le cas ou ces
travaux ne sont pas suffisamment avancés ou ne sont pas conformes,
I'Entrepreneur sera responsable de tous les colts occasionnés par les visites

d'inspection supplémentaires
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, SECTION 01560

1. Evacuation de sols contaminés et des déchets

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Au site de Havre Aubert FA, deux (2) métres cubes sur une superficie de 6 meétres
carrés, soit les trente (30) premiers centimétres de sol excavé, devront étre
acheminé par sac ou conteneur étanche vers un site diment autorisé. S'assurer
que la gestion de toutes les matiéres extraites du site sera réalisée selon les
normes provinciales et municipales en vigueur et fournir des preuves écrites que
les matiéres ont été acheminées dans des centres autorisés par le Ministére du
développement durable et des parcs (MDDEP). Il est possible de rencontrer
différents types de matériaux qui exigeront différents sites de dépdt. Les sols

contaminés ne pourront étre réutilisés dans 'ouvrage.

Les travaux de décontamination doivent étre effectués en premier. Un schéma des

lieux est a 'annexe 2.4.

Un représentant du Ministére sera chargé de la caractérisation des matériaux et un
délai de 24 heures sera nécessaire entre les travaux d’excavation et les résultats.
Suite a la confirmation que les sols ne sont plus contaminés, les travaux de

construction pourront se poursuivent.
En cas de variation des quantités de matiéres contaminées, le montant défrayé par
le Ministére sera ajusté au prorata du nombre réel de metre cube de matériaux

contaminés.

Le transport des matériaux secs devra se faire afin d’éviter tout déversement

potentiel vers le milieu aquatique.

Tout rejet ou enfouissement de déchets solides ou liquides sur le site ou dans I'eau

sont strictement défendus et devront étre évacué du site des travaux et disposé
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dans un site diment autorisé par les autorités ministérielles concernés.

2. Travaux exécutés a proximité des berges et du milieu naturel

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Assurer une approche de la barge (lors que requise) du site des travaux
n'occasionnant pas le remaniement des sédiments ou I'enlisement en eau peu
profonde ou l'altération des berges ; recourir a une rampe d’acceés entre la barge et
la zone des travaux ou utiliser tout autre moyen sécuritaire afin de rencontrer cette

condition.

Conserver la machinerie a sec en tout temps. Aucune machinerie ne devra circuler
ou empiéter dans le milieu aquatique.
La machinerie devra limiter les aires de circulation a celle convenue avec le

représentant du Ministére.

La machinerie utilisée devra limiter I'orniérage.

Diriger les eaux de pompage vers un bassin de sédimentation ou un lit filtrant
avant leur retour en milieu naturel afin de limiter le taux de matiéres en suspension

dans I'eau a 25mg/I.

L’entreposage de matériaux fin sur le site devra se faire suffisamment loin des

berges de maniére a limiter le rejet de ces matieres fines vers le milieu aquatique.

Protéger les arbres et leurs racines lors des travaux; il est interdit de couper des

arbres.

3. Prévention de la pollution

3.1

Fournir les équipements sanitaires nécessaires au personnel.
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3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Faire inspecter la machinerie par un mécanicien qui devra certifier par écrit que
I'équipement est en bon état et ne présente pas de risque de fuites d’huiles ou
d’autres liquides présentant un risque pour I'environnement. En cas de fuite,

réparer immédiatement ou exclure la machinerie du chantier.

Posséder une trousse d’intervention sur le site et les absorbants pour produits

pétroliers en cas de déversement accidentelle.

Advenant un déversement d’hydrocarbures, le rapporter au réseau d’alerte de la
Garde Cotiére (1-800-363-4735) ainsi qu’au représentant du Ministére. Récupérer
immédiatement les hydrocarbures au moyen de la trousse d’intervention et des

absorbants.
L’entreposage du carburant, de méme que I'entretien et I'approvisionnement en
carburant des divers équipements devra se faire de fagcon a éliminer tout risque de

rejet vers le milieu aquatique.

Recouvrir les déchets et les matériaux secs afin d'éviter que le vent souléve la

poussiére ou entraine les débris

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.

Fournir au chargé de projets les sites d’enfouissement ou les matériaux de déblais

seront transportés a chaque site.
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NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT, SECTION 01710

1. Généralités

1.1.

1.2.

1.3.

Nettoyer les lieux et évacuer hors du site les déchets et les débris de démolition

conformément aux réglements locaux et aux lois antipollution.

Remettre le site en état en nivelant le sol de maniére a le remettre le plus possible

dans son état naturel précédent les travaux.

La surface a remettre en état est d’au plus la zone décrite a l'annexe 2,
comprenant l'aire de travail autorisée et le chemin temporaire. L’'Entrepreneur ne
doit circuler, d’aucune fagon, en dehors de cette zone sans I'autorisation écrite de

Péches et Océans.

2. Nettoyage pendant les travaux de construction

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Garder le chantier propre et les propriétés adjacentes exemptes de débris et de
déchets. Un nettoyage quotidien en fin de journée est obligatoire. Le chantier et les

environs doivent étre sécuritaires pour les ouvriers et pour le public.

L'Entrepreneur doit, a ses propres frais, enlever et disposer des déchets et des

débris de chantier.

L'Entrepreneur doit, a ses propres frais, fournir les terrains pour accumuler ces
déchets et autres matériaux inutiles et informer Péches et Océans Canada de la

localisation de ces terrains.
L'Entrepreneur ne doit en aucun temps et sous aucune considération, jeter ou

accumuler des déchets ou des débris de chantier a I'extérieur des lignes du

chantier ou méme dans le milieu aquatique.
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2.5. Sl y a lieu, I'Entrepreneur est responsable du déneigement des chemins d'acces

et des alentours des travaux et ce, pour la durée compléte des travaux.
3. Nettoyage final
3.1. Effectuer le nettoyage final pour préparer le chantier en vue de l'acceptation du
projet sur une base intérimaire ou de I'émission du certificat définitif d'acheévement

des travaux.

3.2. Balayer les surfaces "a revétement dur" et passer le rateau sur les autres surfaces

du chantier.
3.3. Débarrasser du chantier tous les matériaux de démolition, les installations

temporaires, les équipements non récupérés par Péches et Océans Canada avant

de faire la demande d'inspection finale.
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DOCUMENTS AU DOSSIER DU PROJET, SECTION 01720

1. Plans réalisés par I'Entrepreneur

1.1. Tous les plans d'ingénierie fournis par I'Entrepreneur devront étre signés et scellés
par un ingénieur professionnel compétent reconnu au Canada et devront étre

approuvés par Péches et Océans Canada.

2. Plans averser au dossier

2.1. Soumettre les dessins d'atelier des plans d’ingénierie en deux (2) copies papier.

2.2. L'Entrepreneur doit fournir a Péches et Océans Canada, a la fin des travaux, deux
(2) copie annotée en rouge des dessins d’ateliers et des plans tel que construit.
Les plans tels que construits devront étre exécuté tant pour les plans d’ingénierie

que pour les plans de soumission du présent appel d’offres.

2.3. Les annotations en rouge devront:

2.3.1. Contenir les modifications apportées sur place aux dimensions et aux détails

d'exécution;

2.3.2. Contenir les changements apportés a la suite de modifications commandées et

d'ordres recgus sur le chantier.

2.3.3. Etre exécuté au moyen d’un lettrage carré.
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DEMOLITION ET ENLEVEMENT, SECTION 02060

1. Description

1.1.

1.2.

La présente section prescrit les exigences relatives a la démolition, a I'enlévement
et la récupération, complets ou partiels, des différents ouvrages désignés ainsi que

le remblayage des tranchées, trous et fosses résultant de ces travaux.

Plus spécifiquement, les travaux de démolition et d’enlevement comprennent, sans

toutefois s’y limiter, pour chacun des sites, Havre Aubert FA et Havre Aubert FP:

1.2.1. L’enlévement des marques de jour fixées aux structures existantes;

1.2.2. Le démantelement complet des structures existantes;

1.2.3. Ladémolition compléte des fondations des structures existantes;

1.2.4. L’enlevement et le transport hors du site de tous les résidus, débris et piéces

de matériel résultant de la démolition;

1.2.5. L’Entrepreneur devra enlever I'équipement électrique existant (voir section

03040 du présent devis) et le numéro d’identification de la structure.

2. Etat des ouvrages a démolir

2.1.

2.2.

Entreprendre la démolition ou I'enlévement des ouvrages dans I'état ou ils sont le

jour de I'adjudication du contrat.

Pour le site Havre Aubert FA, le volume de la base de béton est estimé & 1 métre
cube et pour Havre Aubert FP, le volume de la fondation est évalué a 1 métre
cube. Si les quantités réelles devaient étre différentes, alors le prix sera ajusté au
prorata des quantités réelles exécutées. |l appartient a [I'Entrepreneur de

documenter cet aspect afin de démontrer au Ministére les quantités réelles
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3. Travaux

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

exécutées.

Exécuter les travaux décrits au paragraphe 1.1 de la présente section
conformément aux indications des plans, aux directives du chargé de projets et

aux normes de sécurité prescrites a I'article 20 de la section 01005.

Aucun débris ou piéce de matériel, provenant des travaux de démolition et
d’enlévement, ne devra tomber en chute libre ou étre projeté au sol, a moins que
cette opération ne soit autorisée par écrit par le Ministére. Si I'Entrepreneur
souhaite procéder ainsi pour certains travaux, il devra alors fournir sa méthode de
travail et démontrer hors de tout doute que sa méthode est appropriée et ne

comporte aucun risque.

Sauf indications contraires, débarrasser le chantier des démolitions en respectant

les exigences des autorités compétentes.

A la fin de chaque journée de travail, s’assurer qu’aucun ouvrage ne puisse

s’affaisser ni s’effondrer.

4. Equipement a conserver

4.1.

Prendre toutes les précautions nécessaires pour conserver et protéger

adéquatement les pieéces d’équipement suivantes, en vue de leur réinstallation :

4.1.1. Les régulateurs de voltage ;

4.1.2. La lanterne actuelle sera remplacée par une autre. La lanterne actuelle devra

cependant étre remise a la GCC;

4.1.3. Les capteurs solaires;
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4.2. Se référer a 'annexe 2.3 pour la présence des divers équipements selon les sites.
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EXCAVATION ET REMBLAYAGE, SECTION 02223

1. Description

1.1. La présente section prescrit les exigences relatives a I'excavation et au

remblayage du sol et la mise en place d’'une assise granulaire et d’'un remblai

structural pour les fondations.

2. Matériaux

2.1. Gravier MG 20.

2.2. Gravier MG 112.

3. Exécution

3.1. Exécuter l'excavation en respectant les coupes, dimensions et profondeurs

prescrites.

3.2. La pente dexcavation ne doit pas excéder 1.0 horizontalement pour 1.0

verticalement. La stabilité des parois devra faire I'objet de vérifications régulieres.

3.3. Maintenir a sec le fond de I'excavation. Le fond de la tranchée doit étre nettoyé
convenablement de la terre végétale et autres matiéres organiques et de tout
débris. Gérer les eaux de pompage selon la section 01560 Protection de
I'environnement.

3.4. Transporter hors du site tout matériel d’excavation inutilisé.

4. Remblayage et compactage
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

La couche de sable sous la base devra étre excavée jusqu’a 3,0m de profondeur
par rapport au niveau du terrain actuel. Le fond d’excavation sera par la suite
densifié a au moins 95% de la masse volumigue séche maximale du matériau telle
que déterminée a I'essai avec énergie de compactage modifiée (2 700kN m/m3),

anciennement désigné Proctor modifié, selon la norme NQ 2501-255.

Le sable devra étre replacé jusqu’a 300mm sous le niveau de la fondation projetée
par couches horizontales de 300mm d’épaisseur maximale avant compactage a
une masse volumique séche minimale de 95% de la masse volumique séche
maximale du matériau telle que déterminée a I'essai avec énergie de compactage
modifiée (2 700 kN m/m3), anciennement désigné Proctor modifié, selon la norme
NQ 2501-255.

A sa base, la couche de sable re-densifiée devra avoir une largeur égale ou
supérieure a 4,4m (3 500mm + 900mm), c’est-a-dire H + B ou H est la hauteur du

remblai sous la fondation et B sa largeur.

Mettre en place une assise granulaire immédiatement sous les semelles, un
coussin d’'une épaisseur de 300mm de MG 20 compacté a une masse volumique
seche minimale de 95% telle que déterminée a l'essai avec énergie de
compactage modifiée (2 700 kN m/m3), anciennement Proctor modifié selon la
norme NQ 2501-255. La mise en place devra se faire par couche maximale de

300 mm d’épaisseur.
Pour la confection des remblais autour de la fondation, mettre en place un gravier

MG 112 compacté a 95 % du Proctor modifié par couche maximale de 300 mm

d’épaisseur.
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FONDATIONS, SECTION 03000

1. Description

1.1.

1.2.

1.3.

La présente section prescrit les exigences relatives a la construction des

fondations des structures a installer.

La construction des fondations comprend la mise en place et I'enlévement des
coffrages ainsi que la mise en place de I'armature, du béton et des tiges d’ancrage.
L’Entrepreneur devra prévoir un systéme de drainage sur les sites ou lI'eau a

tendance a s’accumuler.

Les dimensions des bases de fondations a construire en_millimétre sont les
suivantes : 3500mm X 3500mm X 600mm.

2. Matériaux

2.1.

2.2.

Coffrages en bois; contre-plaqué et bois de construction conforme a la norme
CAN/CSA-A23.1-F00.

Béton : conforme a la norme CAN/CSA-A23.1-F00 et ayant les caractéristiques

suivantes :

2.2.1. Type de béton : E-1;

2.2.2. Résistance en compression a 28 jours : 35-MPa;

2.2.3. Affaissement maximum : 8020 mm;

2.2.4. Airentrainé :5a 8 %;

2.2.5. Grosseur maximale des granulats : 20 mm,;
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2.2.6. Ciment : type 10SF.

2.3. Armature : Barre d’armature 20M, nuance 400, conforme a la norme CAN/CSA-

G30.18-M92

2.4. Tiges d’ancrage no T17 fournies par le Ministére lorsque requis

3. Emplacement et orientation

3.1. Avant de commencer a construire la fondation de la structure, contacter le chargé
de projets pour pouvoir localiser avec certitude le centre de la fondation et son
élévation

3.2. Le centre de la fondation doit coincider avec le centre de la structure projetée, tel
gu’implanté sur le terrain par le Ministére. Les cotés d’'une fondation doivent étre
paralléles a ceux de la structure projetée.

4. Excavation

4.1. S’assurer que toute fondation existante a été enlevée conformément aux

exigences de la section 2060 du présent devis.

4.2. Excaver conformément aux exigences de la section 2223 du présent devis.

4.3. La profondeur de I'excavation devra étre conséquente a I'élévation prescrite a la

page 2 de 3 de 'annexe 1.

5. Coffrages

5.1. Construire les coffrages de fagcon a obtenir les formes, dimensions et niveaux

prescrits.
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6. Armature

6.1.

Mettre en place les barres d’armature conformément aux indications des plans et

aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1-F00.

7. Tiges d’ancrage

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Fixer les tiges d’ancrage aux endroits prescrits et conformément aux exigences de
la norme CAN/CSA-A23.1-F00. A cette fin, utiliser un gabarit respectant les

dimensions indiquées au plan.

Avant de procéder a la mise en place du béton, obtenir 'approbation du chargé de

projets quant a la localisation et au niveau des tiges d’ancrage.

Les crochets inférieurs des tiges d’ancrage doivent étre orientés vers I'extérieur au

pourtour de chacune des plaques d’assise des pattes.

Ajouter un boulon d’ajustement avant la mise en place de la plaque d’assise des

pattes.

8. Bétonnage

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Mettre en place le béton conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-
A23.1-F00.

S’assurer que I'armature et les tiges d’ancrage ne sont pas déplacées pendant le

bétonnage.

Finir le dessus de la fondation de maniére a permettre le drainage de la surface

vers l'extérieur.

Une fois la coulée complétée, laisser les coffrages en place pendant au moins
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vingt-quatre (24) heures, sauf indications contraires.
Précision sur le positionnement des structures

9.1. Latéralement : I'écart de précision est de plus ou moins 10 mm entre le croisement

des lignes tirées a partir des piquets en place et le centre de la structure a

construire. Tout écart supérieur fera en sorte que I'Entrepreneur devra reprendre

les travaux.
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MONTAGE DES STRUCTURES, SECTION 03020

1. Description

1.1. La présente section prescrit les exigences relatives a 'assemblage et au montage

de la structure a installer.

1.2. Le plan de montage de la structure a assembler est joint a 'annexe 3 du présent

devis.

2. Matériaux

2.1. La structure d’acier et les ancrages en “J” (pieéce T17 sur les plans) pour la

fondation de la structure sont fournis par le Ministére.

2.2. Les plaques de support du feu illustrées sur le plan de la tour a installer seront

fournies par le Ministére.

2.3. Le rail de sécurité qui sera de type Miller Shure Track 8631 en aluminium de
largeur de 400 mm avec échelon cylindrique de diamétre de 25 mm ou équivalent
sera fourni par le Ministére.

2.4. Le monorail de marque Into sera fourni par le Ministére pour tous les sites.

3. Montage des structures

3.1. Exécuter linstallation de la structure conformément aux exigences des normes

CAN/CSA S37-01 de méme qu'aux exigences du présent devis.

3.2. Assembler et monter la structure conformément aux indications des plans de

montage fournis par le Ministére. Respecter rigoureusement les numéros de
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

pieces indiquées aux plans et marqués sur les pieces.

En termes d’orientation, la fagade de la tour comportant I'échelle sera du cété
opposé a la marque de jour. Pour ce qui est du positionnement de la marque de

jour, voir I'article 4.1 de la section 03030.

Assembler et installer le rail de sécurité, le garde-corps, I'échelle, le monorail et la

plate-forme d’accés lorsque requis pour toutes les structures.

S’assurer que les piéces sont assemblées d’équerre, d’aplomb et d’alignement,

ajustées avec précision.

Tous les assemblages doivent étre boulonnés, sauf indication contraire. Aucun

percage, soudage et chauffage des piéces ne seront acceptés.

Réparer les surfaces galvanisées endommagées. Nettoyer les surfaces
endommagées avec une brosse meétallique en enlevant les couches de zinc
détachées ou fendillées. Appliquer sur les surfaces endommagées deux couches

de peinture approuvée a pigments de zinc.

Prévoir I'érection de structures temporaires lorsque requis. Dans ce cas-ci, hous
prévoyons déplacer la structure actuelle selon le présent alignement dans le but

d’éviter I'érection d’'une tour temporaire.
Tous les assemblages boulonnés devront étre exécutés avec des boulons a haute

résistance. La tension qui doit étre appliquée aux boulons ne doit pas étre

inférieure aux valeurs suivantes
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3.10.

3.11.

Diamétre du boulon Tension minimale du boulon
% po. (12,7 mm) 53 kN

5/8 po. (15,9 mm) 85 kN

¥ po. (19,1 mm) 125 kN

La tour sera érigée de facon a empécher que les membrures soient pliées ou
surchargées pendant la période d’installation et a ne pas abimer la couche de

galvanisation.
Installer un béton sans retrait entre la plaque de base et la fondation a la suite de

la mise a niveau de la structure. La tolérance pour la torsion et la verticalité devra

respectée la norme CSA-S37 et sera vérifié par le Ministére.
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INSTALLATION DES MARQUES DE JOUR, SECTION 03030

1. Description

1.1. La présente section prescrit les exigences relatives a l'assemblage et a

l'installation des marques de jour.

1.2. Les dimensions géométriques de chaque marque de jour dépendront du site

d’installation. Elles sont spécifiées a la page 3 de 3 de 'annexe 1 du présent devis.

1.3. Les plans de montage des marques de jour sont joints a 'annexe 3 du présent

devis.

2. Marqgues de jour

2.1. Les marques de jour seront fournies par le Ministere

3. Assemblage du support

3.1. Assembler au sol le support de la marque de jour, conformément aux détails des

plans de montage.

3.2. Quelle que soit la disposition géométrique de la marque de jour, faire en sorte que

I'ame des profilés horizontaux du support des lattes soit sur le dessus.

3.3. S’assurer que tous les profilés verticaux soient orientés de la fagon indiquée au
croquis de I'annexe 4 pour chacun des sites. A noter que les plans de la série

08809, représentent des marques de jour pour feu antérieur. Pour les feux

postérieurs, les marques de jours devront étre inversées de haut en bas.
L’alignement des trous a été fait en conséquence que les marques de jour peuvent

étre montées dans un sens ou dans l'autre.
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4. Installation du support

4.1. Fixer le support de la marque de jour au sommet de la structure. L’extrémité
supérieure de la marque de jour devra correspondre au niveau du plancher du
palier supérieur. La marque de jour devra étre installée sur la fagade ayant pour
méme azimut que la facade sur laquelle est installée la marque de jour de la

structure existante & démanteler.
4.2. Utiliser les pieces de boulonnage fournies par le Ministere. Si des unités
supplémentaires sont requises, fournir des pieces en acier inoxydable, nuance

316.

4.3. Aucun percage dans les membrures de la structure ne sera accepté sans

'approbation du chargé de projets.

5. Installation des lattes

5.1. Une fois le support fixé a la tour, boulonner les lattes d’aluminium au support,

conformément aux détails montrés aux plans.

ELECTRICITE SANS SERVITUDE HYDRO-QUEBEC, SECTION 03060

1. Description

1.1. La présente section prescrit les exigences relatives a I'alimentation électrique ainsi
gu’a la mise en service de la lampe située au sommet de la nouvelle structure,

pour le site de Havre Aubert FA. Le schéma type 3 du dessin 08990-E02

schématise le systéme électrique a installer dans la nouvelle structure.

1.2. Les travaux a exécuter se résument comme suit, sans s’y limiter :

1.2.1. Fournir et installer un systéme de distribution électrique, comprenant le filage
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ELECTRICITE SANS SERVITUDE HYDRO-QUEBEC
Section 03060

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

et tous les accessoires nécessaires a leur branchement, support et fixation.
Les attaches autoblocantes de type « Ty-rap », plastique métal ou autre sont

interdites ;

Installer la boite de raccordement compléte qui sera fournie par le ministére en

haut de la structure ;

Enlever, remplacer et/ou installer les boitiers en aluminium devant contenir le

régulateur de voltage et les batteries ;

Fournir et installer les supports et accessoires servant a fixer les boitiers en

aluminium des batteries et de la boite de raccordement ;

Enlever et réinstaller ou remplacer le (les) feu(x) et/ou autres accessoires
servant aux aides a la navigation. Avant la remise en service du (des) feu(x)
de navigation, 'Entrepreneur doit obligatoirement avertir le chargé de projets

pour qu'il puisse faire vérifier I'alignement du(des) feu(x) ;

Fournir et installer la mise a la terre comprenant fil, tiges de mise a la terre,
attache de raccordement a la tour, soudures exothermiques, enduits
protecteurs pour les soudures, conduits de protection et tout le nécessaire

servant a fixer les fils et conduits ;

Tout matériel enlevé et non réinstallé (lanternes, capteur(s), batteries,
régulateur de voltage, boites ou autre), devra étre remis au complet au

Ministéere.

2. Code en vigueur

2.1. Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux exigences des codes et

normes suivantes (lorsqu’applicables) :

2.1.1.

Code canadien de I'électricité, derniére version ;

Page 38



ELECTRICITE SANS SERVITUDE HYDRO-QUEBEC
Section 03060

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Code canadien du travail, derniére version ;

Les reglements liés a la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travall
(CSST);

Hydro-Québec

3. Mise alaterre

3.1. Matériaux

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Conforme au Code canadien de I'électricité ; un conducteur 2/0 AWG isolé vert
ou nu étamé enfoui ou protégé par un tuyau PVC ou il y a risque de bris

meécanique ou de vol.

Deux tiges de mise a la terre en cuivre. % po. De diameétre, 10 pieds de

longueur ;

Les joints entre le cable 2/0 et les tiges seront exothermiques de type Caldweld
ou équivalent et protégés par un enduit recommandé par le fabricant. Le cable
sera mécaniquement relié a la tour, sans coupure ni joint par un serre cable

Thomas & Betts # 10103-TB

L’Entrepreneur devra déterminer et fournir la longueur de fil nécessaire pour

I'installation.

3.2. Protection de la mise a la terre

3.2.1.

Faire en sorte que le tuyau de protection soit solidement attaché a la structure
et a la fondation, sur le dessus et sur le c6té de celle-ci pour minimiser les

risques de bris.

4. Alimentation solaire
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ELECTRICITE SANS SERVITUDE HYDRO-QUEBEC
Section 03060

4.1. Installer le support et brancher le(s) capteur(s) solaire(s), le régulateur et les

batteries.

5. Distribution et installation du feu

5.1. Installer la boite de raccordement (NEMA 4X Hammond PJ1086H) au sommet de

la tour ;

5.2. Alimenter la boite de raccordement par un circuit 24V DC en provenance des
batteries ;

5.3. Installer le(s) feu(x) de navigation au sommet de la structure. Ajuster la position du
feu de navigation de maniere a diriger le faisceau aligné avec I'azimut qui sera
fourni par le Ministére. L’ajustement final sera effectué par le personnel du
Ministére.

6. Mise en service du feu
6.1. Une fois l'installation électrique complétée, avant la mise en service du feu de

navigation, I'Entrepreneur doit obligatoirement avertir la chargée de projet du

ministére pour qu'il puisse faire vérifier 'alignement par le personnel du Ministere.
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CLOTURE A MAILLE DE CHAINE
Section 03080

CLOTURE A MAILLE DE CHAINE, SECTION 03080

1. Description

1.1. La présente section prescrit les exigences relatives a la fourniture et a I'installation

d’une cléture a maille de chaine.

1.2. La fourniture de la cléture comprend toutes les composantes spécifiées aux plans
et devis, incluant la quincaillerie et les accessoires. Seuls les cadenas seront
fournis par le Ministére.

2. Norme de référence

2.1. La clbture devra étre fournie et installée conformément aux exigences des normes
CAN/CGSB-138.1-96 (« Grillage métallique pour cléture »), CAN/CGSB-138.2-96
(« Monture en acier galvanisé pour cléture grillagée »), CAN/CGSB-138.3-96
(« Installation des clétures grillagées ») et CAN/CGSB-138.4-96 (« Barrieres pour
cléture grillagée ») et aux exigences des codes et normes cités en référence dans
la présente section.

3. Type d’installation

3.1. Lacléture sera ancrée par sonotube, tel que spécifié au plan 09002-01.

3.2. Pour Longue pointe, route, feu postérieur, le centre de la cléture devra

correspondre précisément au centre de la nouvelle tour a installer.

3.3. Les dimensions de la cléture sont indiquées a la page 2 de 3 de 'annexe 1.
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CLOTURE A MAILLE DE CHAINE
Section 03080

4. Matériaux

4.1.

4.2.

Grillage de la cléture a maille de chaine : conforme a la norme CAN/CGSB-138.1-
96.

Acier galvanisé standard, au zinc;

4.2.1. Hauteur du grillage : 1,83 m;

4.2.2. Calibre du fil : 4 mm de diamétre (9 IWG);

4.2.3. Dimension de la maille : 50 mm;

4.2.4. Une lisiére finie par fil bouclé, l'autre finie par fil torsadé.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Poteaux, traverses et entretoises : conformes a la norme CAN/CGSB-138.2-96,

tuyau en acier galvanisé standard.

Fil tendeur : toron simple, acier galvanisé, 5 mm de diamétre (n° 6 IWG).

Poteaux : les poteaux de coin et les poteaux de barriéres ont un diamétre extérieur
de 89 mm et des parois d’'une épaisseur de 5 mm. Les poteaux intermédiaires ont
un diamétre extérieur de 60 mm et des parois d’'une épaisseur de 3 mm. La portée

maximale entre chacun des poteaux est de 1 800 mm.

Attaches : toron simple, fil d’aluminium d’au moins 4 mm de diamétre (n° 9 IWG),

galvanisé conforme aux exigences relatives au grillage des clétures.

Tige de tension : acier galvanisé, section minimale de 5 mm x 20 mm.

Attaches de tiges de tension : acier galvanisé de section minimale de 3 mm x 30

mm ou aluminium de section minimale de 5 mm x 20 mm.
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CLOTURE A MAILLE DE CHAINE
Section 03080

4.9.

Barriere simple : conforme a la norme CAN/CGSB-138.4-96 en acier galvanisé

standard, diamétre extérieur de 42,9 mm pour le cadre extérieur.

4.9.1. Dans chaque cas, la barriere simple devra étre en deux (2) sections d’égales

dimensions;

4.9.2. Attacher le grillage de la cléture au cadre de la barriére, en plagant le bord

torsadé vers le haut;

4.9.3. Chacune des deux (2) sections d’une barriére doit étre munie de gonds, loquet

et mentonnet en fonte malléable galvanisée, pouvant étre cadenassés et
s’ouvrant vers I'extérieur. Les gonds doivent permettre a la barriére de pivoter

de 180 degrés pour rejoindre la cléture si nécessaire;

4.9.4. Sauf indication contraire, la barriere simple devra étre placée au centre, du

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5. Finis

5.1.

méme cbté que I'échelle de la structure.
Piéces d’assemblage et quincaillerie : alliage d’aluminium fondu ou acier galvanisé,
fonte malléable ou ductile. Chapeaux de poteaux congus pour étre étanches, étre
fixés solidement sur les poteaux et porter la traverse supérieure.
Peinture pigmentée de zinc : conforme a la norme ONGC 1-GP-178Ma.
Capuchons a surplomb : en fonte malléable galvanisée.
Intérieur du périmétre : placer un géotextile et mettre en place du gravier MG-20

sur une épaisseur de 150 mm sur la surface du sol comprise a lintérieur du

périmétre de la cléture.

Galvanisation
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CLOTURE A MAILLE DE CHAINE
Section 03080

5.1.1. Tuyaux: 570 g/m2 au moins, conforme a la norme ASTM A90/A90M-01;

5.1.2. Autres piéces d'assemblage: conforme a la norme CAN/CSA G164-FM92

(c2003).

6. Posedelaclbture

6.1.

6.2.

6.3.

Poser les clbtures conformément aux exigences de la norme CAN/CGSB-138.3-

96, de sorte que le pyléne soit au centre des cl6tures.

Pour les poteaux, creuser des trous aux dimensions et localisation indiquées au
plan. Finir en forme de bulbe, le fond des trous destinés a recevoir les poteaux

d'angles, d'extrémités, de barrieres ainsi que les poteaux intermédiaires.

Les fondations pour les poteaux doivent étre cylindriques. Les fondations des
poteaux doivent étre a une profondeur au moins égale a la profondeur de gel
(spécifiée dans I'étude géotechnique disponible du site, le devis technique ou les
dessins) + 150 mm, et étre au moins égale a la profondeur minimale spécifiée sur
les dessins. En présence de roc, la profondeur minimale d’encastrement doit étre
de 350 mm pour les poteaux intermédiaires et de 400 mm pour les poteaux
terminaux. La profondeur des fondations doit respecter les tolérances suivantes :
+ 75 mm, - 0 mm, c’est-a-dire qu’une fondation peut étre 75 mm plus profonde
mais ne peut étre moins profonde que la valeur exigée. Les premiers 300 mm
enfouis ou a effleurement du sol fini de la partie supérieure doivent étre moulés,
sauf en présence de roc ou indication contraire dans le devis technique ou sur les
dessins. Lorsqu’un sol gélif est présent, la partie supérieure des fondations ne doit
pas étre moulée. Couler le coulis et/ou béton dans les trous pour les poteaux puis
y enfoncer ces derniers de fagon a obtenir la hauteur désirée (1,83m). Amener le
béton a 25 mm au-dessus du niveau du sol et finir la surface en pente pour
détourner 'eau des poteaux. Etayer les poteaux afin de les maintenir d'aplomb
dans l'alignement et au niveau prescrits jusqu'a la prise du béton. La stabilité de la

cléture est de la responsabilité de 'Entrepreneur. La déviation d’alignement de la
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CLOTURE A MAILLE DE CHAINE
Section 03080

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

cléture doit étre inférieure a 10 mm par rapport aux dessins. La déviation de la
verticale doit étre inférieure a 5 mm au sommet du poteau. Les poteaux doivent
étre placés au centre des fondations en respectant une tolérance de +10 mm. La
tolérance pour I'espacement des poteaux est de £50 mm. Les sommets des

poteaux doivent étre au méme niveau.

Prévoir un minimum de quarante-huit (48) heures pour la cure du béton avant de
poser le grillage. L’Entrepreneur doit vérifier les élévations du terrain fini et obtenir
l'approbation du représentant du propriétaire avant de débuter les travaux

d’installation des clbtures.

Installer I'entretoise tubulaire horizontale entre les poteaux de coin et les poteaux
intermédiaires ou de barriéres. Placer I'entretoise a mi-hauteur de la cléture, de

facon identique de chaque cété des poteaux.

Poser la traverse supérieure entre les poteaux et l'attacher solidement aux poteaux

au moyen de capuchons étanches.

Poser le fil tendeur inférieur, le tendre fortement et l'attacher solidement aux
poteaux intermédiaires de coin et de barriere, au moyen de tendeurs forgés a la

presse et d'attaches de tiges de tension.

Déployer le grillage de la clbture, le tendre fortement et I'attacher aux poteaux de
coins et de barriére, au moyen de la barre de tension fixée au poteau avec des
brides posées a 450 mm (18") d'espacement. En tout point, 'espacement entre le

bas du grillage et le sol devra étre inférieur a 50 mm.
Fixer le grillage aux traverses supérieures, aux poteaux intermédiaires et au fil
tendeur inférieur au moyen d'attaches espacées de 450 mm (18"). Faire au moins

deux (2) torsions sur les attaches.

L'Entrepreneur doit relier a l'anneau central du systéme de radiales chacun des
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CLOTURE A MAILLE DE CHAINE
Section 03080

poteaux de clétures et des barriéres. La mise a la terre sera faite a I'aide d'un fil de

cuivre solide non isolé, no 8 AWG.

7. Posede labarriére

7.1. Installer la barriere simple en deux (2) sections égales. Le bas du grillage de la

barriere doit étre au méme niveau que celui du reste de la cl6ture.
8. Remblai granulaire
8.1. A lintérieur des limites des clétures nouvellement installées, retirer I'‘épaisseur de
terre végétale, étendre et compacter une couche granulaire pierre concassée 20
net de 200 mm d'épaisseur.
9. Réparations
9.1. Réparer les surfaces galvanisées endommagées. Nettoyer ces surfaces
endommagées avec une brosse métallique en enlevant les couches de zinc

détachées ou fendillées. Appliquer sur les surfaces endommagées deux (2)

couches de peinture approuvée a pigments de zinc.
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ANNEXES
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ANNEXE 1, tableaux résumés des travaux a réaliser

e Structures a démanteler
e Structures temporaires, fondation et cléture a construire

e Structures et accessoires a installer
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STRUCTURES A DEMANTELER

TABLEAUX RESUMES DES TRAVAUX A REALISER, page 1 DE 3

Sites avec hauteur

Hauteurs des

No de plan des installations électriques a

(m) des nouvelles NLF tours existantes | Plan de la tour existante i o
démanteler et a préserver
structures (m)
Havre Aubert FA 4,57 )
457 1505 Q.1.C. 76-2912-5 08990-E01, schéma E-2
Havre Aubert FP 457
Pas de nouvelle 1506 ’ Q.1.C 76-2912-5 08990-E01, schéma E-2

structure
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TABLEAUX RESUMES DES TRAVAUX A REALISER, page 2 DE 3

STRUCTURES TEMPORAIRES, FONDATION ET CLOTURES A CONSTRUIRE

Sites avec
Structure L ~ N
hauteur (m) des _ Plan de _ Elévation (m) Cloture a Plan de
temporaire , Fondation (mm) _ ~
nouvelles (mm) fondation construire (mm) cléture
mm
structures
Fondation avec 4
Havre Aubert FA pilastres et semelle 1,25m C.D.
n/a 08733-37 3500 X 3500 08733-20

4,57

de 3500 x 3500 x

600

élévation du pied de
la tour a construire
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TABLEAUX RESUMES DES TRAVAUX A REALISER, page 3 DE 3

STRUCTURES ET ACCESSOIRES A INSTALLER

Lanterne, Plans des
Structure } _
Schéma accessoires; Hauteur des
] (largeur x Plan de la tour i ) ] ]
Sites . _ électrique, monorail et marques de Plan de mdj
largeur x a construire . _ _
Boitier si plate-forme jour (mm)
hauteur en mm) _ .
requis d’accés
1219 x 1219 x 08906-01 et
Havre Aubert FA 08990-SM-02 | 08733-35, 08990- 08809-05
4,57 08906 02 3600
4,57 L édition 2006 E02, 08990-E03 08809-06
fabrication 2004
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ANNEXE 2, localisation, photos, installations électrigques et croquis de site

2.1 Localisation des sites et description des structures existantes
2.2 Cartes et photos pour chaque site

2.3 Description des installations électriques pour chaque site

2.4 Croquis de site
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ANNEXE 2.1

Localisation du site
et description des structures existantes
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Annexe 2.1
Les travaux a réaliser se trouvent au site de I'alignement d’aide fixe a la navigation de Péches et Océans
Canada, Garde cotiere canadienne, situé dans l'archipel des iles de la Madeleine. Plus précisément a I'est

de I'lle du Havre Aubert.

Havre Aubert FA

Ce site est accessible en automobile. A la sortie du traversier, prendre la route 199 en direction Est sur
environ 25km jusqu’a Havre-Aubert. Prendre le « Chemin du Sable » a droite 1,7 km avant d’arriver au quai
de Havre Aubert. Rouler sur environ 2,2km. Le feu antérieur se trouve a environ 150m au nord du chemin

sur le bout d’une pointe.

Position en NAD 83 : Latitude :47° 13’ 43” 080
Longitude :61° 49’ 59” 581

61.83321667:47.22863333333

Le site comporte actuellement une tour d’acier a claire voie carrée de 1,25m de c6té et une hauteur de 4,56m
montée d’un feu de navigation. A la sortie du traversier, prendre la route 199 en direction Est sur environ 25
km jusqu’a Havre Aubert. Rouler sur environ 2,2km. Le feu La tour supporte & son sommet une marque de

jour en contreplaqué ayant les dimensions approximatives suivantes (hauteur X largeur max.) : 2,44m X 1,5m.

Havre Aubert FP

Ce site est accessible en automobile. Pour se rendre sur ce site, il faut prendre le chemin de I'aéroport en
direction Est et un peu avant d’arriver au sentier qui méne a la piste abandonnée. Le feu se trouve au bout

du chemin.

Position en NAD 83 : Latitude :47°13’ 28” 484
Longitude :61°50’ 13” 771

Le site comporte actuellement une tour d’acier a claire voie carrée de 1,25m de c6té et une hauteur de 4,56m
montée d’'un feu de navigation. La tour supporte a son sommet une marque de jour en contreplaqué ayant
les dimensions approximatives suivantes (hauteur X largeur max.) :2,44m X 1,82m.e de 1,50m et une hauteur
de 6,68m.
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ANNEXE 2.2

Cartes
et photos
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Annexe 2.2

Havre Aubert FA
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Annexe 2.2

Havre Aubert FA
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Annexe 2.2

Havre Aubert FP
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Annexe 2.2

Havre Aubert FP
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ANNEXE 2.3

Description des installations électriques pour chaque site
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Annexe 2.3

Havre Aubert FA (LF 1505)

Installations existantes

Feu principal : Lanterne directionnelle FA-240;

Feu de reléve : N/A;

Alimentation électrique principale : solaire;

Alimentation d’'urgence : N/A;

1 batteries 12 Vdc 100 Ah, 1 capteur solaire 40 w, régulateur 60 w;

Installations futures

Feu principal :Feu a secteur Ekta;

Feu de releve : N/A;

Alimentation électrique principale : solaire;

Alimentation d’'urgence : N/A;

1 batteries 12 Vdc 100 Ah, 1 capteur solaire 40 w, régulateur 60 w;

Havre Aubert FP (LF 1506)

Installations existantes

Feu principal : Lanterne directionnelle FA-240;

Feu de reléeve : N/A;

Alimentation électrique principale : solaire;

Alimentation d’'urgence : N/A;

1 batterie 12 Vdc 100 Ah, 1 capteur solaire 40 w, régulateur 50 w;

Installations futures

e  Structure a démanteler
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ANNEXE 2.4

ACCES AU SITE

Page 62



Annexe 2.4, Acces au site

Havre Aubert FA
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Annexe 2.4, Acces au site

Havre Aubert FP
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Annexe 2.4, Localisation de la zone de contamination
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ANNEXE 3, plans sur disque compact

Havre Aubert FA

e QE11210-08733-37 Fondation a construire

e 02912-05_1976 Tour existante a remplacer

e 02912-13 1976 Base existante a remplacer

e 02912-14 1976 Cl6ture existante a remplacer
e 08990-SM-02 Tour de 4,57 m (édition 2006)

e 08733-35; plan de montage de la lanterne

e 08906-01F et 08906-02F : monorail

e 08990-E01, schéma E-2; installation électrique existante
e 08990-E02; schéma électrique a réaliser

e 08990-E03; plan d’installation des boitiers

e 09002-01; plan de cléture
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ANNEXE 4, position des margues de jour

4.1 CROQUIS POSITION DES MARQUES DE JOURS

Feu antérieur Feu postérieur

Page 68



ANNEXE 5, avis de sécurité

Havre Aubert FA

Absence de dispositif antichute tel que crinoline ou rail. Affouillement de la fondation. Verticalité 31.25/500.

Cette tour est interdite d’ascension.

Havre Aubert FP

Absence de dispositif antichute tel que crinoline ou rail. Verticalité = 6.6/500.

Cette tour est interdite d’ascension.
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ANNEXE 6, étude géotechnique
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Annexe 7 Formulaire de surveillance environnemntale
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FORMULAIRE DE SURVEILLANCE

IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du site : Aide a la navigation Havre-Aubert

Type de travaux : Remplacement de la tour

Date de réalisation des travaux :

Date de réalisation de la surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux

Activité de surveillance réalisée :

X Autre activité de surveillance (spécifier) :

COMMENTAIRES

} R MESURE
MESURES D'ATTENUATION A FOURNIR 5 5 (Si non réalisée ou N/A, veuillez
REALISEE
justifier)
c Oui
- (O]
8 g Non
g 3
o a N/A
Généralités
Le chantier est doté de tous les équipements
nécessaires pour empécher toute dispersion de X
déchets dans I'environnement.
Fermer les moteurs des équipements
X
lorsqu’inutilisés
Travaux a proximité d’un milieu aquatique
Aucune machinerie ne devra circuler dans I'eau. X
Tous les débris introduits accidentellement dans le
milieu aquatique devront étre retirés dans les plus X
brefs délais
Ne pas réaliser de travaux d’excavation lors de
X
fortes pluies.
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MESURES D'ATTENUATION

A FOURNIR

MESURE
REALISEE

COMMENTAIRES
(Si non réalisée ou N/A, veuillez

justifier)

Photos
Document

Oui
Non

N/A

Entreposer temporairement (sur le site) les sols
excavés et les déchets dangereux ou
potentiellement contaminés sur des toiles étanches
jusqu’a leur évacuation hors du site ou encore les
déposer directement dans les contenants étanches

prévus pour leur évacuation.

Empécher, en prenant toutes les précautions
nécessaires, tout transport de particules fines dans
le milieu aquatique au-dela de la zone immédiate

des travaux

Eviter de réaliser les travaux & un moment de
'année ou la base de béton la tour serait

submergée.

Aucun débris ne devra étre rejeté ou laissé dans le

milieu aquatique

Faune aviaire

Eviter de faire les travaux entre le ler mai et le 15

ao(t.

Fournir les outils nécessaires aux travailleurs pour
s’assurer de 'absence d’activité de nidification et de

pluvier siffleur sur le site lors des travaux.

Fournir les outils nécessaires aux travailleurs pour
s’assurer de l'absence de la plante sur le site lors

des travaux

Déversements et fuites- précaution
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COMMENTAIRES
. . MESURE
MESURES D'ATTENUATION A FOURNIR i i (Si non réalisée ou N/A, veuillez
REALISEE

justifier)

Oui

Non

Photos
Document

N/A

Prévoir linstauration et I'application d’'un plan de
protection de I'environnement. Bien identifier les
personnes et les autorités responsables, ainsi que X
la procédure a suivre en cas d'urgence

environnementale.

Aucun ravitaillement ou entretien de la machinerie

sur place.

Des trousses de récupération doivent étre
présentes en permanence sur le site ainsi que des X

matieres absorbantes en cas de déversement.

Utiliser de la machinerie, des équipements et des

véhicules en bon état de fonctionnement

DEVERSEMENT ACCIDENTEL (A ENCERCLER) Oul NON

Caractériser les sols/sédiments ou les eaux
contaminées par un déversement accidentel et en
disposer en respectant la réglementation avant leur

disposition hors site dans un endroit autorisé.

Tous les sédiments contaminés seront déposeés
directement dans un camion ou sinon entreposés
en pile sur une membrane étanche et recouverte de X X
maniére & empécher le lessivage naturel et ils

seront caractérisés

La disposition hors site des sédiments contaminés

devra étre faite dans un endroit autorisé a les X X

recevoir.

Commentaires : Observations sur le terrain, présence de la faune, mauvaise gestion des déchets, présence

d'huiles usées, fuites sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation environnementale,

tout détail n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation, etc.
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COMMENTAIRES
; . MESURE
MESURES D'ATTENUATION A FOURNIR 3 3 (Si non réalisée ou N/A, veuillez
REALISEE
justifier)
= Oui
” [}
8 g Non
2 3
T a N/A

GESTION (NOMBRE ET ANNOTATION NUMERIQUE) DES PHOTOGRAPHIES POUR CHACUN DES SITES

01

02

03

04

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par :

Date :

Organisme :

Téléphone et Courriel :
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