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1.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Sur le site d’Hydro-Québec a Carleton-sur-Mer (Mont St-Joseph), la Garde cétiére canadienne
(GCC) a déja fait linstallation d’'un abri qui protége ses équipements électroniques et une
génératrice. Ayant atteint la fin de son cycle de vie, 'abri sera remplacé par un nouveau ainsi
que tous les accessoires reliés au pouvoir d’urgence. Egalement, la GCC remplacera le pare-
glace, escaliers, etc. Tout ce matériel est déja acheté et disponible pour la réalisation des
travaux.

Sauf indication contraire, I'Entrepreneur est responsable de fournir toute la main d’ceuvre, les
différents transports, la manutention, tous les matériaux, équipements et outillage nécessaires
a l'exécution des travaux suivants selon les exigences des présentes instructions générales, du
devis technique émis par Cima + (14 juin 2013), les plans du projet et ceux de fabrication et les
codes et normes en vigueur, incluant celles émises par Hydro-Québec et leurs dessins
normalisés.

GCC ne peut diffuser les normes internes d’Hydro-Québec ni leurs dessins normalisés.
Comme les Entrepreneurs doivent étre accrédités par Hydro-Québec pour réaliser le présent
projet, ils seront reconnus comme maitrisant le contenu de ces documents et qu'ils en tiendront
compte lors de la réalisation du projet :

1.3.1. Normes d’Hydro-Québec applicables :

* GT.T.12.01.03.D Mise a la terre — Installations des télécommunications

* SN-12.3b Réalisation et contréle de la qualité des connexions dans les réseaux de
terre

= SN-30.2a Fourniture et mise en ceuvre du béton

» SN-30.8d Fourniture et installation de cltures grillagées et de cldtures de ferme

= SN-T-12.01.01.B Mise a la terre — Installations des télécommunications

= SP-T-41.02.01.B Fondations des pylénes de télécommunications et travaux
connexes

= SN-T-41.02.02.C Nouveaux pyldnes de télécommunications et travaux connexes

= Hydro-Québec Equipement et SEBJ, Clauses environnementales normalisées

1.3.2. Dessins normalisés d’Hydro-Québec applicables :

=  N400-40120-098-01-HQ-1 Mise a la terre - Clotures, glissiéres de sécurité
= N400-40120-038-01-CCB-1 Mise a la terre - Matériel codé
s N400-40120-038-02-CCB-1 Mise a la terre - Matériel codé

Sans s’y limiter, voici les travaux a réaliser :
1.4.1. Mobilisation / démobilisation
1.4.2. Cldture temporaire de chantier
1.4.3. Déboisement
1.4.4. Décapage
1.4.5. Remblais de finition
1.4.6. Barriére et modification de cléture
1.4.7. Fourniture et installation de caniveaux
1.4.8. Fondations

1.4.9. Transport et installation du nouvel abri d’équipements —
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1.4.10. Etageére & cables et charpente, caniveau

1.4.11. Déplacement de cables coaxiaux souterrains

1.4.12. Installation, réparation et modification des mises a la terre
1.4.13. Alimentation électrique et ligne téléphonique

1.4.14. Préparation et transport vers la Base de Québec de la GCC (101, Boul.Champlain,
Québec, Qc, G1K 7Y7) : génératrice actuelle, le réservoir extérieur et son support.

1.4.15. Démantélement de la roulotte existante, pare-glace, bollards, fondations, dalle de
propreté, etc.

1.4.16. Remise en état des lieux (Lauzon et Carleton-sur-Mer)

1.4.17. Autres travaux décrits selon les plans et devis.

2. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DURANT L’APPEL D’OFFRES

Toute demande de renseignements, que ce soit d’ordre administratif ou sur la portée du

présent projet, devra étre adressée a I'Agent de négociation du ministére des Péches et
Océans Canada.

3. CRITERES D’ADMISSIBILITE

3.1. Lles travaux seront essentiellement réaliser au site de Carleton-sur-mer, propriété d'Hydro-
Québec. Voici les formations obligatoires que I'Entrepreneur devra avoir suivi et avoir obtenu
une accréditation de la part dHydro Québec. Les accréditations doivent étre en vigueur pour
toute la période du contrat incluant la période d’'appel d’offres. Comme Hydro-Québec décerne
ces accréditations a des individus, ces derniers devront étre assignés au projet et ils devront
étre présents sur le terrain de Carleton en tout temps. L’Entrepreneur doit fournir le curriculum
vitae de ces employés avec une copie de I'accréditation.

3.1.1. Initiation au Code de sécurité des travaux
= Définir le but du Code
= Définir le domaine d’application

» Appliquer les mesures de sécurité relatives aux méthodes de condamnation
d’équipe et de condamnation individuelle.

3.1.2. Induction, qualification au phénomeéne d'induction télécommunication

= Identifier les dangers reliés a I'électricité (induction, alimentation et foudre) et de
maitriser les actions a prendre pour éliminer les risques d’électrisation.

3.2. Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir avec sa soumission les preuves qu'il a
répondu a tous les critéres d’admissibilité cités dans le présent article sans guoi la soumission
pourrait étre rejetée,

4. GESTION ET COORDINATION DU PROJET

4.1. Le gérant de projet sera monsieur Jean De Montigny, ingénieur de projets. Il sera le seul porte-
parole de Péches et Océans Canada, Garde cétiere auprés de I'Entrepreneur retenu,
particuliérement pour ce qui est de la portée du projet, des colits recevables et des biens

livrables. Il pourra étre assisté par un représentant local et une firme de consultant qui facilitera
[ S
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la coordination des travaux. Voici ses coordonnées pour le rejoindre aprés l'octroi du contrat :
Péches et Océans Canada — Garde cotiére, 101, Boul. Champlain, Québec, Qc, G1K 7Y7, tél. :
418.648.7500, téléc. : 418.649.6201, courriel : Jean.DeMontigny @dfo-mpo.gc.ca.

4.2. Des rencontres et/ou de fréquents contacts téléphoniques ou électroniques seront nécessaires
tout au long du mandat. Les échanges et les diverses communications avec le représentant de
la GCC se dérouleront obligatoirement en francais.

5. VISITES DES SITES (Lauzon et Carleton)

5.1. Aucune visite des sites ne sera organisée par GCC.

5.2. Les Entrepreneurs soumissionnaires seront reconnus comme ayant inspecté les sites.

LOCALISATION DES SITES

6.1. Le site d’entreposage de I'abri d’équipements électroniques et autres accessoires fournis par la
GCC (Lauzon, Qc) :

6.1.1.

L’abri qui sera installé au site de Carleton-sur-Mer a I'automne 2013 est entreposé
au site de Lauzon. L’emplacement du site se trouve sur la rive sud du fleuve St-
Laurent. De lautoroute 20, emprunter la sortie « Monseigneur Bourget » & Lauzon,
rouler en direction nord jusqu'a I'autoroute 132. De I3, se diriger en direction ouest
sur la route 132 sur une distance de 0,7 km. L'entrée du site se situe en face du
numéro civique 7050.

6.2. Site d’'Hydro-Québec (Carleton-sur-Mer, Québec) :

6.2.1.

6.2.2.

Le site, ot sera implanté le nouvel abri de la GCC, est situé dans la municipalité de
Carleton-sur-Mer en Gaspésie sur le Mont St-Joseph, plus précisément & I'endroit
des coordonnées ci-apres. Des images satellites du site sont présentées en
annexe. L'accés au site se fait & partir de la rue de la Montagne. Cette rue n’est
pas déneigée en période hivernale.

Tableau 1: Coordonnées du site de Carleton-sur-Mer

Site Longitude Latitude

Carleton-sur-Mer 66°07'33.84553" 48°07°46.15450"

Voici les coordonnées de I'emplacement du nouvel abri d’équipements a implanter
au site de Carleton-sur-Mer. Un croquis est joint en annexe. Ces coordonnées sont
calculées en prenant en compte que l'abri sera situé a 3,048 m de la cléture
existante.
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Tableau 2 : Coordonnées pour 'emplacement du nouvel abri GCC

Site Longitude Latitude
Centre de l'abri 66°07°33.84553" 48°07'46.15450"
Coin 511-A 66°07'33.92128" 48°07'45.97435"
Coin 512-A 66°07°34.06741" 48°07°46.04064"
Coin 513-A 66°07'33.76979" 48°07'46.33466"
Coin 514-A 66°07'33.62366" 48°07'46.26837"

6.2.3. Le site est une propriété d’Hydro-Québec et la GCC posséde une entente lui
octroyant un droit de passage temporaire. Suivre les instructions d’occupation du
terrain que ce soit de fagon temporaire ou définitive.

7. ACCES AU CHANTIER

7.1.  Concevoir et construire des moyens temporaires et sécuritaire d’accés au chantier, notamment
pour le transport et I'entreposage de labri jusqu'a son emplacement définitif. Ces moyens
devront étre conformes & la réglementation municipale, provinciale ou fédérale ainsi que des
propriétaires adjacents s’il y a lieu. Obtenir toutes les autorisations nécessaires et les
transmettre au représentant de la GCC avant de procéder a cette portion de travaux.

8. ETUDE GEOTECHNIQUE

8.1. Le rapport d'étude géotechnique réalisé en décembre 2012 sur le site de Carleton-sur-Mer est
joint aux présentes instructions générales et il doit étre utilisé que pour les informations
géotechniques seulement.

8.2. L’Entrepreneur est responsable de vérifier ce rapport et d’effectuer tout autre forage, essais,
mesures, etc. nécessaires pour réaliser le présent projet.

9. MATERIEL FOURNI PAR LA GCC (site de Lauzon)

9.1. GCC ne fournira aucun autre matériel ou équipement que ce qui est mentionné dans le présent
article peu importe qu’une autre clause du contrat laisse sous-entendre quelgue chose d’autre
incluant le devis technique — Travaux civils ou les plans. L’Entrepreneur sera tenu de fournir
tout matériel, équipement nécessaire a la performance du travail tel que décrit par ce projet. Ne
pas utiliser l'intérieur de I'abri pour transporter les accessoires énumérer plus bas ou autres
matériaux, équipements, etc.. Voici le matériel fournit par la GCC. Le poids indiqué n’est
qu’approximatif :

9.1.1. Abri incluant la génératrice et ses accessoires, les batis pour les équipements
électronigues, établi et banc. Voir les photos en annexe. Le poids total de 'abri est
d’environ 30 000 Ibs.

[ S
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9.2.

9.3.

9.1.2. Le pare-glace de I'abri avec caillebotis (6 500 Ibs)
9.1.3. Deux (2) escaliers de I'abri (500 Ibs/unité)

9.1.4. Une plate-forme d'accés pour le remplissage du réservoir de la génératrice
(850 Ibs)

9.1.5. Une boite de captation fixée sur le tuyau de remplissage (inclus au poids de I'abri)
9.1.6. Cables coaxiaux utilisés sur le site de Carleton
9.1.7. Un boitier pour l'air climatisé (250 Ibs)

9.1.8. Un systéme d'air climatisé (dans I'abri — a stabiliser et a sécuriser pour éviter tout
bris).

9.1.9. Boulons d’assemblage pour les accessoires de I'abri, excluant les ancrages (250
Ibs). Les boulons ont été entreposés dans I'abri: ne pas les laisser la lors de la
manutention ni pour le transport car ils pourraient endommager l'intérieur de I'abri.

Avant le chargement du matériel, 'Entrepreneur devra faire une vérification détaillée de la
condition de tout le matériel, incluant I'abri et ses accessoires. Il remettra obligatoirement cette
liste de déficiences au responsable de projet du Ministére qui devra aller constater celles-ci
avant le début du chargement. Dans le cas ou des déficiences sont notées et que le
chargement ait commencé avant que le responsable du projet au Ministére ait pu constater
celles-ci ou qu’aucun rapport de déficiences n’'a été produit, il sera considéré que I'abri et tous
les accessoires ont été jugés dans un parfait état par FEntrepreneur. Dela, I'Entrepreneur sera
tenu d’apporter tous les correctifs nécessaires et fournir tout matériel manquant si requis, selon
les exigences de la GCC avant I'acceptation provisoire des travaux.

Il est & noter que I'Entrepreneur devra fournir un mat électrique neuf pour le nouvel abri.

10. TRAVAUX D’IMPLANTATION

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

L'Entrepreneur est responsable d'effectuer tout I'arpentage nécessaire a la réalisation des
travaux selon les exigences des instructions générales, du devis technique et des plans.

Les appareils d'arpentage utilisés doivent étre en mesure de respecter la précision demandée
au tableau 2 de la présente section, a l'article 6.2.2.

La localisation du nouvel abri (les quatre coins et le centre) doit respecter précisément les
coordonnées du tableau 2 de la présente section, a l'article 6.2.2. Si jamais des divergences
sont remarquées par rapport aux plans, aviser immédiatement la GCC avant de procéder aux
travaux.

Les coordonnées des nouveaux éléments implantés (abri — ses quatre coins, caniveaux — deux
points, étagere & cébles - 2 points, poteau d’alimentation, cléture existante, etc) seront requises
pour les plans tel que construit et ce, avec la méme précision et le méme systéme de référence
(NAD83 SCRS 2). Fournir un descriptif des points relevés (ex.: poteau d’alimentation
électrique). Appliquer les normes et procédures d’observation de Service de la géodésie du
Queébec. Pour toute explication lors de la réalisation du mandat, vous pouvez communiquer
avec le responsable du projet a la GCC. Seul la GCC assurera le lien avec le Service de la
Géodésie du Québec.

Afin de permettre une vérification des coordonnées des nouveaux éléments implantés, fournir
toute l'information pertinente.

Préserver tous les points géodésiques du Service de la géodésie du Québec. ——
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11. OCCUPATION DES LIEUX (Lauzon et Carleton-sur-Mer)

12.

11.1.

11.4.
11.5.

L’Entrepreneur doit se limiter aux terrains appartenant a Hydro-Québec (Carleton-sur-Mer) et a
la GCC (Lauzon). Dans le cas de Carleton-sur-Mer, suivre les directives d'occupation
mentionnées aux plans ou selon les directives du représentant d'Hydro-Québec ou de la GCC.
En aucun temps, la présence de I'Entrepreneur ne doit nuire aux opérations de ces deux
organismes ou de leurs clients.

. GCC n'assumera aucune responsabilité pour les dommages a la propriété causés par

I'exécution des travaux.

. Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d’autres moyens temporaires

pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
Ne pas accumuler indiment de matériaux, de matériel et de résidus sur les lieux.

Aprés l'octroi du contrat, une clef sera remise a I'Entrepreneur pour donner accés au périmétre
fermé d'Hydro-Queébec. En tout temps, aprés la journée de travail, le périmétre doit étre fermé
a clef. A l'acceptation finale, 'Entrepreneur devra remettre les clefs au représentant de la GCC
pour que le paiement puisse étre réalisé. Les sites sont cloturés et cadenassés et les abris sont
barrés. Aucun accés ne sera permis dans l'abri et le pylone haubané d’Hydro-Québec. Il en
sera de méme pour la roulotte de la GCC existante et pour le nouvel abri une fois le transfert
des équipements effecutés.

. L'accés a l'intérieur de la roulotte des équipements électroniques existante de la GCC n’aura

lieu qu’en la présence d'un représentant de celle-ci. Une fois I'acceptation provisoire et le
transfert d’équipements électroniques réalisés, la roulotte actuelle sera accessible en tout
temps a I'entrepreneur pour qu'il puisse préparer le réservoir et son support et la génératrice et
ses accessoires afin qu’ il puisse vidanger, nettoyer, préparer et transporter le tout a la Base de
Québec de la GCC (101, Boul. Champlain, Québec, Qc, G1K 7Y7). Le nouvel abri ne sera plus
accessible par I'entrepreneur une fois les équipements électroniques transférés. Aussi, les
déficiences notées lors de I'acceptation provisoire devront étre éliminées avant le transfert des
équipements.

. Aviser la GCC au moins 7 jours a l'avance pour obtenir 'accés a la roulotte d’équipements

électroniques actuellement en place a Carleton. Il est & noter qu’un systeme d’intrusion est
fonctionnel 24 heures par jour. Des directives seront remises a 'Entrepreneur lors de la réunion
de démarrage sur ces alarmes et l'accés au nouvel abri ou a la roulotte d’équipements
électroniques existante sur le site de Carleton.

. L'accés au site pour la durée des travaux devra se faire sur semaine, soit du lundi au vendredi,

entre 8:00 et 16:00. Pour prolonger la journée de travail, une demande écrite devra étre faite a
la GCC. Elle se réserve le droit de refuser.

L'Entrepreneur doit limiter I'accés aux abris/roulotte de la GCC au strict minimum exigé pour la
compléte exécution des travaux. L’Entrepreneur ne peut pas utiliser les abri/roulotte de la GCC
pour I'entreposage de matériel, & titre d’abri pour ses employés ou pour tout usage autre que la
réalisation des travaux a l'intérieur de ceux-ci, tels que spécifiés. L’Entrepreneur ne doit en
aucun temps utiliser les groupes électrogénes de la GCC.

MAINTIEN DES SERVICES

12.1.

Les sites visés par le présent contrat sont utilisés pour les communications et le
positionnement dans le cadre de la navigation commerciale, de plaisance et de péches de la
voie navigable du St-Laurent. Ces services sont essentiels a la navigation et a la sécurité du

[
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trafic maritime. Réduire au minimum le nombre de demande d'interruption de services car
aucune redondance de service n'existe pour ce site.

12.2. Informer le représentant de la GCC a I'avance, selon les prescriptions mentionnées ailleurs, de
toute interruption de service et obtenir son approbation. GCC se réserve le droit de remettre le
service en fonction promptement, sans préavis.

12.3. S'll faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces réseaux,
aviser le représentant de la GCC au moins 48 heures avant le moment prévu d'interruption des
services électriques, téléphoniques ou des systémes mécaniques. Veiller 4 ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions durant les heures normales
de travail afin qu’une saine coordination entre les différents intervenants puisse étre faite.

13. EXIGENCES PARTICULIERES

13.1. S'assurer que les employés accrédités par Hydro-Québec, dont le curriculum vitae a été
soumis avec la soumission, soient assignés au projet 4 temps plein sur le terrain de Carleton.
La connaissance des pratiques et normes d’Hydro-Québec est essentielle au projet.

13.2. Demeurer dans les limites des travaux et des voies d’accés.

13.3. Les chemins d'accés menant aux sites de Carleton et de Lauzon sont en excellent état.
L'Entrepreneur doit les remettre dans le méme état a la fin des travaux (voir photos).

13.4. L'Entrepreneur doit se limiter & la propriété du ministére ou de celle d’'Hydro-Québec.

13.5. L’Entrepreneur est responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier. Observer toutes les
mesures de sécurité prescrites dans les différents codes et normes qu'ils soient de juridiction
fédérale, provinciale ou municipale. Les regles les plus strictes qui prévalent en cas de
contradiction ou de divergence. On fait référence entre autres au Code national du batiment,
Code canadien du travail, CSST, ou autres autorités municipales et aux régles internes a
Hydro-Québec.

14. PHOTOGRAPHIES

14.1. L’'Entrepreneur devra prendre des photographies a chaque étape des travaux. Au total, une
trentaine de photos devront étre remises au représentant de la GCC avant qu'ait lieu
Facceptation finale des travaux.

14.2. Fournir les photographies en format numérique de moyenne définition sur CD-ROM. Chacune
des photos devra porter un nom permettant une identification facile.

15. CONTROLE DE LA QUALITE

15.1. GCC ou son représentant et Hydro-Québec devra avoir en tout temps accés aux ouvrages. Si
certains ouvrages sont réalisés hors du chantier ou en atelier, ils devront étre accessibles tout
au long de 'avancement des travaux.

15.2. Dans le cas ou les ouvrages doivent étre soumis a des essais spéciaux, a des inspections, a
des approbations prescrites par GCC ou prévues aux réglements du chantier, faire la demande
d’inspection par écrit dans un délai raisonnable.

156.3. Dans le cas ou I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, approbations ou aux essais prescrits, découvrir 'ouvrage en question,
faire les essais ou l'inspection a la satisfaction des autorités puis remettre 'ouvrage dans I'état
ou il se trouvait au départ. f—
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15.4. GCC peut ordonner l'inspection de toute partie d’ouvrage dont la conformité aux documents
contractuels semble douteuse. Si, aprés examen, I'ouvrage en question est déclaré non
conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur devra prendre les
mesures gui s'imposent pour rendre I'ouvrage conforme et devra assumer les frais d'inspection
et de réparation.

15.5. Marche a suivre

15.5.1.

156.5.2.

156.5.3.

Aviser d’'avance GCC quand il faut procéder a des essais, afin que toutes les
parties en cause soient présentes.

Soumettre les échantillons et les matériaux nécessaires aux essais, selon les
prescriptions du devis technique joint, dans un délai raisonnable et un ordre
prédéterminé de maniére a ne pas retarder les travaux.

Fournir la main d'ceuvre et les installations nécessaires pour obtenir et manipuler
les échantillons et les matériaux sur le chantier.

15.6. Ouvrages rejetés

15.6.1.

Faire enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par GCC et ce, méme s'ils font déja partie de I'ouvrage.
Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents
contractuels.

15.7. Essais et formules de dosage

15.7.1.

Fournir les rapports d'essais et les formules de dosage exigés.

15.8. Acceptations des travaux

15.8.1.

15.8.2.

15.8.3.

15.8.4.

15.8.5.

Pour chacun des deux sites (Lauzon et Carleton-sur-Mer), GCC procédera & des
visites d’acceptation des travaux.

GCC devra étre avisée 7 jours a l'avance pour coordination de sa présence lors de
Facceptation provisoire et finale des travaux et environ 48 heures pour toute autre
inspection.

Pour solliciter une acceptation provisoire des travaux, le nouvel abri & Carleton doit
étre fonctionnel et autonome, les accés sécuritaires. Pour ce faire, la génératrice
doit étre en état de marche, le réservoir rempli de diésel propre et neuf, les
branchements téléphonique et électrique réalisés. Voir autres critéres dans les
documents contractuels.

Aprés l'acceptation provisoire des travaux et avant acceptation finale des travaux,
GCC procédera au transfert de ses équipements vers le nouvel abri, entre autres,
au déplacement des cables coaxiaux. L'entrepreneur devra réaliser les travaux de
de transfert des cébles coaxiaux en la présence de la GCC et au moment précis
gue le représentant de la GCC lui aura indiqué. L'Entrepreneur doit avoir en main
tout le matériel nécessaire pour réaliser une épissure selon les régles de l'art en
cas de bris des cébles. Pour le reste des travaux de transfert, GCC sera autonome
pour la portion de transfert des équipements électroniques. Il faut compter un
maximum de trois jours pour réaliser le transfert des équipements.

Lauzon - site d’entreposage du matériel

Aviser la GCC au moins 48 heures a l'avance pour recueillir le matériel fourni.
GCC doit étre présente pour la prise de matériel.

6)
O

¢
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16.

17.

= L’Entrepreneur doit récupérer 'ensemble du matériel en une seule fois.

* L’Entrepreneur est responsable de remettre le terrain dans le méme état qu’avant
son arrivée.

= Un rapport des déficiences sera produit par GCC au cours des 7 jours suivant la
récupération du matériel.

* L'entrepreneur devra réaliser les travaux correctifs avant de demander
l'acceptation provisoire de I'ensemble des travaux.

15.8.6. Carleton — site d’'implantation du nouvel abri

* GCC procédera a au moins trois visites d’acceptation des travaux. La premiére
visite aura lieu durant les travaux souterrains et couvrira l'inspection de la mise a la
terre, tranchées, caniveau et fondations. La seconde inspection devra étre
complétée avant le 1 novembre 2013 et comprendra I'acceptation provisoire.

* Tous les travaux devront étre complétement terminés et conformes aux exigences
des présentes instructions générales, du devis techniques, des plans, des avis de
modification et des notes de chantier avant de demander la visite d’acceptation
finale. Dans le cas ou ces travaux ne sont pas complétement terminés ou ne sont
pas conformes, I'Entrepreneur sera responsable de tous les colits occasionnés par
les visites supplémentaires. L’'acceptation finale des travaux, troisiéme visite, doit
avoir lieu avant le 15 novembre 2013.

ETUDE GEOTECHNIQUE

16.1. Une étude géotechnique fut réalisée a I'automne 2012 sur le site de Carleton-sur-Mer. Le
rapport de LVN en date du 17 décembre 2012 est joint en annexe. Il sera pertinent pour tous
les travaux souterrains.

ECHEANCIER

17.1. Tous les travaux décrits sur les plans et dans le devis technique et les présentes instructions
générales devront étre complétés a 100% avant le vendredi 15 novembre 2013. L’acceptation
provisoire des travaux doit é&tre demandée par 'Entrepreneur au plus tard pour le 1°' novembre
2013. L’Entrepreneur devra en aucun cas retarder cet échéancier sans autorisation écrite de
Péches et Océans Canada. La date de fin de contrat fait partie de la teneur du contrat.

17.2. Dans les sept (7) jours ouvrables suivant I'attribution du contrat, produire le calendrier détaillé
des travaux selon les exigences de la GCC en indiquant clairement les étapes d’avancement
des travaux et la date de début et d’achévement prévue en conformité avec la date de fin de
contrat indiqué a larticle précédent. Obligatoirement, ce document devra étre déposé au
représentant de la GCC au plus tard a la réunion de démarrage du projet.

17.3. Des révisions de I'état d’avancement des travaux, d’aprés le calendrier d’exécution soumis,

auront lieu au gré de GCC. Le calendrier sera mis a jour par I'Entrepreneur avec la
collaboration et I'approbation de GCC.

17.4. Si, pour des raisons hors de son contréle, 'Entrepreneur doit prolonger la période des travaux
au-dela du 15 novembre 2013, il doit aviser par écrit le représentant de la GCC de la situation
dans les plus brefs délais.

17.5. Aucun frais supplémentaire ne pourra étre réclamé en raison du prolongement de la période
des travaux, a moins que FIEntrepreneur ne soit en mesure de démontrer que des
circonstances ou conditions imprévisibles sont a I'origine de ce délai additionnel et qu'ils 0Nty
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engendrés des frais supplémentaires qui ne pouvaient étre évités et prévus par 'Entrepreneur.
Le déneigement sera notamment aux frais de I'Entrepreneur.

18. VENTILATION DES COUTS

18.1. L’Entrepreneur devra utiliser la ventilation des colts suivante pour déposer sa soumission.
Utiliser les documents contractuels pour ce faire. Les montants inscrits au bordereau de
soumission de I'Entrepreneur doit représenter la totalité des colts de réalisation des travaux.
L’Entrepreneur doit notamment inclure aux montants de sa soumission les frais généraux,
administratifs, de gestion, incluant la main d'ceuvre, les frais pour Ies plans tel que construit, les
colts de toutes les activités ou matériaux non spécifiquement indiqués au bordereau de
soumission ou aux documents contractuels mais nécessaire a la compléte exécution des
travaux et tous les frais connexes dont la protection de I'environnement.

No | Description Unité Montant
1. Travaux civils
Déboisement Forfaitaire $
Décapage Forfaitaire $
Remblais de finition Forfaitaire $
Barriere et modification de cléture Forfaitaire $
Caniveaux de surface Forfaitaire $
Fondations Forfaitaire $
Etagére a cables et charpente Forfaitaire $
2. | Travaux batiment
Préparation, manutention et transport Forfaitaire $
Installation Forfaitaire $
3. | Travaux électriques
Alimentation électrique de Pabri Forfaitaire $
Alimentation téléphonique Forfaitaire $
Mise & la terre Forfaitaire $
4, Remise en état des lieux
Chemins d'acceés, terrains de Carleton et Lauzon Forfaitaire $
5. | Démolition
Démantélement de la génératrice Forfaitaire $
Retrait de fondations, dalle, bolards Forfaitaire $
Démantelement de la roulotte Forfaitaire $
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Récupération d’équipement pour la GCC

Vidange, nettoyage, préparation, manutention et
transport de la génératrice, réservoir, support et

contrbles a Carleton vers la Base de Québec de la GCC Forfaitaire | _____ §

Plans tel que construit (annotation en rouge) et plan de
localisation des nouveaux éléments avec documentation sous-

jacente Forfaitaire | __ §

Colts indirects

Mobilisation, démobilisation, installation de chantier,

i tion électri raire, etc. P
alimentati ctrique temporaire, etc Forfaitaire |~ §

Varia (spécifiez les items) Forfaitaire $

19. REUNION DE DEMARRAGE DU PROJET

20.

21.

19.1.

19.2.

19.3.

Dans les jours suivant l'octroi du contrat, le représentant de la GCC convoquera une réunion
de démarrage & laquelle le chargé de projet de I'Entrepreneur devra participer. La réunion se
déroulera en frangais a la Base de Québec de la Garde cétiere canadienne, située a I'adresse
ci-apres :

Garde cotiere canadienne — Base de Québec
101 Boul. Champlain
Québec Qc G1K 7Y7

Lors de cette réunion, I'Entrepreneur devra déposer au représentant de ia GCC un échéancier
détaillé des travaux. Nous devrions pouvoir y voir I'ensemble des activités importantes et ce,
pour le site de Lauzon et de Carleton. Le niveau de détail doit &tre au moins égale & celui de la
ventilation des colts de la présente section, article 18.1.

GCC fournira une clef pour accéder au site de Lauzon.

REUNIONS DE CHANTIER (Carleton)

20.1.

20.2.

Le représentant de la GCC organisera et fixera les heures de réunion de chantier et se
chargera d’établir et de distribuer les procés-verbaux, s'il y a lieu.

A la premiére journée au site de Carleton, il y aura une rencontre avec un représentant
d’Hydro-Québec, de la GCC et le chargé de projet de I'Entrepreneur. Respecter toutes les
consignes de sécurité et en lien avec les opérations des deux organisations. Aucune
interruption de services n’est prévu pour Hydro-Québec durant le présent contrat.

PRIORITE

21.1.

En cas de contradiction entre les spécifications frangaises et anglaises, les spécifications
francaises prévaudront.
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ANNEXES

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

8.0

Relevé photographique du nouvel abri entreposé a Lauzon (5 pages)

Relevé photographique du matériel a transporter (3 pages)

Images satellites du site de Carleton (1 page)

Relevé photographique du site de Carleton (7 pages)

Rapport d’étude géotechnique — LVM , 17 décembre 2012

Devis technique — Travaux civils (Cima +, 2013.06.14)

Liste des plans de fabrication du nouvel abri de Carleton
v' 09017-B036-SI (3 feuilles)

Liste des plans Cima +

QE11900-S01-02 (1 feuille)

QE11900-502-02 (1 feuille)

QE11900-S03-02 (1 feuille)

QE11900-S04-02 (1 feuille)

QE11900-MALT1 (1 feuille)

2380-90121-005-010CX1-MCO0801EE (1 feuille)

2380-90121-005-020CX1-MCO0801EE (1 feuilie)

2380-90800-006-010CX1-MCO0801EE (1 feuille)
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1. Relevé photographique du nouvel abri
entreposé a Lauzon (5 pages)
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2. Relevé photographique du matériel a transporter (3 pages)
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3. Images satellites du site de Carleton (1 page)
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4. Relevé photographique du site de Carleton (7 pages)
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5. Rapport d’étude géotechnique — LVM , 17 décembre 2012






6. Devis technique — Travaux civils (Cima +, 2013.06.14)






