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1.2
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Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 1
ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux faisant I’objet du présent contrat comprennent le remplacement d’un abri
d’équipements électroniques appartenant a la Garde Cétiére Canadienne (GCC),
I’aménagement associé du site, ainsi que tous les travaux connexes au site de
Carleton-sur-Mer, appartenant a Hydro-Québec et désigné 2380-CARLETO/T.

La nature et I’ampleur des travaux sont montrées aux dessins contractuels.
Les travaux sont localisés aux endroits décrits dans la présente section :

.1 Site d’entreposage de I’abri d’équipements électroniques et autres accessoires de la
GCC (Lauzon, QC)

L’emplacement du site se trouve sur la rive sud du fleuve St-Laurent. De
I’autoroute 20, emprunter la sortie « Monseigneur Bourget » a Lauzon, rouler en
direction nord jusqu’a la route 132. De 13, se diriger en direction ouest sur la
route 132 sur une distance de 0.7 km. L’entrée du site se situe en face du
numéro civique 7050.

.2 Site d’Hydro-Québec (Carleton-sur-Mer, QC)

L’emplacement du site se trouve dans la municipalité de Carleton-sur-Mer en
Gaspésie sur le Mont St-Joseph, plus précisément a I’endroit des coordonnées ci-
aprés. L’acces au site se fait a partir de la rue de la Montagne. Cette rue n’est pas
déneigée en période hivernale.

Site Longitude Latitude

Carleton-sur-Mer 66° 07’ 33.84553”’ 48° 07’ 46.15450”

Le site est la propriété d’Hydro-Québec et la GCC posséde une entente lui octroyant
un droit de passage.
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1.5

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, mains-
d’ceuvre, outillages, équipements, services, protections et transports nécessaires a la
performance du travail conformément aux exigences spécifiées aux dessins contractuels et
aux diverses sections des devis.

La GCC ne fournira aucun matériel ou équipement autre que ceux listés a la présente section,
méme si une autre clause laisse entendre le contraire :

Abri d’équipements électroniques;
Pare-glace de I’abri;

Deux (2) escaliers de I’abri;

A

2

3

.4 Plate-forme de remplissage du réservoir;

5 Boite de captation (sur le tuyau de remplissage);
6

Génératrice, réservoir et inverseur (installés dans [I’abri d’équipements
électroniques);

.7 Cables coaxiaux existants.

Le matériel fourni sera considéré comme en excellent état. Si I’Entrepreneur constate une
anomalie, il doit la faire connaitre avant le transport du matériel au site de Lauzon vers
Carleton-sur-Mer.

Les cables coaxiaux existants seront considérés comme en excellent état. Si I’Entrepreneur
constate une anomalie, il doit la faire connaitre immédiatement aprés le déterrement des
cables. Si les cables étaient endommagés lors de leur manipulation, I’Entrepreneur devrait les
réparer temporairement sur-le-champ et il devra par la suite les remplacer sur toute leur
longueur, incluant la section dans le pyléne. Aucune épissure ne sera tolérée a la fin des
travaux.

La coordination et la répartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la
responsabilité unique de I’Entrepreneur général et toute mention aux documents, référant a
des sous-traitants ne devra étre interprétée comme liant la GCC & une telle répartition.

LISTE DES TRAVAUX

La présente liste des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas
I”’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification
nécessaire, propre a exécuter avec satisfaction les travaux prévus au présent projet.

Les travaux de remplacement d’abri et d’aménagement du site de Carleton-sur-Mer
comprennent, mais sans y étre limités, la réalisation des principaux travaux suivants :

.1 Produire et faire approuver par la GCC, les dessins d’atelier et les fiches techniques
des éléments a étre fournis par I’Entrepreneur.

.2 Localiser les installations souterraines (cables coaxiaux, mise a la terre, etc.).
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.3 Retirer partiellement les sections de cléture a maille de chaine entourant le pyl6ne

selon la zone identifiée aux dessins contractuels et modifier la cloture et ses
fondations pour permettre I’installation d’une barriere double. Cadenasser la barriére
double a la fin de chaque journée de travail et a la fin des travaux.

4 Mettre a laterre les sections de cl6ture modifiée selon les spécifications normalisées

d’Hydro-Québec.

.5 Déboiser, défricher et essoucher localement la végétation existante selon la zone

identifiée aux dessins contractuels et les directives du présent devis.

.6 Excaver le sol et le roc avec des équipements appropriés aux endroits prévus pour les

nouvelles fondations, le caniveau de surface, le systtme de mise a la terre
(M.A.L.T.), le poteau d’alimentation électrique, les conduits souterrains, etc. Il est
interdit d’utiliser de la dynamite pour I’excavation dans le roc.

.7 Transporter les matériaux excavés en dehors de la propriété, dans un endroit autorisé

par la GCC.

.8 Construire toutes les nouvelles fondations en béton armé (abri d’équipement, palier

et escaliers, étagere a cébles, etc.).

.9 Retirer partiellement les sections de cléture a maille de chaine croisant le nouveau

caniveau de surface. Les sections de grillage doivent étre réinstallées de facon
sécuritaire a la fin de chaque journée de travail. Prévoir la remise en place
permanente des sections a la fin des travaux d’installation du caniveau de surface.

.10 Fournir et installer le caniveau de surface et I’étagére a cables pour les cables

coaxiaux.

.11 Fournir et installer un nouveau poteau électrique, la protection en béton et les

conduits souterrains.

.12 Coordonner avec la GCC et Hydro-Québec et effectuer les raccordements des lignes

électriques et téléphoniques entre le dernier poteau existant d’Hydro-Québec et I’abri
d’équipements de la GCC.

.13 Mettre a la terre toutes les nouvelles installations et effectuer les raccordements au

systéme de mise a la terre existant du site selon les dessins contractuels, le Code de
I’électricité et les normes internes d’Hydro-Québec.

.14 Demander a la GCC une inspection des travaux souterrains et obtenir I’autorisation

avant de remblayer les excavations.

.15 Remblayer les excavations selon la stratigraphie montrée aux dessins contractuels.

.16 Reécupérer le nouvel abri et ses accessoires au site de Lauzon, transporter I’ensemble

des éléments fournis par la GCC jusqu’au site de Carleton-sur-Mer. Protéger I’abri et
tous les accessoires pour éviter de les endommager durant le transport et a tout autre
moment durant les travaux. Protéger également les chemins d’acces et les remettre en
état lorsque requis.

.17 Installer le nouvel abri et ses accessoires sur les fondations prévues a cet effet et fixer

les escaliers et la plate-forme du réservoir.
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.18 Remplir le nouveau réservoir avec du diesel « neuf» et mettre en marche la
génératrice et I’alimentation électrique principale.

.19 Vidanger le réservoir existant et purger la génératrice (huile et diesel) selon les
normes environnementales applicables afin que le transport de ces équipements
puisse étre réalisé en évitant toute contamination. Disposer des fluides selon les
normes environnementales applicables.

.20 Demander et obtenir de la GCC une acceptation provisoire des travaux. Lorsque
demandé par la GCC, procéder au transfert de la trousse de premiers soins et du lave
yeux de I’abri obsoléte au nouvel abri d’équipements.

.21 Lorsque demandé par la GCC, déterrer les cables coaxiaux existants entre le pylone
et I’abri existant. Assister la GCC pour déplacer et fixer les cables vers le nouvel abri
via le nouveau caniveau et I’étagére a cables.

.22 Démanteler I’alimentation électrique et aérienne existante entre le poteau de services
d’Hydro-Québec et I’abri d’équipement obsoléte.

.23 Retirer et disposer en dehors de la propriété, dans un endroit autorisé par la GCC, les
éléments obsoletes existants tels que I’abri d’équipements, le pare-glace, les
fondations, la dalle de propreté sous le réservoir extérieur, les bollards, les pilastres
autour de I’abri et le systéeme de mise a la terre existant autour de I’abri d’équipement
obsoléte.

.24 Transporter les débris de démolition en dehors de la propriété, dans un endroit
autorisé par la GCC.

.25 Remblayer les espaces laissés vides par le retrait des éléments existants en tenant
compte des spécifications du devis.

.26 Compléter lafinition de I’aire aménagée uniformément sur I’ensemble de la zone des
travaux.

.27 Remettre en état les sites de Carleton-sur-Mer et de Lauzon, incluant les zones
endommagées lors des travaux et les chemins d’accés, lorsque requis.

.28 Demander et obtenir de la GCC une acceptation finale des travaux.

.29 Annoter les dessins du projet « tel que construit ».

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit coordonner le début les travaux avec la GCC en fournissant un
échéancier détaillé pour toute la durée des travaux. Toute modification doit étre rapidement
transmise a la GCC pour assurer une bonne synchronisation de tous les partis. Un
représentant d’Hydro-Québec doit étre présent en tout temps lors des travaux.

L’Entrepreneur doit fournir a la GCC, avant le début de la fabrication, tous les dessins
d’ateliers et fiches techniques requises pour effectuer le présent contrat. L’Entrepreneur doit
prévoir au moins quinze (15) jours ouvrables pour la revue par la GCC de ces dessins et
fiches.

L’Entrepreneur doit prévoir que toute interruption de service nécessite un préavis de sept (7)
jours. Comme seul le site de Carleton-sur-Mer couvre la Baie des Chaleurs, la GCC se
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Partie 2

Partie 3

réserve le droit de remettre le site en service opérationnel en tout temps ou de décaler a la
derniére minute les interruptions planifiées.

L’Entrepreneur doit demander une inspection a la GCC, lorsque spécifiée au devis.
L’Entrepreneur doit recevoir I’autorisation avant de poursuivre ses travaux.

L’Entrepreneur doit demander et recevoir une acceptation provisoire de la GCC avant de
poursuivre les travaux lorsque requis.

L’Entrepreneur doit demander et recevoir de la GCC, a la fin des travaux, une acceptation
finale des travaux.

L’Entrepreneur est responsable de planifier I’ensemble de ses travaux et ses échéanciers en
tenant compte de la continuité des services qu’il a a assurer, tel que prescrits a la
section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

ZONES UTILISEES PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux au site de Carleton-sur-Mer, par I'Entrepreneur, est restreinte aux zones
nécessaires a I'exécution des travaux, a I'entreposage et a I'accés au site, et ce, afin d’assurer
la continuité du service de télécommunication du site par la GCC et Hydro-Québec.

Les zones d’entreposage et de tri des déchets, si requises, doivent &tre coordonnées avec la
GCC avant le début des travaux.

L'utilisation des lieux aux sites de Carleton-sur-Mer et de Lauzon, par I'Entrepreneur, doit
étre coordonnée de facon a éviter d’endommager les ouvrages existants.

La sequence et les méthodes d’opérations de I’Entrepreneur doivent respecter les éléments
suivants durant toute la période des travaux :

.1 Permettre en tout temps I’accés sécuritaire au site de Carleton-sur-Mer pour le
personnel de la GCC et d’Hydro-Québec.

.2 Se conformer a la section 01 14 00 — Restriction visant les travaux.

Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants incluant les chemins d’acceés aux sites de
Carleton-sur-Mer et de Lauzon doivent étre remis dans un état équivalent ou supérieur a I'état
qu'ils présentaient avant le début des travaux.

Produits

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 11 00 — Sommaire des travaux

2 Section 01 35 30 — Santé et sécurité

3 Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

1.2 ACCES AU CHANTIER

1 L’accés a la zone de travaux se fera par I’aire aménagée d’Hydro-Québec.

2 Si I’accés prévu est trouvé insuffisant pour certaines opérations, aviser la GCC. Concevoir et
construire des chemins d’accés temporaires, distincts des ouvrages finis et conformes a la
réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien pendant les travaux.
Remettre en état, a la satisfaction de la GCC, les zones ainsi utilisées a la fin des travaux.

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, I'utilisation des lieux par I’Entrepreneur est restreinte aux zones nécessaires a
I’exécution des travaux.

2 Assurer l'accés au chantier au personnel d’Hydro-Québec et de la GCC, ainsi qu’aux
véhicules.

3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires
pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux. A la fin de chaque journée de
travail, I’Entrepreneur devra couvrir les excavations et/ou cldturer les zones de travaux
pouvant présentées un danger.

4 L’aire aménagée du pyléne d’Hydro-Québec doit &tre sécurisée, les barriéres cadenassées et
les ouvertures fermées adéquatement a la fin de chaque journée de travail.

5 Prévoir I'utilisation de I’espace aérien avant d’entreprendre les travaux. S’assurer de
I’absence d'interférences entre les éléments aériens existants, les signaux émis par les
antennes et les égquipements requis pour les travaux.

1.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Inspecter le site afin d'examiner les conditions existantes et repérer les éléments susceptibles
d'étre endommageés ou déplacés au cours des travaux. Prévoir une protection pour ces
éléments afin d’assurer leur intégrité pendant les travaux.

2 Aviser la GCC avant le début des travaux de toute anomalie, omission ou divergence entre

les conditions au site et les documents contractuels. Envisager la faisabilité des travaux en
tenant compte des conditions du site. Apres le début des travaux, I’Entrepreneur sera tenu
responsable de tout élément endommageé non préalablement signalé. Le fait de commencer
les travaux signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
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1.6

Partie 2

Partie 3

SERVICES EXISTANTS

Informer la GCC de l'interruption prévue des services de télécommunications au moins sept
(7) jours a I’avance et obtenir les autorisations requises.

Maintenir en fonction en tout temps les services de télécommunications existants d’Hydro-
Québec.

EXIGENCES PARTICULIERES

L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions environnementales mentionnées a la
section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

La planification et les travaux de construction devront tenir compte de la continuité des
services de télécommunications durant la période des travaux et des points d’arréts spécifiés
a la section 01 11 00 — Sommaire des travaux.

S’assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité au
travail et les exigences de la section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Le dynamitage et tout autre usage d’explosif sont interdits.

Produits

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
1.1 CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

.10

A1

12

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents requis a l'approbation de la GCC. Un retard a cet égard
ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution
des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Les travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents ne doivent pas étre entrepris avant
que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit completement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent étre
exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités Sl ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner, estamper, signer (ou initialiser) les documents avant de les remettre & la GCC. Par
cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux
travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées et que chacun des documents soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet
particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Si  I’Entrepreneur veut soumettre un matériau équivalent ou demander une
dérogation/modification aux documents contractuels, il doit en faire la demande par écrita la
GCC en soumettant les documents justificatifs nécessaires a la compréhension de la demande
et recevoir I’approbation de la GCC avant de proceder aux modifications. La GCC se réserve
un temps raisonnable pour examiner les demandes.

L’Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I’égard des dérogations aux
exigences contractuelles, méme si la GCC a vérifié les documents soumis, exception faite du
cas ou ce dernier accepte par écrit une dérogation donnée.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

L’Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I’égard des erreurs et des omissions
dans les documents soumis, méme si la GCC a Vvérifié ces documents.

Effectuer tous les changements que la GCC juge appropriés par rapport aux documents
contractuels, et soumettre de nouveau les documents pour approbation.

Au moment d’une nouvelle soumission de documents, aviser la GCC par écrit des
changements effectués autres que ceux exigés par cette derniére.

Conserver une copie revue de chaque document sur le chantier.
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DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre des dessins d’atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu et detenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
Québec (Ordre des Ingénieurs du Québec).

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes et
normes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les
schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres eléments, indiquer sur les
dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de
lagquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.

Coordonner la soumission des documents requis avec les exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents soumis individuellement ne seront pas vérifies tant
gue tous les renseignements connexes ne seront pas disponibles.

Le format exact des documents de soumission devra étre approuvé par la GCC et accepteé par
I'Entrepreneur. Laisser au moins quinze (15) jours ouvrables a la GCC pour examiner chaque
lot de documents soumis.

Laisser un espace aux documents pour apposer I'estampe « Vérification de document » de
I'Entrepreneur et de la GCC.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par la GCC ne sont pas censees faire varier
le prix contractuel. Cependant, si c'est le cas, en aviser la GCC par écrit avant d'entreprendre
les travaux. Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandeés par la GCC en
conformité avec les exigences des documents contractuels.

Si les dessins d'atelier sont rejetés, les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que la fabrication puisse étre entreprise.

Le bordereau de transmission doit contenir les renseignements suivants :

1 Les dates de préparation et de révision le cas échéant;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et I’adresse de I’Entrepreneur, du fournisseur, et du sous-traitant le cas
écheant;

4 Le nom et le nombre des dessins d’atelier, des descriptions de produits et des

échantillons soumis;

5 L’estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été verifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels.
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A1

A2

Partie 2

Partie 3

.6 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées.

T Tout autre renseignement utile.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre les fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par la GCC.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.

Produits

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 PRIORITE

1.2

13

14

Gérer les activités au chantier de sorte que la santé et la sécurité des travailleurs de la GCC,
d’Hydro-Québec et du personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient
toujours préséance sur les questions reliées aux colts et au calendrier des travaux.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 35 43 — Protection de I’environnement

REFERENCES

Code canadien du travail, partie 1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).
Conseil d’administration de I’ Association canadienne de normalisation. (CAN/CACSA).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

L.R.Q. Chapitre S-2.1 — Loi sur la santé et la sécurité au travail.
S-2.1, r.6 — Code de sécurité pour les travaux de construction.

S-2.1,r. 19.01 — Réglement sur la santé et la sécurité du travail.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Préparer et transmettre un programme de prévention spécifique au chantier de construction,
avant le debut des travaux. L’Entrepreneur doit, par la suite, mettre & jour son programme de
prévention si le cours des travaux différe de ses prévisions initiales. Les représentants de la
GCC peuvent, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux, exiger
que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier.
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

L'examen par la GCC du plan final de santé et de sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le
chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan et ne limite
aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité
durant les travaux de construction.

Transmettre au représentant de la GCC, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par un inspecteur féderal ou
provincial.

Transmettre au représentant de la GCC, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.
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1.6

Transmettre a la GCC, les copies des certificats de formation qui sont requis pour
I’application du programme de prévention, notamment :

Cours de santeé et sécurité générale pour les chantiers de construction;
Attestation d’agent de sécurité;

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;
Procédure de cadenassage;

Port et ajustement des équipements de protection individuelle;
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Toute autre formation requise par reglement, par le programme de prévention, ou
par les normes d’Hydro-Québec.

Un plan d’urgence doit étre transmis a la GCC en méme temps que le programme de
prévention.

EVALUATION DES RISQUES

Procéder a une identification des dangers relatifs & chacune des taches effectuées sur le
chantier.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a la source des dangers ou
la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs
devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90.
La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs est réputé étre inadéquat pour le travail a
effectuer.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux et en informer les
représentants de la GCC de vive voix et par écrit.

REUNIONS

Avant d’accéder au site de Carleton-sur-Mer pour effectuer les travaux, prévoir et planifier
un accueil de sécurité par un représentant d’Hydro-Québec pour chacun des travailleurs de
I’Entrepreneur. Seulement les travailleurs ayant participé a cet accueil pourront accéder au
site. Un représentant de la GCC doit étre présent lors de ces rencontres.

Un représentant de I’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question de la
santé et de la sécurité sur le chantier.

Mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions, tel que requis par le Code de
sécurité pour les travaux de construction.
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1.8

1.9

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et & toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN (EUVRE

La protection des ouvrages au fur et & mesure de I’avancement des travaux pour la sécurité
des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusqu’a I’acceptation finale des travaux demeure a
I’entiére responsabilité de I’Entrepreneur.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur I’identification
des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére
étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités
du projet et il doit étre transmis a toutes les personnes concernées. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;

La description des travaux, I’échéancier et la courbe prévue des effectifs;
L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;
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L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

8 Les formations requises;
9 Les procédures en cas d’accident/blessures;
10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

Elaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les contraintes du
chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit étre transmis a toutes les personnes
concernées. Le plan d’urgence doit notamment contenir :
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1 La procédure d’évacuation;
2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
A4 L’identification des secouristes;
5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
.6 Toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du

1.10

1.11

chantier.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par les représentants de la GCC ou
d’Hydro-Québec.

Remettre a la GCC un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de
non-conformité en matiére de sante et de sécurité.

Les représentants de la GCC ou d’Hydro-Québec peuvent ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité.

RESPONSABILITE

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures necessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier, qui pourraient étre affectés par le
déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité, contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au
long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informeés des particularités du programme de prévention, de
leurs obligations et de leurs droits. Insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter
un travail s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur securité, leur intégrité
physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. Conserver sur le chantier et
mettre & jour un registre avec les informations transmises et la signature de tous les
travailleurs qui ont regu ces informations. S’assurer que les travailleurs soient informés des
mesures environnementales et de sécurité.
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1.13

1.14

2

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits controlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants du comité de chantier;
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Nom des secouristes;

i
o

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des travaux,
arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires
pour les travailleurs et le public et prévenir le la GCC verbalement et par écrit. Faire, par la
suite, les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux
puissent reprendre en toute sécurité.

DYNAMITAGE
Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits.

LEVAGE DES MATERIAUX

Positionner les appareils de levage de sorte que les charges ne soient pas transportées au-
dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

Transmettre a la GCC, une procédure de travail, incluant entre autres la position de la grue,
un croquis de la trajectoire des charges transportées, la longueur du mat et un plan de levage
pour la manutention de charges. Toutes les grues mobiles fabriquées aprés le ler janvier
1980 doivent étre équipées d’un dispositif de protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cables, sauf si elles servent a d’autres fins que le levage de
charges, doivent &tre munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé.

Pour tous les appareils de levage, transmettre a la GCC un certificat d’inspection mécanique
effectué juste avant la livraison de I’équipement sur le chantier.

En plus du certificat d’inspection mécanique, tous les camions-grues ou grues doivent avoir,
a bord de la cabine, le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.
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.6 Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagon a empécher toute personne non

autorisée a y pénétrer.

T Inspecter soigneusement tous les accessoires de levage et élingues. S’assurer que ceux qui
sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Partie 2 Produits
Sans objet.

Partie 3 Exécution
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
1.1 REFERENCES

1 Hydro-Québec Equipement et SEBJ, Clauses environnementales normalisées.

1.2

13

14

Loi canadienne sur la protection de I’environnement, L.C. 1999, ch. 33.
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, 1992, ch. 34.

Reglement sur le transport des marchandises dangereuses incluant la modification
DORS/2012-245.

Norme nationale du Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

Lois et les reglements environnementaux pertinents de niveau fédéral, provincial et
municipal.

EXAMEN ENVIRONEMENTAL

En plus des exigences de la présente section, I’Entrepreneur doit se référer aux mesures
d’atténuation et aux exigences particuliéres de I’examen environnemental préalable du
projet. En cas de contradiction entre le devis et I’examen préalable ou les permis, la mesure
la plus contraignante devra étre appliquée.

L’étude d’examen environnemental et les données seront disponibles pour consultation.

FEUX

Les feux et le brllage des déchets sur le site ne sont pas permis.

GESTION DES DEBRIS, DES DECHETS ET MATERIAUX SECS

Tous les matériaux qui doivent étre évacués du site deviennent la propriété de
I’Entrepreneur.

Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Les matériaux provenant de la démolition seront triés et classés afin de gérer leur utilisation
ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur. Les matériaux de démolition ne
doivent pas étre réutilisés comme matériaux de remplissage.

L’acier et le cuivre, en particulier, peuvent facilement étre recyclés. Ces matériaux doivent
étre designés comme matériaux a récuperer.

Prévoir a des endroits sécuritaires prédétermines, les installations nécessaires pour stocker et
trier les déchets, les deblais excavés et les matériaux secs qui sont a réutiliser ou a transporter
hors du site.
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Procéder a I’évacuation progressive a I’extérieur du chantier vers les sites autorises, des
matériaux provenant de la démolition.

Les matériaux provenant de la démolition devront étre préférablement recyclés, ou sinon
disposés dans des sites autorisés par le ministere du Développement durable, de
I’Environnement et des Parcs (MDDEP) et approuvés par la GCC. L’Entrepreneur doit
s’assurer que les matériaux respectent les conditions d’admissibilité des sites retenus et
obtenir un billet de réception du dépét.

GESTION DES MATERIAUX PROVENANT DES EXCAVATIONS

Les travaux d’excavation genéreront des quantités de matériaux dont il faudra disposer.

Lorsque des sols excavés doivent étre disposés hors du site, I’Entrepreneur doit se référer
aux clauses environnementales normalisées d’Hydro-Québec.

Les matériaux provenant de I’excavation devront étre préférablement recyclés, ou sinon
disposés dans des sites autorisés par le ministere du Développement durable, de
I’Environnement et des Parcs (MDDEP) et approuveés par la GCC. L’Entrepreneur doit
s’assurer que les matériaux respectent les conditions d’admissibilité des sites retenus.

L'entrepreneur doit obtenir du propriétaire du site de dép6t un certificat d'acceptation des
matériaux ou des débris. Ce certificat doit confirmer I'acceptation par le propriétaire du site
de tous les matériaux ou débris qui y seront transportes.

Si des sols présentant des indices de contamination (taches, odeur, debris, etc.) sont
découverts dans un secteur supposé non contamine, I’Entrepreneur doit interrompre ses
travaux, demander immediatement des instructions & la GCC et suivre les étapes suivantes :

| Les sols excavés qui présentent une contamination apparente par les hydrocarbures
pétroliers doivent étre déposés sur une toile et analysés par la GCC avant d’étre
sortis du site afin d’en vérifier le degré de contamination;

2 L’Entrepreneur doit prévoir un délai d’une semaine pour I’analyse de ces sols par la
GCC avant de procéder a I’évacuation de ces matériaux.

GESTION DES FLUIDES VIDANGES

Effectuer le transport des matiéres dangereuses conformément a la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des marchandises dangereuses et
aux réglements provinciaux pertinents.

Avant d'expédier les matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de I'installation prévue de
traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces
matiéres dangereuses et qu'elle est autorisée a le faire. Fournir & la GCC une photocopie de
tous les documents d'expédition et de réception des matiéres dangereuses.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles & I'intérieur des
batiments.

Transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de toute flamme nue ou de tout
dispositif générateur de chaleur.
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Conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou combustibles;
ceux-ci doivent étre stockés dans des récipients approuvés, fermés et scellés, dans un endroit
sOr et ventilé. Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux conformément aux
exigences du SIMDUT.

Respecter les réglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les endroits ou
des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.

Il est interdit d'évacuer des matieres dangereuses dans un cours d'eau, un égout pluvial, un
égout sanitaire ou une décharge municipale controlée.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Les matériaux de remblai et de construction utilisés devront étre inertes et exempts de
contamination. Concernant les sols provenant de I’extérieur du site, I’Entrepreneur devra
fournir ala GCC, les résultats d’analyses physico-chimiques démontrant qu’ils sont exempts
de contamination.

Empécher les matériaux fins et les autres matiéres de contaminer les sédiments, le sol, I’air et
I’eau.

Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent ne souleve la poussiére
ou n’entraine les débris. Si nécessaire, arroser les matériaux secs avec de I’eau, s’ils ne
présentent pas d’évidence visuelle ou olfactive de contamination.

Utiliser des véhicules et de la machinerie en bon état de fonctionnement et exempts de toute
fuite.

Ne pas laisser tourner inutilement les moteurs de la machinerie et des camions.

Toute machinerie (excavatrice, grue, etc.) devra étre inspectée par un mécanicien qualifié
avant le début des travaux afin de s’assurer qu’il n’y a pas de bris qui puisse entrainer une
perte d’hydrocarbures ou de tout autre contaminant, et que les silencieux sont en bon état.
Réparer les non-conformites aussitt que possible. Soumettre un certificat d’inspection a la
GCC.

Préalablement au début des travaux, fournir un plan d’urgence relatif aux déversements
environnementaux, avec la liste et les coordonnées des intervenants et des autorités a
contacter de méme que des mesures a mettre en ceuvre en cas de déversement.

Maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement
accidentel.

Une trousse d’urgence devra étre maintenue en permanence preés des aires de manceuvre de la
machinerie de méme que dans I’aire de ravitaillement prévue. La trousse devra contenir du
mateériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produits pétroliers se trouvant sur
le site.

Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses, récupérer
immediatement les hydrocarbures et tout contaminant accidentellement déverse dans
I’environnement ainsi que les sols contaminés et en disposer conformément a la législation
en vigueur.
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A7

Partie 2

Partie 3

Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses, aviser la GCC,
Hydro-Québec et les autorités compétentes selon le plan d’urgence. Rapporter
immédiatement la situation aux services d’urgence d’Environnement Canada (1-866-283-
2333) et Urgence Environnement du Québec (1-866-694-5454).

Les produits dangereux, les huiles usées et les autres déchets contaminés devront étre gérés
de facon conforme a la réglementation en vigueur. Ceci comprend I’entreposage sur le site,
le transport et I’élimination.

Il est interdit d'évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants
pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des
égouts sanitaires.

Tout déchet dangereux (solvant, peinture, etc.) généré sur le chantier devra étre envoyé pour
disposition dans un site autorisé par le MDDEP.

L’entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément a la
réglementation en vigueur de fagon a ne pas contaminer I’environnement.

Fournir a la GCC une copie des autorisations et des permis obtenus auprés des propriétaires
ou gestionnaires de sites de dépdt pour les déchets dangereux avant que ce dernier ne
I’autorise & les sortir du chantier.

Exécuter sous surveillance constante toutes manipulations de carburant, d’huile, d’autres
produits pétroliers ou de contaminants, y compris le transvasement, afin d’éviter les
déversements accidentels et de réagir promptement le cas échéant.

Produit

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 35 30 — Santé et sécurité.

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, a la démolition des fondations, pilastres et
bollards de I’abri obsoléte, la démolition des fondations des sections de cléture a modifier
pour I’ajout d’une barriére double, le démantelement de I’abri d’équipement obsoléte, de son
pare glace et des éléments hors-sol associés, le démantélement du systéme de M.A.L.T. de
I’abri obsoléte, la mise en dépdt de sections de grillage de cloture, la mise en dép6t de la
génératrice et du réservoir de I’abri obsoléte.

Les travaux de démolition incluent, sans toutefois s’y limiter, a la fragmentation et le triage
des matériaux de démolition, a la manipulation des éléments récupérés, a I’évacuation hors
site des déchets et des matériaux en exces et a toute excavation et remblayage nécessaire a
I’accomplissement des travaux.

Les travaux de démantelement incluent, sans toutefois s’y limiter, a la déconstruction, au
démontage, a la manipulation des éléments récupérés, a I’évacuation hors site des déchets et
des matériaux en exces et a toute autre activité nécessaire a I’accomplissement des travaux.

Les travaux de mise en dépdt incluent, sans toutefois s’y limiter, au retrait et a I’entreposage
des matériaux, ainsi qu’a leur remise en place a la fin des travaux.

Les matériaux démantelés ou mis en dépdt ne doivent pas étre déposés directement sur le sol
mouillé ou boueux. Le matériel doit étre entreposé sur des pieces de bois. Les rangées
doivent étre séparées par des piéces de bois.

Les équipements de démolition utilisés par I’Entrepreneur ne doivent en aucun cas affecter la
stabilité et I’intégrité structurale des éléments a conserver et des structures environnantes.

A la fin des travaux de démolition et de démantélement, le site doit étre remis en état selon
les spécifications des dessins contractuels et du devis.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Exécuter les travaux selon les regles de I'art, afin d'endommager le moins possible les
matériaux et les éléments existants. Lorsque requis, réparer ou remplacer les ouvrages
endommages par les travaux de démolition et de démantélement selon les directives de la
GCC et d’Hydro-Québec

Localiser et protéger tous les services que son travail peut affecter. Les travaux doivent étre
réalisés de facon a ce que les services de télécommunications de la GCC et d’Hydro-Queébec
ne soient pas affectés.

Produits

MATERIAUX

Le choix du matériel, de I'équipement et des méthodes servant a la démolition, au
démantélement et a la mise en dépot des ouvrages et des structures est la responsabilité de
I'Entrepreneur. Le choix doit tenir compte de I’ampleur et du type de travaux, considérer les
conditions existantes au site et les caractéristiques spécifiques du terrain.

Les matériaux démantelés ou démolis doivent étre disposés dans des sites autorises.
L’Entrepreneur doit s’assurer que les matériaux respectent les conditions d’admissibilité des
sites retenus. Il est interdit d’enfouir ou de laisser des matériaux sur le site.

Tous les éléments démantelés ou démolis deviendront propriétés de I’Entrepreneur, a
I’exception de la génératrice, du réservoir et son support et des volets motorisés qui

pourraient étre récupérés par la GCC. Prendre entente avec la GCC avant de disposer de ces
équipements.

Exécution

DEMOLITION

Les travaux de démolition doivent étre restreints aux zones nécessaires pour I’exécution des
travaux.

Enlever entiérement tous les matériaux de démolition. Les éléments ancrés au roc doivent
étre complétement retirés jusqu’a leurs assises. L’arasement des éléments n’est pas permis.

Remblayer les excavations avec des matériaux de remblai conformes aux spécifications du
devis.

Enlever et évacuer du site les matériaux de démolition, en respectant les exigences des
autorités compétentes.

Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.

Le triage des matériaux devra se faire directement sur le site méme de la démolition.
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3.3

DEMANTELEMENT

Enlever et disposer de tous les matériaux démantelés, incluant les piéces de quincaillerie et
de connexions associées aux éléments principaux.

Les travailleurs doivent utiliser des systemes antichute adéquats lorsque requis.

Effectuer les travaux de démantélement dans un ordre qui permet de prévenir I'effondrement
des éléments.

Dans la mesure du possible, transporter les assemblages de matériaux et de systemes prélevés

en hauteur sur une surface au niveau du sol pour faciliter leur démantelement. Prendre toutes
les mesures de sécurité appropriées.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux en dép6t dans un endroit qui se prétera a leur réutilisation/réemploi.

S'ils génent la progression des travaux, les matériaux mis en dépét doivent étre évacués selon
les directives de la GCC.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Section 03 20 00 — Armatures.

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place.

REFERENCES
CAN/CSA-A23.1, Béton — Constituants et exécution des travaux.

CAN/CSA-5269.3, Coffrages.

Hydro-Québec SP-T-41.02.01.B, Fondations des pylénes de télécommunication et travaux
connexes.

ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, la construction des fondations du nouvel
abri d’équipement, des escaliers, de I’étagére a cables et de la cléture a maille de chaine.

DOCUMENTATION
Soumettre les dessins d'atelier ou les fiches techniques des coffrages conformément aux
prescriptions de la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Indiquer sur les dessins d'atelier la méthode de construction et d’installation, les marches a
suivre concernant le décoffrage, les dimensions et les données de calcul des coffrages telles
que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.

ASSURANCE QUALITE

Vérifier les travaux de coffrage avant le bétonnage. Consigner, pour chaque fondation, les
veérifications minimales suivantes :

A Localisation.

2 Dimensions.

3 Elévation de la fondation et du dessin.
4 Propreté, étanchéité.

Assumer la responsabilité des travaux exécutés quant aux matériaux défectueux, aux erreurs
de jugement, ou a la mauvaise qualité d'exécution.
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Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX

Partie 3

3.1

3.2

Coffrages pour poteaux/colonnes tubulaires :

1 Coffrages cylindriques en carton-fibre stratifié enroulé en spirale, et enduits d'un
agent de décoffrage sur la face intérieure.

2 La surface durcie du béton peut laisser voir un motif spiralé.

Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité des moyens et des méthodes d’exécution.
L’intervention de la GCC ne dégage pas I’Entrepreneur de ses responsabilités; inversement,
sa non-intervention ne constitue pas pour autant une approbation de ses moyens ou
méthodes.

Avant d'entreprendre la mise en place des coffrages, vérifier les lignes, les niveaux et les
entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Sélectionner les coffrages et les monter de fagcon a obtenir des ouvrages finis en béton de
forme, de dimensions et de niveau conformes aux dessins contractuels, et situés aux endroits
indiqués; respecter les tolérances prescrites.

Incorporer les ancrages, les armatures et les autres pieces noyées en veillant a ce qu’ils ne
fassent pas de saillies sur les surfaces.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément aux normes et aux
spécifications des produits.

Tous les coffrages doivent étre installés sur du sol non remanié.

Lorsque les coffrages ne semblent pas satisfaisants, corriger les défauts avant de poursuivre
les travaux.

DECOFFRAGE

Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint au minimum 70 % de sa résistance de calcul
ou apres la période de durcissement minimale préalablement indiquée, selon la premiere de
ces éventualités.

Avant le remblayage des fondations, les coffrages doivent étre complétement enlevés.

FIN DE LA SECTION



Remplacement de I’abri d’équipements GCC Section 03 20 00

Carleton-sur-Mer

ARMATURES POUR BETON

Projet no F3051-120070 Page 1 de 3
Partie 1 Géneralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place

REFERENCES
CAN/CSA-A23.1, Béton — Constituants et exécution des travaux.

CAN/CSA-A23.2, Béton — Essais concernant le béton
CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les batiments.
CSA G30.3, Fil d'acier étiré a froid pour I'armature du béton.
CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton.

ASTM A497, Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Deformed, for
Concrete Reinforcement.

ASTM A185, Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain, for Concrete
Reinforcement.

Hydro-Québec SP-T-41.02.01.B, Fondations des pylénes de télécommunication et
travaux connexes.

IAAQ, manuel canadien de normes recommandées acier d’armature.

ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, la construction des fondations du
nouvel abri d’équipement, des escaliers, de I’étagére a cable et de la cl6ture a maille de
chaine.

DOCUMENTATION

Soumettre les dessins d'atelier requis, montrant notamment I'emplacement des armatures
et des tiges d’ancrage, conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Indiquer sur les dessins d'atelier, sans toutefois s’y limiter, la liste, les quantités, les
dimensions, I'espacement et I'emplacement de barres d'armature, des tiges d’ancrage et
d’éléments associés requis, les détails et méthodes de pliage des barres d’armature, ainsi
que les jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est approuvée.
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Partie 2
2.1

A

2

3

A

5
Partie 3
3.1

Nl

2

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livrer les armatures au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une
étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposer les armatures de maniére a ce qu'ils ne reposent pas sur le sol et les garder au
sec, dans un endroit propre et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

ASSURANCE QUALITE

Obtenir et remettre & la GCC une copie du bordereau, du bon de livraison et un certificat de
conformité des propriétés des barres d’armatures (mill test).

Vérifier les travaux d’armature avant le bétonnage. Consigner les vérifications minimales
suivantes :

1 Type de barre et diametre.
2 Localisation, longueur, chevauchement et enrobage.

Produits

MATERIAUX

Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes est
interdit.

Barres d'armature en acier : sauf indication contraire, barres a haute adhérence en acier
crénelé de nuance 400.

Fil & ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid.

Chaises, cales de support, supports de barres, espaceurs : conformes aux normes
applicables.

Tiges d’ancrage : se référer a la section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

Exécution

PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation de la GCC, les barres d'armature ne doivent pas
étre soudées sur le chantier.

Les fondations construites sur le roc sont a hauteur variable. La hauteur est établie par
I’élévation du roc nettoyé par rapport a I’élévation requise au sommet de la fondation.
Les hauteurs finales indiquées aux dessins contractuels doivent étre respectées. Pour ces
fondations, I’armature peut étre coupée et pliée au chantier en fonction de la hauteur des
fondations obtenue selon la position du roc.
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3.2

3.3

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
MISE EN PLACE DES ARMATURES
Mettre en place les armatures selon les indications des dessins contractuels.

Veiller & conserver integre le revétement de 75 mm des armatures pour les éléments coulé
en chantier, au moment de la coulée du béton.

MISE EN PLACE DES TIGES D’ANCRAGE
Mettre en place les tiges d’ancrage selon les indications des dessins contractuels.

Les boulons d’ancrage doivent installés a I’aide de gabarits, tout en fixant les extrémités
inférieures afin d’assurer leur verticalité durant le bétonnage.

La projection des boulons d’ancrage doit étre protégée avec du ruban gommé avant la
coulée du béton.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
11 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.
2 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
3 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton.
A4 Section 03 20 00 — Armatures pour béton.
1.2 REFERENCES
A CAN/CSA-A23.1, Béton — Constituants et méthodes d'exécution des travaux.
2 CAN/CSA-A23.2, Béton — Essais concernant le béton.
3 CAN/CSA-A23.5, Ajouts cimentaires.
4 ASTM C39, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete
Specimens
5 ASTM C78, Standard test Method for Flexure Strength of Concrete (Using Simple Beam
with Third-Point Loading)
.6 ASTM C293, Standard Test Method for Flexure Strength of Concrete (Using Simple Beam
With Center-Point Loading)
v ASTM C496, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete
Specimens
8 Hydro-Québec SP-T-41.02.01.B, Fondations des pyl6nes de télécommunications et travaux
connexes.
9 Hydro-Québec SN-30.2a, Fourniture et mise en ceuvre du béton.
1.3 ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION
1 La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, la construction des fondations du nouvel
abri d’équipement, des escaliers, de I’étagere a cables, de la cléture a maille de chaine, ainsi
gue la protection en béton sur le nouveau poteau d’utilités.
1.4 DOCUMENTATION
1 Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre a la GCC la formule du mélange de béton approuvee par le représentant du

laboratoire. La formule doit étre datée et signée par I'ingenieur responsable de la qualité du
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fabricant du béton attestant que le mélange et les composantes respectent les exigences et les
dessins contractuels.

Obtenir un certificat de conformité du fournisseur confirmant que la nature des granulats
(gros et fins) utilisés n'offre aucun potentiel de réactivité aux éléments alcalins. Pour étre
valide, le certificat doit avoir été émis depuis moins de cing (5) ans.

Consigner la procédure de réalisation de la consolidation, la cure, la protection et le finissage
du béton, conformément aux exigences. Consigner la procédure de réalisation pour le
bétonnage par temps froid.

Faire réaliser par un laboratoire, pendant le déchargement du béton, les essais suivants afin
d’assurer la conformité aux prescriptions :

1 Pourcentage d’air : au moins un (1) essai par chargement (camion)

2 Affaissement : un (1) essai a chaque prise de cylindre pour les essais de résistance a
la compression et un (1) essai a chaque 3° essai de teneur en air

3 Résistance a la compression : un (1) essai par jour pour chaque classe de béton et par
25 m3.

Soumettre a la GCC, aux fins d'examen, tout écart supérieur a la durée maximale admissible
de 120 minutes pour le transport et la livraison du béton au chantier et le déversement des
gachées.

ASSURANCE QUALITE

Vérifier les travaux de bétonnage. Consigner, pour chaque chargement (camion), les
vérifications minimales suivantes :

1 Le nom du fournisseur.

2 Le numéro de la livraison.

3 Le numéro du mélange.

A4 Le type de béton.

5 Le diamétre des granulats du mélange.
.6 Le pourcentage d‘air au billet de livraison.
T L'affaissement au billet de livraison.
8 L'heure de départ de l'usine.

9 L'heure d'arrivée du béton.

.10 L'heure du début du bétonnage.

A1 L'heure de la fin du bétonnage.

12 La localisation du bétonnage.

13 La quantité d'eau ajoutée.

14 La mise en place par vibration.

i
ol

La hauteur de chute.
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16 Le type et temps de cure.
17 Le pourcentage d'air.

18 L'affaissement.

19 Les numéros de cylindres.

.20 Le nom du laboratoire.
21 La date et I'heure du décoffrage.
22 Le respect des délais pour le décoffrage.

23 La réparation des surfaces.

Produits

MATERIAUX ET MATERIEL
Le béton doit avoir une résistance minimum en compression de 30 MPa apreés 28 jours. Il
doit satisfaire aux exigences relatives au béton exposé au gel et au dégel avec saturation

La formule de béton coulé en place doit satisfaire aux exigences des normes applicables et a
la spécification technique normalisée SN-30.2a d’Hydro-Québec :
1 Ciment Portland gris de type 10.

2 Eau exempte de toute quantité nuisible d'huile, d'acides, d'alcalis, de chlorures
solubles, de matiéres organiques ou de toute autre matiére nuisible.

3 Granulats fins et grossiers de densité normale, la grosseur nominale maximale des
granulats grossiers est de 20 mm.

A4 Teneur en air entre 4 % et 7 %.

5 Affaissement entre 75 et 125 mm.

L'emploi de chlorure de calcium ne sera pas accepté comme additif au béton.
L’eau de gachage doit étre douce, propre et potable.

En tout temps, I’Entrepreneur doit s’assurer de la compatibilité entre les différents produits
utilisés

En tout temps, respecter les recommandations du fabricant.

Exécution
TRANSPORT ET MANUTENTION DU BETON
Le transport et la manutention du béton doivent respecter les limites de temps suivantes :

1 Lorsque le béton est transporté par camion agitateur, le temps maximum entre le
chargement et le déchargement du béton doit étre inférieur a 90 minutes en
considérant que le béton est agité de fagon continue.
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3.3

2 Lorsque le béton est transporté par camion non muni d'un dispositif agitateur, le
temps maximum entre le chargement du béton dans le camion et son déchargement
doit étre inférieur a 45 minutes

Il n’est jamais permis d’ajouter de I’eau durant le trajet de I’usine au chantier. Il n’est
également jamais permis d’ajouter de I’eau au béton avant de le déverser du camion-
malaxeur, @ moins que le laboratoire en ait donné I’autorisation. Le cas échéant, la quantité
d’eau ajoutée doit étre inscrite sur le bordereau de livraison et certifiée par le représentant du
laboratoire qui signe alors ce bordereau.

CONDITIONS DE TEMPERATURE

Le bétonnage ne doit pas étre permis si la température ambiante excéde 27 °C ou est
inférieure 45 °C.

Le béton doit étre mélangé et livré entre 15 °C et 30 °C.

MISE EN PLACE DU BETON

Les travaux de bétonnage doivent étre exécutés a sec. L'entrepreneur doit prévoir tout
I'équipement nécessaire pour I'asséchement des fouilles lors des travaux.

Toutes les fondations doivent étre coulées sur du sol non remanié et non gele.
La tolérance axiale horizontale de la position entre les axes de deux fondations estde 5 mm.

La différence de niveau au sommet de deux fondations quelconques ne peut étre supérieure a
5 mm.

Les tolérances dimensionnelles des fondations sont de — 5 mm et + 10 mm.

L’entrepreneur doit s’assurer que les armatures et les pieces noyées ne soient pas déplacées
pendant la mise en place du béton.

La projection des tiges d'ancrage doit étre protégée avec du ruban gommé avant la coulée du
béton.

La chute libre maximale pour couler le béton est de 1,5 m.

Aucun ciment sec ne sera épandu sur la surface en vue d’absorber I’excédent d”humidité et
on évitera tout lissage excessif a la truelle.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2
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14
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Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, I’approvisionnement et I’installation d’un
caniveau de surface et de tous les éléments associés entre le pyl6ne existant d’Hydro-Québec
et le nouvel abri d’équipement de la GCC.

DOCUMENTATION

Soumettre les documents requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre les dessins d’atelier des caniveaux et les fiches techniques

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués selon les instructions du
fabricant. S’assurer de la présence d’une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposer les éléments de maniére a ce qu'ils ne reposent pas sur le sol et les garder au sec,
dans un endroit propre et bien aéré.

ASSURANCE QUALITE
Les éléments prefabriques doivent étre réalisés dans des usines certifiées dans la catégorie de
produits appropriée.

Les fabricants d'éléments prefabriqués en béton doivent étre certifies conformément aux
modalités de certification des usines de béton préfabriqué. 1ls doivent en outre expressément
attester que leurs usines sont diment certifiées dans la catégorie de produits appropriée, soit
les produits préfabriqués en « Plastibéton », en particulier les caniveaux de surface.

Seuls les éléments préfabriqués produits par des fabricants certifiés seront acceptés par la
GCC. En outre, la certification de ces fabricants doit demeurer valide durant toute la période
de fabrication jusqu'a la fin de la période de garantie.

Vérifier les travaux d’installation des caniveaux de surface. Consigner, avant le remblayage,
les vérifications minimales suivantes :

1 Inspection visuelle
2 Conformité des ouvertures pour cables

3 Séparateurs
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A Membranes
5 Absence d'aréte vive
.6 Localisation
7 Elévation du dessus

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produits

MATERIAUX

Les caniveaux et les couvercles doivent étre en béton polymeére de type « Plastibéton no 128
de Old castle Moulded Products » ou équivalent.

1 Les caniveaux doivent résister aux contraintes de manutention et a la circulation de
20 tonnes.
2 Les piéces de quincaillerie convenant a la manutention des éléments préfabriqués

doivent étre fournies.

Les plaques d’attaches et blocs de nivellement sous chaque joint de sections doivent étre
compatible avec les caniveaux, soit du fournisseur « Old castle Moulded Products » ou
équivalent.

Toutes les piéces d’acier requises dans les caniveaux doivent étre galvanisées.

Toutes les membranes geotextile aux joints entre les caniveaux doivent étre de type TEXEL
7609 ou équivalent.

Les bouchons doivent étre en matiére plastique type « Kee Klamp 77-8 » ou équivalent.

Exécution

MISE EN PLACE DES CANIVEAUX DE SURFACE

Toutes les précautions doivent étre prises lors de la manutention, de I'entreposage et de la
mise en place des éléments pour ne pas les endommager. Tout dommage ou défaut doit étre
réparé. En outre, la GCC se réserve le droit de refuser les éléments qui seraient, de quelque
fagon que ce soit, gauchis, fissurés ou brisés au moment de la mise en place.

L’excavation et le remplissage doivent étre exécutés selon la section 31 23 33.01 —
Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Les bandes de membranes géotextiles entre les caniveaux doit excéder un minimum 100 mm
de chaque coté du joint.

Les séparateurs doivent étre alignés d’un caniveau a I’autre. L’Entrepreneur doit percer les
ouvertures pour le passage des cables a travers la paroi des caniveaux. Pour ce faire, il doit
en déterminer la quantité et les emplacements a I’aide des dessins de cables enfouis. De plus,
il doit découper les couvercles aux endroits ou des cables doivent sortir par le haut des
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caniveaux. Tous les bords des ouvertures ainsi créées doivent étre meulés pour ne pas
endommager les cables.

Des bouchons de plastique doivent étre posés sur les trous de manipulation des couvercles de

caniveaux. Ces bouchons ne doivent étre installés qu’a la toute fin des travaux lorsqu’on est
certain que tous les cables sont installés et que les couvercles n’auront plus a étre enlevés.

MISE EN PLACE DES CANIVEAUX DE SURFACE
Mettre les caniveaux en place selon les indications des dessins contractuels.
La tolérance sur la localisation est de £ 50 mm.

La tolérance sur I'élévation du dessus des caniveaux est de £ 20 mm avec un maximum
d'écart autorisé de 2 mm entre deux caniveaux adjacents.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
1.2 REFERENCES
A ASTM A325, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi
Minimum Tensile Strength..
2 ASTM A394, Standard Specification for Steel Transmission Tower Bolts, Zinc-Coated and
Bare.
3 ASTM A500, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel
Structural Tubing in Rounds and Shapes.
A ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and
Steamless.
5 ASTM A563, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
.6 ASTM AB, Standard Specification for general Requirements for Rolled Structural Steel Bars,
Plater, Shapes and Sheet Piling.
v ASTM A653, Standard Specification for Steel Sheet Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron
Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
.8 CAN/CSA F436, Standard Specification for Hardened Steel Washers
9 CAN/CSA-G40.20, Exigences générales relatives a I’acier de construction laminé ou soudé.
.10 CAN/CSA-G40.21, Acier de construction.
A1 CAN/CSA G164 Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
12 CAN/CSA-S16.1, Regles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
13 CAN/CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de I’acier.
14 CAN/CSA W48, Métaux d’apport et matériaux associés pour le soudage a I’arc.
15 CAN/CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).
.16 Hydro-Québec SN-T-41.02.02.C, Nouveaux pylones de télécommunications et travaux
connexes.
1.3 ETENDU DES TRAVAUX DE LA SECTION
1 La présente section vise les matériaux et le matériel, la mise en ceuvre et les finis des

composantes métalliques, incluant, sans toutefois s’y limiter, a I’étagére a cable, les plaques
de connexion des ancrages du nouveau batiment, les tiges d’ancrages, toute la quincaillerie
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1.5

1.6

Partie 2

2.1

en acier nécessaire aux assemblages, le revétement de la protection de béton sur le poteau
d’utilités et toutes pieces métalliques requises pour mener a bien la construction.

DOCUMENTATION

Soumettre les dessins d'atelier conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre des dessins d'atelier montrant toutes les informations nécessaires a la fabrication et
a l'assemblage des éléments d'acier ainsi que les quantités des matériaux utilisés. Les dessins
d’atelier doivent étre signés et scellés par I’ingénieur du fabricant d’acier.

Fournir par écrit la description des méthodes de soudure pour approbation par la GCC.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Manipuler les piéces d'acier de facon a éviter les déformations permanentes.

Manipuler avec précaution les piéces d'acier ayant recu un fini spécial a I'usine.

Les piéces d’acier ne doivent pas étre déposées directement sur le sol mouillé ou boueux. Le

matériel doit étre entreposeé sur des piéces de bois. Les rangées doivent étre séparées par des
piéces de bois.

ASSURANCE QUALITE

Permettre a la GCC de faire des inspections a l'usine de fabrication, de montage et/ou
d'assemblage.

A la livraison des piéces d’acier, I’Entrepreneur doit procéder & leur inspection et signaler
tout défaut constaté. L’Entrepreneur sera tenu responsable de toute piéce endommagée,
défaut de galvanisation, piece manquante, etc. avant et pendant les travaux de construction.

Rapporter a la GCC toute faille dans le matériel ou toute difficulté d'assemblage au chantier.
Les corrections apportées, s'il y a lieu, devront étre faites a la satisfaction de la GCC.

Produits

MATERIAUX

En cas de conflit entre ce devis et les dessins contractuels, I’information montrée aux dessins
contractuels aura préséance. Aviser la GCC des conflits observés.

Se référer aux dessins contractuels pour les précisions sur les nuances d’acier de chaque
classe d’éléments.

Tous les éléments en acier sont galvanisés et non peints, sauf lorsque spécifié autrement.

Les matériaux et électrodes de soudage doivent étre compatibles au matériel parent.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

Les tiges d’ancrages filetés doivent étre de nuance 300W au fini galvanisé uniquement sur la
portion exposée (hors béton).

GALVANISATION
Selon la norme CAN/CSA G164, (600g/m2) galvanisation par trempage a chaud.
Toutes les surfaces galvanisées qui ont été endommageées ou écaillées doivent étre protégées

avec un systeme de peinture a base époxydique conforme aux spécifications de la norme SN-
T-41.02.02.C d’Hydro-Québec.

Exécution

OUVRAGES METALLIQUES
Les ouvrages doivent étre d'équerre, d'aplomb, alignés et conformes aux dimensions
montrées aux dessins contractuels; les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et livrés
préts a monter.

GALVANISATION
Préparer les piéces pour la galvanisation selon la pratique usuelle de nettoyage a I’acide.
Cette étape se fait aprés le décapage a demi blanc.

Nettoyer et préparer les surfaces de fagon a ce que la couche de zinc adhére parfaitement a
toutes les surfaces.

Galvaniser les piéces uniquement apres leurs fabrications complétes. Le bain de
galvanisation doit étre suffisamment grand pour que les pieces puissent étre galvanisées en
une seule immersion.

Galvaniser les piéces par immersion a chaud pour obtenir une couche continue de zinc, d’une
épaisseur uniforme et qui assure une entiére protection a I’acier aprés le montage.

Le soudage ne sera pas permis apreés la galvanisation.

Eviter la fragilisation, le gauchissement ou la déformation d'une piéce durant la
galvanisation.

Toute piéce déformée ou gauchie sera rejetée, a moins qu'elle ne soit redressée de fagon a ce
que ni la piéce, ni la galvanisation ne soient endommagées.

MONTAGE

Avant de procéder aux travaux, ajuster, au besoin, la méthode de montage spécifiée selon les
conditions réelles de chantier et consulter I’ingénieur aux fins d’approbation des ajustements.
Ces ajustements doivent étre ajoutés par écrit a la méthode de montage.
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Installer les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb, de niveau, alignés, et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

Fournir et installer les composantes conformément a la nomenclature et aux dessins d'atelier
soumis.

Assembler les éléments sur place a I'aide de boulons selon les normes applicables. Aucune
soudure n’est permise au chantier.

L’utilisation d’un chalumeau pour corriger des erreurs ou pour percer des trous n’est pas
permise. Au site, les trous doivent étre percés a I’aide d’une foreuse.

Toutes les surfaces galvanisées, qui ont été endommagées ou écaillées ainsi que le pourtour
des trous forés au chantier, doivent étre protégés avec un systéme de peinture a base
époxydique approuvé par la GCC et Hydro-Québec.

Tolérances admissibles pour trous de boulons : Les trous correspondants des boulons doivent
coincider de fagon que I'on puisse faire passer librement et & angle droit dans tous les trous
des pieces assemblées, un gabarit mesurant 2 mm de diamétre de moins que les trous.

ELEMENTS NOYES

Coordonner la fabrication d’éléments noyés pour arrimer les pieces d’acier avec les éléments
d’encastrements. S’assurer que les matériaux seront livrés selon les séquences de travaux de
bétonnage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 31 23 33.01 —Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
1.2 REFERENCES
A Hydro-Québec GT-T-12.01.03.D, Mise a la terre — Installation de télécommunications.
2 Hydro-Québec SN-12.3b, Reéalisation et controle de la qualité des connexions dans les
réseaux de terre.
3 Hydro-Québec SN-T-41.02.02.C, Nouveaux pylones de télécommunications et travaux
connexes.
1.3 ETENDUE DE LA SECTION
A La présente section vise les matériaux et le matériel, la main d’ceuvre, la mise en place des
conducteurs enfouis et leur recouvrement en composé conducteur de prise de terre, les
connexions, les raccordements avec le systeme du pyléne existant, le remblayage, les tests et
vérifications, incluant, sans toutefois s’y limiter, au périphérique du nouvel abri
d’équipement, de I’étagere a cables, de I’entrée de lignes extérieure, de la cl6ture en maille
de chaine, etc.
1.4 DOCUMENTATION
1 Soumettre les dessins d'atelier et fiches techniques des matériaux conformément a la
section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
A En cas de conflit entre les documents contractuels, I’ordre de préséance sera comme suit :
contrat et conditions générales, devis techniques, dessins contractuels. Aviser la GCC des
conflits observés.
2 Les matériaux doivent étre tels que spécifiés sur la liste de matériel incluse sur les dessins

contractuels. Aucune substitution ne sera permise.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

3.2

Avant de procéder aux travaux, I’Entrepreneur doit ajuster, au besoin, la méthode
d’installation et les quantités de matériaux selon les conditions réelles de chantier et
consulter son ingénieur aux fins d’approbation des ajustements. Ces ajustements doivent étre
ajoutés par écrit a la méthode d’installation.

Aux emplacements spécifiés sur les dessins contractuels, les conducteurs doivent étre
couverts d’un composé conducteur de prise de terre et d’un treillis métallique avant le
remplissage des excavations conformément a la section 31 23 33.01 —Excavation, creusage
de tranchées et remblayage.

ASSURANCE QUALITE

Tous les raccordements de type alumino-thermique (CADWELD) doivent étre testés selon
les directives de la spécification normalisée d’Hydro-Québec SN-12.3b.

L’Entrepreneur doit aviser la GCC et Hydro-Québec avant la mise en place du composé
conducteur de prise de terre et/ou le remblayage des conducteurs afin d’obtenir la
certification des raccordements adéquats des conducteurs.

Des tests de résistivité du systeme de M.A.L.T. doivent étre coordonnés avec la GCC et

Hydro-Québec. Advenant des résultats non satisfaisants, la GCC avisera I’Entrepreneur des
travaux supplémentaires a entreprendre.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

REFERENCES

ASTM DA4791 Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and
Elongated Particles in Coarse Aggregate.

ASTM D6938 - 10 Standard Test Method for In Place Density and Water Content of Soil
and Soil Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth)

CAN/BNQ 2560-114, Travaux de génie civil — Granulats

CAN/BNQ 2560-500, Granulats - Détermination de I'indice pétrographique du potentiel de
gonflement sulfatique des matériaux granulaires — Méthode d'essai pour I'évaluation de
I'IPPG.

CAN/BNQ 2560-510, Granulats - Guide d'application de la méthode d'essai pour la
caractérisation du potentiel de gonflement sulfatique des matériaux granulaires.

Hydro-Québec SP-T-41.02.01.B, Fondations des pyl6nes de télécommunications et travaux
connexes.

DOCUMENTATION

Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu d'échantillons de granulats
par la GCC au cours de leur production.

Assurer ala GCC l'accés a la source d'approvisionnement et aux matériaux préparés, aux fins
d'échantillonnage.

Prévoir des installations d'échantillonnage a la sortie du convoyeur servant a la préparation
des granulats pour que la GCC puisse prélever des échantillons représentatifs. Arréter le
convoyeur, a la demande de la GCC pour permettre les prélévements.

Faire réaliser sur les matériaux granulaires requis pour les activités de construction une
analyse granulométrique conformément aux normes. Une copie des rapports d’essais doit
étre transmise & la GCC.
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Partie 3
3.1
A1
2
3

Produits

MATERIAUX

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de
minéraux ou d'autres substances pouvant nuire a l'utilisation prévue.

La liste des calibres de granulats & produire et leur utilisation est la suivante :

1 Matériaux granulaires de type MG-20 pour la couche de finition, tel que montré aux
dessins contractuels.

2 Matériaux granulaires de type MG-112 pour le remblai des fondations, tel que
montré aux dessins contractuels.

3 Pierre nette 20 mm pour la couche de finition a I’intérieur de I’aire aménagée
d’Hydro-Québec.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Informer la GCC de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui
permettre d'y avoir acces au moins quatre (4) semaines avant le premier prélévement de
granulats.

Sila GCC est d'avis que les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposee
ne répondent pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre prépares pour
y répondre, trouver une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux
provenant de la source d'approvisionnement en cause peuvent étre préparés de maniere a
répondre aux exigences prescrites.

Aviser la GCC quatre (4) semaines avant tout changement de source d'approvisionnement en
granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la suite
s'il ne répond pas aux exigences specifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne
sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le chantier n'est pas
satisfaisante.

Exécution

PREPARATION DES GRANULATS

Transporter, manutentionner et préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours
a des méthodes qui préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

Au besoin, mélanger les granulats afin d'obtenir la granulométrie, les formes de particules ou
le pourcentage de particules concassées prescrits. N'employer que des méthodes et du
matériel approuvés par la GCC.

Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils répondent aux exigences du devis. N'utiliser que
du matériel approuvé par la GCC.
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3.2

3.3

.10

MISE EN DEPOT DES GRANULATS

A moins d'indications contraires de la part de la GCC, mettre les granulats en tas sur le site,
aux endroits prédéfinis. Ne pas mettre de granulats en tas sur des surfaces revétues en dur.

Accumuler suffisamment de granulats pour é&tre en mesure de respecter le calendrier des
travaux.

Les endroits ou les granulats sont mis en dép6t doivent étre de niveau, bien drainés, ainsi que
d'une portance et d'une stabilité suffisante pour supporter les matériaux ainsi que le matériel
de manutention.

A moins que les matériaux ne soient déposés sur une surface stabilisée acceptable, la couche
de base du tas doit étre constituée de sable compacté et elle doit avoir au moins 300 mm
d'épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats. Mettre les granulats en tas sur le
sol, mais ne pas utiliser les matériaux correspondant aux premiers 300 mm d'épaisseur a la
base du tas.

Eviter les mélanges en espagant suffisamment les tas de granulats de types différents ou les
séparer au moyen de cloisons séparatrices solides, pleine hauteur.

Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et évacuer les
matériaux rejetes dans les 48 heures qui suivent leur rejet, selon les directives de la GCC.

Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont I'épaisseur est inférieure a
1500 mm.

Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés par camion et former les tas
conformément aux prescriptions du devis.

Il est interdit de monter les dép6ts en cone ou de faire débouler des matériaux de chaque c6té
des tas.

Il est interdit d’utiliser des convoyeurs-empileurs.

NETTOYAGE

Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en dép6t de maniére a laisser I'endroit propre,
bien drainé et exempt d'accumulation d'eau stagnante.

Mettre les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux directives de laGCC. A la
fin des travaux, disposer des granulats inutilisés dans un site autorise.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
11 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

3 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

A La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, les travaux de déboisement, de
défrichement et d’essouchement de la partie ouest et nord-ouest du site de Carleton-sur-Mer
ou le nouvel abri d’équipements de la GCC sera installé.

2 L’entrepreneur peut effectuer un déboisement plus étendu que les surfaces montrées aux
dessins contractuels afin de faciliter les travaux d’installations dans une optique de protection
des éléements existants. Tous les travaux doivent toutefois étre réalisés a I’intérieur des
limites de propriété d’Hydro-Québec

1.3 DOCUMENTATION

1 Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et

échantillons a soumettre.
1.4 DEFINITIONS

1 Le défrichement grossier consiste a couper les arbres et les broussailles & une hauteur au-
dessus du sol et a éliminer les abattis, les chablis, les souches et les debris qui jonchent le sol.

2 Le défrichement au ras du sol consiste & couper, au ras ou pres du niveau existant du sol, les
arbres sur pied, les broussailles, les arbrisseaux, les racines, les souches ainsi que les billes
partiellement enfouies, et a éliminer les abattis ainsi que les débris qui jonchent le sol.

3 L'essartement consiste a enlever les broussailles, le bois mort et les arbres dont les troncs ont
un diametre inférieur & 50 mm, et a éliminer les abattis et les débris.

4 L'essouchement consiste a arracher les souches et les racines et a enlever les roches et les
fragments de roc de diamétre prescrit jusqu'a une profondeur au-dessous du niveau existant
du sol et & éliminer ces matériaux.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement.
2 L'Entrepreneur doit disposer des résidus dans un site autorisé par la GCC. Obtenir du

propriétaire du site de dépot un certificat d'acceptation des matériaux ou des débris. Ce
certificat doit confirmer I'acceptation par le propriétaire du site de tous les matériaux ou
débris qui y seront transportés.
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Partie 2

Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

Récupérer et recycler les abattis qui pourraient étre transformés en grumes de sciage, bois de
trituration, barres, perches, traverses ou bois de chauffage commercialisables.

Il est interdit de braler ou d’enfouir les débris de défrichage.

Produits

Sans objet.

Exécution

EQUIPEMENT

L’Entrepreneur doit fournir tout le matériel et la machinerie nécessaires a la réalisation du
défrichement, de I’essartement et de I’essouchement de la zone des travaux.

DEFRICHEMENT

Le défrichement comprend I'abattage, I'ébranchage et la coupe en trongons des arbres dans
les zones désignées, et I'élimination satisfaisante des arbres et de tous les végétaux enlevés, y
compris le bois abattu, les chicots, les broussailles, et les rebuts qui se trouvent dans la zone
désignée.

Effectuer les coupes a une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus du sol.
Abattre les arbres et couper les branches des arbres qui surplombent la zone défrichée.

Conserver dans leur condition originelle les zones a I’extérieur des aires de déboisement. La
chute des arbres a I’extérieur des limites du déboisement doit étre évitée. L’entreposage
temporaire des arbres abattus doit se faire exclusivement sur I’emplacement sur
I’emplacement que celui-ci aura déja déboisé afin de préserver de tout dommage les secteurs
non touchés par le déboisement.

ESSARTEMENT

Essarter les aires désignées jusqu’au niveau du sol, selon les indications.

ESSOUCHEMENT

Dans la zone des travaux montrée sur les dessins contractuels, enlever et éliminer les racines
de plus de 7.5 cm de diamétre, les racines enchevétrées ainsi que toutes les souches.

Arracher les souches et les racines jusqu'a au moins 200 mm au-dessous du niveau du sol.

Enlever les roches et les fragments de roc visibles d'un volume inférieur & 0.25 m2, mais dont
la plus grande dimension est supérieure a 300 mm
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4 Remplir les trous laissés vides par les souches enlevées avec des matériaux de remblai
appropriés conformément a la section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et

remblayage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

10

A1

12

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.
Section 01 35 29.06 — Santeé et sécurité.

Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

Section 31 05 16 — Granulats.

Section 31 11 00 — Défrichement et essouchement.
Rapport d’étude géotechnique - LVM.

REFERENCES

ASTM C117, Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (No0.200) Sieve in Mineral
Aggregates by Washing.

ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
ASTM D422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

ASTM D698, Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft 3) (600 kN-m/m 3).

ASTM D1557, StandardTest Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft 3) (2,700 kN-m/m 3).

ASTM D1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory
Compacted Soils.

ASTM D4318, Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of
Soils.

ASTM D2922, Standard Test Method for In-Place Density and Water Content of Soil and
Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth)

CAN/BNQ 2501-255, Sols - Détermination de la relation teneur en eau masse volumique -
Essai Proctor modifié.

CAN/BNQ 2560-114, Travaux de génie civil — Granulats.

SP-T-41.02.01.B Fondations des pylénes de télécommunications et travaux connexes
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13

14

15

1.6

ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, les travaux d’excavations et de
remblayage pour les activités liées a I’installation des fondations d’un nouvel abri
d’équipements et de son systeme de M.A.L.T., a la démolition des fondations de I’abri
d’équipements obsoléte, de son systéme de M.A.L.T, a la modification des fondations de la
cléture grillagée et a I’installation d’un poteau de services et des conduits pour cables
souterrains.

DOCUMENTATION

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

DEFINITIONS
Classes de déblais: deux classes de déblais seront reconnues :
1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur & 0.25 m®, qui ne peut étre

enlevée au moyen d’un excavateur mécanique équipé d’un godet de 0.95 m® &
1.15 m®. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires: tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit,
autre que des déblais de roc.

Terre végétale : tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre
utilis¢ comme terre d'appoint, ou encore pour l'aménagement paysager et pour
I'ensemencement.

Matériaux de rebut: matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des
présents travaux.

Matériaux d'emprunt: matériaux provenant de zones situées a I'extérieur de l'aire a niveler, et
nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de lI'ouvrage.

Matériaux impropres :

A Matériaux compressibles, chimigquement instables et peu résistants.
2 Matériaux sensibles au gel.
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10 et une

granulométrie respectant les limites prescrites, selon les normes. La
désignation des tamis doit étre conforme aux normes.

2 Sol a gros grains dont le pourcentage de matériaux passant le tamis de
0.075 mm est supérieur a 20 % en masse.
LIVRAISON, MISE EN DEPOT ET MANUTENTION

Livrer et mettre en dépdt les matériaux d’emprunt conformément aux prescriptions de la
section 31 05 16 — Granulats.

Mettre les matériaux en dépdt aux endroits préalablement désignés avec la GCC. Utiliser des
méthodes prévenant la ségrégation.
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1.7

Amasser sur le site au moins 50 % de tous les granulats requis avant de commencer les
opérations.

Protéger les matériaux d’emprunt contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrble appropriées contre I’érosion et la sédimentation afin
d’empécher la migration des sédiments hors des limites du site.

ASSURANCE QUALITE

Le plan qualité, couvrant les activités de remblayage et de compactage des matériaux
granulaires, doit &tre approuvé par un ingénieur représentant le laboratoire retenu, par la
GCC.

1 Identifier tous les essais et contréles nécessaires pour assurer la conformité des
travaux de remblayage spécifiés par la GCC ainsi que ceux identifiés par le
laboratoire et I'Entrepreneur.

2 Indiquer la fréquence, la localisation ainsi que la nature des contrdles et essais qui
seront effectués sur les matériaux et les ouvrages, au chantier et au laboratoire. Le
plan qualité doit couvrir I’ensemble des travaux et tenir compte, entre autres, des
étapes de réalisation des activités de remblai spécifique a chaque ouvrage, de la
provenance des matériaux, des essais spécifiés par la GCC, des méthodes de travail
utilisées par I’Entrepreneur, etc. L’Entrepreneur doit également inclure dans son
plan qualité une procédure pour chaque activité spécifique de compactage qu’il doit
réaliser (par type de matériaux/équipement utilisé/densité spécifiée). Chaque
procédure doit tenir compte de tous les éléments pouvant avoir une influence sur la
conformité des travaux. Elle doit démontrer I’épaisseur des levées, I’équipement
utilisé, le type de matériaux, le taux d’humidité et le nombre de passes nécessaire
pour I’obtention de la compaction conforme aux exigences du devis.

N N

3 Identifier les actions a entreprendre suite a un ou des résultats d'essais non
conformes, leur influence sur la procédure, la quantité et la localisation des essais, la
vérification des ouvrages exécutés avant les essais non conformes, la reprise des
travaux, etc.

A4 Documenter et consigner la procédure d’excavation.

Consigner tous les résultats des contrbles et des essais, qu’ils soient conformes ou non
conformes. Une copie de ces enregistrements doit étre remise a la GCC dans un délai
maximum de vingt-quatre heures (24 h).

Soumettre & la GCC les calculs et les données connexes avant le début des travaux.

Conserver une copie des calculs et des données connexes sur le chantier.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit examiné et
accepté par la GCC.

Vérifier les travaux de nettoyage et de décapage. Consigner les vérifications minimales
suivantes:

1 Localisation des aires décapées.
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2 Epaisseur de terre végétale.
3 Enlévement complet de la terre végétale.
4 Disposition de la terre végétale.

18

Faire réaliser par un laboratoire des essais de densité en place selon les normes applicables
sur l'aire déblayée ainsi que sur chaque couche de remblayage.

Veérifier les travaux de déblai. Consigner les vérifications minimales suivantes:

A Localisation.
2 Elévations.
3 Disposition des matériaux.

Vérifier les travaux de remblayage par couche, par type de matériaux et par jour. Consigner
les vérifications minimales suivantes:

Provenance et nature des matériaux.

Conformité des matériaux granulaires.

Absence de zones laches.

Surface drainée.

Elévations.

Taux de compaction.

Taux d’humidité et d’humidification des matériaux.

Epaisseur des couches.

© L N oo 0 »x w N

Résultats des essais de densité en place.
PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Avant de commencer des travaux d'excavation, aviser la GCC et Hydro-Québec et
déterminer I'emplacement et I'état des réseaux souterrains existants.

Confirmer I'emplacement des canalisations souterraines en effectuant soigneusement des
excavations d'essai.

Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations, d'électricité et de téléphone
ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.

Obtenir de la GCC et d’Hydro-Québec les autorisations et directives appropriées avant de
déplacer une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans une zone d'excavation.

Veérifier en présence de la GCC, I'état des batiments, de la végétation, des clotures, des
poteaux de branchement, des cables, des revétements de chaussées, des bornes de
délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.
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Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
1 Les matériaux provenant des excavations ne doivent pas étre utilisés comme matériaux de
remplissage.
2 Matériaux d’emprunt : de type MG-20 et MG-112, définis a la norme NQ 2560-114 Travaux
de génie civil — Granulats et pierre nette 20 mm conformes aux exigences
3 La GCC se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais prévus au présent devis
sur les granulats en réserve. Si les résultats de ces essais indiquent des matériaux non
conformes, la GCC refusera les matériaux. Le granulat concerné en réserve est accepté
lorsque toutes les spécifications du devis sont respectées.
Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 Maintenir les excavations propres et exemptes d'eau tout au long des travaux.
1 Localiser tous les céables incluant les cébles de mise a la terre a I’intérieur du
périmétre ou seront réalisées les excavations.
2 Implanter les reperes de nivellement et localiser les lignes d’axe des fondations par
rapport aux installations existantes. Signaliser toute divergence constatée.
3.2 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
1 Enlever et évacuer hors du site les broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse et
évacuées conformément a la section 31 11 00 — Défrichement et essouchement.
2 Enlever la couche de terre végeétale sur le roc.
1 Ne pas mélanger la terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.
2 Mettre la terre végétale en dépot aux endroits préalablement établis.
3 Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger les tas contre I'érosion.
4 Disposer de la terre végétale dans un site de dépot autorisé par la GCC.
3.3 EXCAVATION
1 Coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 35 29.06 —
Santé et sécurité.
2 Assurer la stabilité des conduits, caniveaux ou massif de conduits situés prés des ouvrages a
construire.
3 L'excavation dans le roc doit se faire avec un marteau pneumatique ou tout autre moyen

mécanique accepté par la GCC. Considérer les mesures suivantes :



Remplacement de I’abri d’équipements GCC Section 31 23 33.01

Carleton-sur-Mer

EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHEES ET REMBLAYAGE

Projet no F3051-120070 Page 6 de 8
1 La vitesse particulaire maximum, quelle que soit sa direction mesurée sur les
supports d'appareillage ou sur les panneaux dans les batiments, ne doit pas dépasser
15 mm/s;
2 L'entrepreneur doit se procurer les instruments nécessaires pour mesurer la vitesse

3.4

.10

A1

12

13

2

de vibrations. Une copie de tous les enregistrements doit étre remise a la GCC.

Le dynamitage et tout autre usage d’explosif sont interdits.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Les matériaux de déblai et les matériaux mis en dépdt doivent étre déposés a une distance
suffisante des tranchées et des excavations.

Limiter I’utilisation d’engins motorisés a proximité immédiate de tranchées non remblayées.

Effectuer les travaux d'excavation selon des méthodes permettant de faconner des parois de
fouille uniformes et stables, de réduire au minimum les déblais exécutés au-dela des limites
prescrites et de prévenir les dommages susceptibles d'étre causés aux structures et aux
ouvrages avoisinants.

Restreindre la largeur des tranchées au nécessaire pour exécuter les travaux.

Toute fouille excavée a une profondeur plus grande requise doit étre ramenée au niveau
d’assise.

Les tolérances sur les élévations des fonds de fouille sont de + 10 mm et de — 80 mm.

Débarrasser les excavations des grosses pierres et fragments de roches qui pourraient glisser
ou débouler.

Niveler et compacter le fond de I’excavation. La surface d’appui doit étre horizontale,
uniforme et les parties laches et/ou ébranlées de roc de méme que les pointes en saillie
devront étre enlevées. Se référer aux recommandations du rapport d’étude géotechnique
préparé par LVM dans ce projet.

MATERIAUX D’EMPRUNT ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux d’emprunt du type indiqué ou prescrit ci-aprés. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques
maximales calculés selon les normes applicables.

1 Remblayer avec du matériel granulaire de type MG-20 le revétement extérieur aux
endroits indiqués sur les dessins contractuels. Compacter le matériel jusqu’a 95 % de
la masse volumique maximale obtenue de I’essai Proctor Modifié.

2 Remblayer avec du matériel granulaire de type MG-112 les couches de base aux
endroits indiqués sur les plans. Compacter le matériel jusqu’a 95 % de la masse
volumique maximale obtenue de I’essai Proctor Modifié.

Exécuter les travaux de compactage sur des matériaux a une température supérieure a 00C
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3.5

Si le sol naturel ou une couche de matériau, déja compacté suivant le devis, subissent avant
la fin du contrat, une perte de densité due a la circulation de la machinerie, aux intempéries, a
I'action du gel ou du dégel ou a toute autre cause, I'Entrepreneur doit refaire le compactage a
la densité spécifiée.

Lorsque I'épaisseur d'une couche de matériaux spécifiée sur un dessin est moindre que
300 mm, elle doit étre étendue et compactée séparément. Il est interdit de compacter en
méme temps deux couches de matériaux de calibre différent.

Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir des couches unies, égales et uniformément
compactées.

Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a I'obtention de la masse volumique
prescrite.

Aux endroits ou il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, compacter les
matériaux jusqu'a I'obtention de la masse volumique prescrite a I'aide de pilons mécaniques
approuvés par la GCC.

Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant
des matériaux, jusqu'a ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.

A L'écart admissible, en ce qui concerne les couches, est de 10 mm en plus ou en
moins par rapport a la cote de niveau prescrite; cet écart, en plus ou en moins, ne
peut toutefois étre uniforme sur toute la surface de la couche.

Maintenir la couche finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente section
jusqu'a la mise en place de la prochaine couche.

REMBLAYAGE
Ne pas commencer le remblayage avant :

1 L'inspection et I'approbation des installations par la GCC.

2 L'inspection, I'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation
de leur emplacement.

3 L'enlevement des coffrages pour béton.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Mettre en place les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche jusqu'a
I'obtention de la masse volumique prescrite avant d'étendre la couche suivante. La GCC
pourra permettre la mise en place de couches plus épaisses si le degré de compacité prescrit
peut étre atteint.
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3.6

Mettre en place les matériaux formant la couche de finition extérieure en couches uniformes
d’au plus 50 mm d’épaisseur compactés.

Mettre en place les matériaux d’emprunt en employant des méthodes qui préviennent la
ségrégation ou la dégradation.

Remblayer autour des ouvrages :

1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions du devis.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans les
vingt-quatre heures (24 h) suivant la coulée du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des
ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.

Profiler les matériaux d’emprunt en utilisant des répandeuses munies de regles ou de gabarits
ajustables garantissant I’étalement des matériaux en couches uniformes de I’épaisseur requise

Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de
matériaux pendant la mise en place

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris, régaler les pentes
et corriger les défauts selon les directives de la GCC et d’"Hydro-Québec.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

Section 02 41 16 — Démolition de structure.

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place.

REFERENCES

ASTM A121, Standard Specification for Metallic Coated Carbon Steel Barbed Wire.
CAN/CGSB-138.1, Grillage métallique pour cléture.

CAN/CGSB-138.2, Monture en acier galvanisé pour cldture grillagée.
CAN/CGSB-138.3, Installation des clbtures grillagées.

CAN/CGSB-138.4, Barriére pour cl6ture grillagée.

CAN/CSA-G164-FM92, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.

Hydro-Québec SN-30.8d — Fourniture et installation de cltures grillagées et de cltures de
ferme.

ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, la fourniture, les travaux d’installation et
de modifications ainsi que la remise en état des cldtures et barriéres a mailles grillagées.

DOCUMENTATION

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

ASSURANCE QUALITE

L’Entrepreneur doit Vérifier les travaux d'installation de la cl6ture et les vérifications
minimales suivantes doivent étre consignées au rapport d’inspection

A Localisation.

Conformité des matériaux: diametre, calibre, longueur, galvanisation, grillage.
Orientation des barbelés et grillage.

Répartition des attaches.

Niveau inférieur des grillages.

o v r w N

Grillage enfoui.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

3.3

T Type de barriére.

Produits

MATERIAUX

Le grillage des cl6tures, la barriere a mailles grillagées ainsi que tous les éléments connexes
doivent étre conformes a la spécification technique SN-30.8d d’Hydro-Québec ainsi qu’a
toutes normes s’y rattachant.

Exécution

NIVELLEMENT

Enlever les débris et niveler le terrain le long du tracé de la cldture a installer pour obtenir
une pente douce et uniforme entre les poteaux.

1 Prévoir un dégagement de 30 a 50 mm entre le bas de la cl6ture et la surface du sol.

INSTALLATION DE LA CLOTURE ET DE LA BARRIERE

Eriger la cldture et la barriére a mailles grillagées le long du tracé désigné par la GCC et
conformément & la spécification technique SN-30.8D d’Hydro-Québec ainsi qu’a toutes
normes s’y rattachant.

1 La largeur de la barriere a installer est indiquée aux plans.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Remettre en état les lieux a la fin des travaux.

FIN DE LA SECTION



Remplacement de I’abri d’équipements GCC Section 33 65 76

Carleton-sur-Mer CONDUITS ELECTRIQUES D'USAGE SOUTERRAIN
Projet no F3051-120070 POUR ENFOUISSEMENT DIRECT
Page 1 de 2

Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
1.2 REFERENCES

1 CAN/CSA C22.1, Code canadien de I’électricité, premiére partie (vingt-deuxiéme édition),
normes de sécurité relative aux installations électriques.

2 CANJ/CSA C22.2 NO. 211.1 — Rigid Types EB1 and DB2/ES2 PVC Conduit

3 CAN/CSA-B1800 Recueil de normes sur les tuyaux thermoplastiques sans pression
contenant B182.1 — Tuyaux d'évacuation et d'égout et raccords en plastique

13 ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

A La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, I’approvisionnement, I’installation et la
préparation de conduits souterrains et des éléments associés pour I’alimentation électrique et
téléphonique entre le poteau d’utilités et le nouvel abri d’équipement de la GCC.

1.4 DOCUMENTATION

A Soumettre les fiches techniques des matériaux et produits conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition, les instructions du fabricant, y compris
toute indication visant des méthodes particulieres de manutention, de mise en ceuvre, de
nettoyage, etc.

15 ASSURANCE QUALITE

1 Aviser la GCC avant le remblayage pour lui permettre de faire I'inspection des conduits.

2 Vérifier les travaux de canalisations souterraines avant le remblayage. Consigner, pour
chaque conduit, les vérifications nominales suivantes :

1 Localisation des conduits et des terminaisons.
2 Mesure de longueur de chaque conduit (les mesures doivent étre effectuées a
I’aide d’une corde graduée).
3 Type de conduits et diamétre
Partie 2 Produits
1 Les matériaux doivent étre tels que spécifiés aux dessins contractuels.
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2 L’Entrepreneur doit fournir tous les matériaux pour la construction des canalisations

2.2

10

A1

souterraines, incluant, sans toutefois s’y limiter, aux conduits en PVC de type « DB2 »,
raccords, réducteurs, embouts, coudes, capuchons, bouchons, adaptateurs, bois traités, ruban
de localisation, etc.

Les raccords doivent étre fixés a I’aide de solvants appropriés, de fagon & former un
ensemble complet et continu.

Une corde de tirage en nylon, torsadée de 6 mm, d'une résistance a la traction d’au moins
5 kN doit étre installée dans chaque conduit.

Favoriser les produits en bois prétraité, particuliérement ceux traités sous pression a l'aide de
produits de préservation hydrosolubles représentant moins de danger pour I'environnement.

INSTALLATION

Installer les conduits selon les exigences, recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a l'entreposage et a l'installation des produits, et aux indications des fiches
techniques.

Installer les conduits selon les niveaux indiqués aux dessins contractuels. La tolérance sur la
localisation des canalisations souterraines est de £ 50 mm.

Les coudes doivent avoir un rayon d’un (1) métre minimum.

Tous les joints doivent étre enduits d’un composé d’étanchéité avant d’étre connectés afin
d’obtenir un joint étanche a I’eau.

Bien nettoyer l'intérieur des conduits avant de les installer.

Donner aux conduits une pente minimale a raison de 1V:400H a partir du point haut situé au
poteau d’utilités.

Pendant les travaux, obturer les extrémités des conduits a I'aide de capuchons pour empécher
la pénétration de matiéres étrangéres.

Installer dans chaque conduit une corde de tirage d'une seule venue le traversant et le
dépassant de 3 m a chaque extrémité.

Le nettoyage et le bouchage des conduits suite a I’installation doivent étre faits a I’aide d’une
brosse d’acier suivie d’un mandrin.

Pendant le remblayage, installer aux niveaux indiqués aux dessins contractuels, les éléments
de bois traités et les rubans de localisations.

Prendre toutes les dispositions nécessaires pendant et apres les travaux de remblayage afin
gue les conduits ne soient pas déplacés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 31 05 16 — Granulats.

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
Section 33 65 76 — Conduits électriques d’usage souterrain pour enfouissement direct.
REFERENCES

CAN/CSA-080, Préservation du bois.

CAN/CSA-015, Poteaux et poteaux renforts en bois pour les services publics.
CAN/CSA 0116, Power and Communication Sawn Wood Crossarms.
CAN/CSA C83-96- Communication and Power Line Hardware.

CAN/CSA C22.10 Code de construction du Québec, Chapitre V — Electricité.
Hydro-Québec E21.10 — Service d’électricité en basse tension.

Hydro-Québec E21.11 — Service d’électricité en basse tension a partir des postes
distributeurs.

Hydro-Québec 2012 — Conditions de services d’électricité.

Hydro-Québec B41.11 — Réseau robuste.

ETENDUE DES TRAVAUX DE LA SECTION

La présente vise, sans toutefois s’y limiter, I’approvisionnement, I’installation et la
coordination des raccordements d’un poteau de bois d’utilités et des éléments associés,
incluant entre autres les mats de branchements, pour alimenter le nouvel abri d’égquipement
de la GCC.

DOCUMENTATION

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres
de performance, les dimensions, les limites, la finition, etc.
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3 Indiquer sur les dessins d’atelier, sans toutefois s’y limiter :

15
Nl
2
3
Partie 2
Nl
2
Partie 3
3.1
A
2
3

les matériaux et les matériels.
la méthode d'ancrage.

le nombre d'ancrages.

les supports.

les éléments de renfort.

les détails d'assemblage.

N o v w NP

les accessoires.

ASSURANCE QUALITE

Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et
les matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres
de performance.

Se conformer aux instructions d'installation fournies par le fabricant, y compris toute
indication visant des méthodes particulieres de manutention, de mise en ceuvre, de nettoyage,
etc.

Toutes les installations électriques doivent étre effectuées par un maitre électricien.

Produits

Le poteau de bois doit étre de classe 7 et d’une longueur de 35°. Favoriser les produits en
bois prétraité, particulierement ceux traités sous pression a l'aide de produits de préservation
hydrosolubles représentant moins de danger pour I'environnement.

Tous les autres matériaux et éléments (mats de branchements, protection en béton, attaches,
cables, etc.) doivent étre conformes aux normes d’Hydro-Québec.

Exécution

INSTALLATION
Installer le poteau de bois, les canalisations souterraines, la protection en béton et le
revétement métallique selon les détails montrés aux plans contractuels.

L’enfoncement du poteau de bois sous le niveau du sol fini doit étre d’une profondeur de
1830 mm.

Prévoir le point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec sur le nouveau poteau de bois.
Coordonner le branchement avec la GCC et Hydro-Québec.

FIN DE LA SECTION
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