

## **ANNEXE 1, tableaux résumés des travaux à réaliser**

- Structures à démanteler
- Structures temporaires, fondation et clôture à construire

**TABLEAUX RÉSUMÉS DES TRAVAUX À RÉALISER, page 1 DE 3**

**STRUCTURES À DÉMANTELER**

<b>Sites avec hauteur (m) des nouvelles structures</b>	<b>NLF</b>	<b>Hauteurs des tours existantes (m)</b>	<b>Plan de la tour existante</b>	<b>No de plan des installations électriques à démanteler et à préserver</b>
Havre Aubert FA 4,57	1505	4,57	Q.I.C. 76-2912-5	08990-E01, schéma E-2
Havre Aubert FP Pas de nouvelle structure	1506	4,57	Q.I.C 76-2912-5	08990-E01, schéma E-2

**TABLEAUX RÉSUMÉS DES TRAVAUX À RÉALISER, page 2 DE 3**

**STRUCTURES TEMPORAIRES, FONDATION ET CLÔTURES À CONSTRUIRE**

<b>Sites avec hauteur (m) des nouvelles structures</b>	<b>Structure temporaire (mm)</b>	<b>Plan de fondation</b>	<b>Fondation (mm) À construire</b>	<b>Élévation (m)</b>	<b>Clôture à construire (mm)</b>	<b>Plan de clôture</b>
Havre Aubert FA 4,57 l'érection de la tour ne fait pas partie de ce mandat	n/a	08733-37	Fondation avec 4 pilastres et semelle de 3500 x 3500 x 600	1,25m C.D. élévation du pied de la tour à construire	3500 X 3500 Ne fait pas partie de ce mandat	08733-20

