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@ CARRELAGE DE PLAFOND SUSPENDU, A ENLEVER ET A ENTREPOSER
SOIGNEUSEMENT ET A REMONTER AU MEME ENDROIT.

@ PREVOIR UN OUVRAGE DE CARROTAGE EN BETON POUR
L'INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION D'ASCENSEUR; IL S'AGIT ICI
D'UN MONTAGE TYPIQUE ET CE, POUR LES EMPLACEMENTS DE MURS

ET DE DALLE INDIQUES DANS LES DESSINS D'ELECTRICITE. ENTREE
D'ARBRE AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSEE ET SORTIE D'ARBRE AUX
HUITIEME ET NEUVIEME ETAGES. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE
BALAYER ET (OU) DE PASSER AU RAYON X LES ZONES A CAROTTER ET

CE, AFIN DE RETROUVER TOUTES LES INTERFERENCES AVANT LES
TRAVAUX DE COUPAGE.

SE REPORTER AU DETAIL 3/A103 AFIN DE RETROUVER LE DETAIL
TYPIQUE D'IGNIFUGEAGE DANS L'ELEMENT DE MACONNERIE. IL SAGIT
ICI D'UN DETAIL TYPIQUE A L'EMPLACEMENT DE TOUS LES MURS ET DE
LA DALLE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS COMPRISES
DANS LES DESSINS D'ELECTRICITE ET DE MECANIAQUE. ENTREE
D'ARBRE AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSEE ET SORTIE D'ARBRE AUX
HUITIEME ET NEUVIEME ETAGES.

REMETTRE A NEUF LE CARRELAGE DE PLAFOND SUSPENDU.
L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE SOUS-ENTENDRE UN POURCENTAGE DE
20 P. 100 DE NOUVEAUX CARREAUX PAR SUITE DES TRAVAUX DE

@ ENLEVER LE PLANCHER EN CARRELAGE VINYLIQUE ET LA COLLE;
REMETTRE LE TOUT A NEUF, AUX FINS DE POSE D'UN NOUVEAU
REVETEMENT DE SOL.

@ FINI DE PLANCHER EN CARREAUX DE CHLORURE VINYLIQUE

@ SE REPORTER AU DETAIL 1/A102 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS
D'ENLEVEMENT DES FINITIONS MURALES.

SE REPORTER AU DETAIL 2/A102 ET AU DEVIS AFIN DE RETROUVER
TOUTES LES NOUVELLES FINITIONS.

@ PLANCHER EN CAOUTCHOUC ET COLLE, A ENLEVER; PAR LA SUITE,

REMETTRELE PLANCHER A NEUF, EN VUE DE LA POSE D'UN NOUVEAU
PLANCHER.

FINITION DE REVETEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC

@ SE REPORTER AU DETAIL 3/A102 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS
D'ENLEVEMENT DES FINITIONS DE CABINES.

@ SE REPORTER AU DETAIL 4/A102 ET AU DEVIS D'ASCENSEURS AFIN DE
RETROUVER LES NOUVELLES FINITIONS D'INTERIEUR DE CABINES.

@ MONTER UN NOUVEAU BOUTON D'APPEL ET CE, A TOUS LES ETAGES
OU PALIERS.

BOUTONS D'APPEL, A ENLEVER ET CE, A TOUS LES ETAGES OU
PALIERS.

@ TABLEAU DE SERVICE INCENDIE.
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CARRELAGE DE PLAFOND, A MONTER DE NOUVEAU.

CARRELAGE INSONORISANT, A L'ETAT NEUF OU REMONTE

REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE VINYLIQUE ET (OU) EN
CAOUTCHOUC, A ENLEVER.

PLANCHER EN CAOUTCHOUC

PLANCHER EN CARRELAGE VINYLIQUE

N = DN RUPTURE AU COURS DES OUVRAGES D'ENLEVEMENT ET DE
REMONTAGE.
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