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Partie 1 Généralités

1.1 LOCALISATION DES TRAVAUX

1.2

1.3
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Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la démolition partielle des murs de
palplanche, la démolition du quai de bois de la riviere Cap-des-Rosiers, la consolidation par
enrochement des murs de palplanche partiellement démolis, la consolidation par
enrochement des jetées, la construction d'un empierrement par enrochement a I'emplacement
du quai de lariviere Cap-des-Rosiers, la décontamination de sol d'un secteur catégorisé A-B
ainsi que des travaux de protection des culées du pont Whalen et la remise en état de la
charpente d’acier supportant le tablier, tel qu'indiqué au plan RM13008C. Les travaux seront
effectués dans le havre de Cap-des-Rosiers.

EXIGENCES C.S.S.T.

L’Entrepreneur devra présenter la preuve documentaire que lui-méme et ses sous-traitants se
sont conformés aux exigences de la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail du
Québec.

Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de
Queébec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient a
I’Entrepreneur d’assumer, d’une part, dés le début des travaux, le role et les obligations de
maitre-d’ceuvre tels qu’ils sont énoncés dans ladite Loi en plus des obligations qui lui
incombent en raison du statut d’employeur qui lui est dévolu aux termes de ladite Loi et,
d’autre part, ses obligations a I’égard de la santé et de la sécurité.

COMMENCEMENT ET PARACHEVEMENT DES TRAVAUX

Les travaux de réfection se dérouleront sur deux phases et comprennent principalement,
mais sans s’y limiter :

A Phase 2 débutant en mai 2014 et se terminant le 30 juin 2014 ;

1. Tous les travaux de peinture et remplacement des boulons sur la structure du
pont Whalen.

2. Pose de terre végetale, ensemencement hydraulique et nettoyage final du site.

2 Phase 1 débutant aprés le 30 septembre 2013 et se terminant le 31 mars 2014 :

1. Tous les travaux autres qu’indiqués en phase 2.

DESCRIPTION DES STRUCTURES EXISTANTES

L'intérieur du havre est principalement composé d'un quai de palplanche. Ce dernier,
construit en 1948, est composé de deux murs de palplanche paralléles ainsi qu’un paveé
composé de poutres et de dalles de béton armé, d'un ensemble de moises et de tirants d'acier.

La jetée Sud est composée d'un quai en mur berlinois. Ce dernier, construit en 1979 est
composé de deux murs berlinois paralléles comprenant un ensemble de pieux d'acier et de
mur de béton, d'un systéme de poutres d’acier et de dalles de béton armé et d'un ensemble de
moises et de tirants d'acier.
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construit en 1979, est aussi composée d'un ensemble de poutres d’acier et de dalles de béton
et d'un ensemble de moises et tirants d'acier.

Le quai de la riviére Cap-des-Rosiers, construit en amont du pont de la riviére Cap-des-
Rosiers. Cette structure de bois non traité a été construite dans les années 1960.

Le pont Whalen a été construit en 1985. Les culées de béton de la construction d’origine de
1942 ont demeurées en place. Elles représentent les ancrages de souténement situées sous le
tablier du pont.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Réaménagement du havre

Effectuer la démolition partielle des murs de palplanche, tel qu'indiqué au plan. Celle-ci
comprend, la démolition partielle des murs de palplanche, la démolition des poutres de béton
et des dalles de béton armé ainsi que la disposition hors du site des matériaux d'excavation et
de démolition. Aussi, une partie des matériaux de remblais de type pierre tout-venant sera
intégrée dans I’ouvrage tel qu’indiqué au plan.

Effectuer la consolidation d'une partie des murs de palplanche a I'aide de différents calibres
de pierres, tel qu'indiqué au plan.

Effectuer la consolidation du talus situé entre la jetée Nord et le pont, a I'aide de différents
calibres de pierres et de panneaux de blocs de béton articulés, tel gu'indiqué au plan
RM13008C.

Effectuer la consolidation par enrochement du mur berlinois extérieur de la jetée Sud. Cette
derniére sera effectuée par I'excavation du matériel en place et de la mise en place de pierres
de différents calibres, tel qu'indiqué au plan.

Effectuer la consolidation par enrochement du mur de palplanche de la jetée Nord. Cette
consolidation sera effectuée a l'aide de pierres de différents calibres, tel qu'indiqué au plan.

Effectuer la démolition complete du quai Whalen situé en amont du pont de la riviere Cap-
des-Rosiers. Effectuer la disposition hors du site des matériaux d'excavation et des matériaux
de rebus reliés a la démolition du quai.

Effectuer la construction d'un empierrement par enrochement a lI'emplacement ou le quai de
lariviére Cap-des-Rosiers a été démoli. Cet empierrement sera construit a I'aide de pierres de
différents calibres et de panneaux de blocs de béton articulés, tel qu'indiqué au plan.

Effectuer le démantelement d'une partie de la cl6ture existante et effectuer la réinstallation
d'une partie de cette derniére aux endroits indiqués.

Effectuer I'enlévement du systeme d'éclairage et base de béton a l'intérieur des limites des
travaux.

Effectuer la construction d'un muret de béton dans la zone de remblais, tel qu'illustré au plan.

Effectuer la construction d'un garde-roue en bois fixé sur les palplanches existantes et sur le
muret de béton a construire.
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gu'indiqué au plan a proximité du socle de béton d’un ancien réservoir de pétrole. Ces
matériaux contaminés sont caractérisés A-B.

Aucune circulation ne sera autorisée sur les jetées Nord et Sud et ce durant toute la durée des
travaux.

Mettre en place de la terre végétale et ensemencement hydraulique aux endroits indiqués au
plan. Assurer le suivi et I’entretien aprés I’ hydro-ensemencement afin d’assurer la pousse de
la végétation.

Enlever et replacer les dalles de béton nécessaires a la pose des enrochements, a la jonction
des jetées Nord et Sud.

Fournir et mettre en place le prolongement de I’égout pluvial tel qu’indiqué au plan.

Travaux relatifs au secteur du pont Whalen. Ces travaux sont représentés sur les feuilles 8 a
16 du plan :

A La réparation des bases des anciennes culées en béton en installant un coffrage
adéquat.

2 La mise en place d’un revétement de protection (empierrement) avec membrane

géotextile a I’amont du pont pres de la culée n°2.

3 L’enlévement et la remise en place des matelas de blocs de béton articulés aprés

réfection de I’assise.

A4 La mise en place d’un empierrement avec membrane géotextile a I’aval du pont sur les

deux rives tel qu’indiqué aux plans.

.5 Ladémolition du mur de pierre cimentée existant situé du coté amont preés de la culée
n°1 et la construction d’un nouveau mur de type mur-poids en sacs de sable-ciment.

.6 Remplacement des boulons des contreventements et des écrous des appareils d’appuli

des poutres.

.7 Application d’une peinture de protection de la méme couleur que celle existante aux
endroits affectés par la rouille des poutres et des contreventements.

.8 Application d’une peinture de protection de la méme couleur que celle existante aux
ancrages des tirants installés aux tétes de pieux et aux appareils d’appui des poutres.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de lutte
contre I'incendie.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Le chantier peut étre utilisé sans restriction a partir du 30 septembre 2013 jusqu'a
I'achévement substantiel des travaux.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux et
d'entreposage afin de permettre :

1 I'occupation des lieux par le Représentant ministériel.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant ministériel.
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A4 Trouver, a I’extérieur du Parc Forillon, les zones d’entreposage supplémentaires pouvant étre
nécessaires a l'exécution des travaux et en assumer les co(ts.

5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant ministériel, aux fins de
raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec
ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

.6 Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur
a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

1.8 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL

1 Collaborer avec le Représentant ministériel a I'établissement du calendrier des travaux, de

maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.
1.9 ELEMENTS FOURNIS PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL

1 Panneaux de blocs de béton articulés :

| 40 panneaux de blocs de béton articulés de type Armaflex sont fournis par le
Représentant ministériel. Ces panneaux, déja présents au havre de Cap-des-Rosiers,
seront utilisés pour la consolidation des talus, tel qu'indiqué au plan.

2 Le dispositif de manutention des panneaux de blocs de béton articulés est fourni par
le Représentant ministériel et est déja présent au havre de Cap-des-Rosiers. Ce
dispositif devra étre utilisé pour la manutention des panneaux de béton. A la fin des
travaux, le dispositif de manutention restera la propriété du Représentant ministériel
et devra étre entreposé sur le site des travaux a l'endroit détermine par le
Représentant ministériel.

2 Différents calibres de pierres :

A Pierre située a la carriére de sable de Allen Dumaresq : cette sabliére, située sur le
lot # 3 145 461 du cadastre du Québec dans la circonscription de Gaspe, est la
propriété de Allen Dumaresq.

a) Pierre 8a 12 t.m. : 4609 t.m.
b) Pierre 100 a 300 kg. : 2687 t.m.

2 Pierre & proximité du havre de Cap-des-Rosiers : I'emplacement des différentes
catégories de pierres disponibles & proximité du havre est identifié au plan.

a) Pierre 8a 12 t.m. : 3230 t.m.
b) Pierre 1 a2 3 t.m. : 3500 t.m.
c) Pierre1a1.5tm.:5018 t.m.
d) Pierre 300 & 450 mm. : 3420 t.m.
e) Pierre 100 a 300 kg. : 3322 t.m.
f) Pierre tout-venant : 500 t.m.
3 Les quantités de pierres pour réaliser les travaux selon les dimensions indiquées au plan sont

les suivantes :

a) Pierre 8a 12 t.m. : 8139 tm.
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b) Pierre 1 a 3 t.m. : 5000 t.m.

c) Pierre1a1.5tm. : 3600 t.m.
d) Pierre 300 a 450 mm. : 350 t.m.
e) Pierre 100 a 300 kg. : 3322 t.m.
f) Pierre tout-venant : 4300 t.m.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux. Prendre les
arrangements nécessaires avec le Représentant ministériel pour faciliter I'exécution des
travaux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant ministériel ainsi que
les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personne et des véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui
se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant ministériel.

Soumettre & I'approbation du Représentant ministériel un calendrier relatif & I'arrét ou a la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuve et informer
les parties touchées par ces inconvénients.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir
une circulation piétonne.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immediatement le Représentant ministériel et les consigner par écrit.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

© oo N Ur W

i
o
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A1 Autres documents indiqués.

REPERES
Le point de repére (BM) a utiliser pour fins de construction est indiqué sur le plan.

Toutes les élévations indiquées au plan sont référées au zéro des cartes marines.

L’amplitude des marées est ordinairement de 2.20 métres, mais on conseille cependant aux
entrepreneurs de consulter les tables des marées publiées par le ministére Péches et Océans
Canada afin de s’assurer de I’effet des marées sur les travaux projetés.

La référence verticale résulte d'un calcul de coordonnées approchées du zéro des cartes en
appliquant une correction de 0.993 métres au réseau géodésique (S.Co.p.Q.) a partir du point
géodésique 99K0180. Cette correction permet d'obtenir I'élévation marégraphique en lien
avec les données illustrées au plan RM13008C.

OBTENTION DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra prévoir, dans la présente soumission, I’achat, la production, le
transport de tous les matériaux pour réaliser les travaux demandés aux plans et devis a
I’exception de ceux énumérés a I’article 1.9.1 et 1.9.2.

MATERIAUX A REMETTRE AU REPRESENTANT MINISTERIEL

Mailles de chaine des clbtures a enlever, incluant les tubulures horizontaux et le conduit
ondulé en PVC situés au sommet de la cl6ture située au Sud-ouest du bassin et 4 des 8
lampadaires a enlever. Ces matériaux devront étre livrés au Centre opérationnel de I’ Agence
Parcs Canada, situé au 1501, boulevard Forillon.

Les matériaux de sol excavés le long des jetées Nord et Sud a I’emplacement des
consolidations en enrochement demeurent la propriété du représentant ministériel. Les
matériaux devront étre transportés a I’emplacement ou le trongon désaffecté de la route du
littoral, soit entre le monument Carrick et la route 132.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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REFERENCES
Sans objet.
MESURAGE
Méthode de mesurage :
1 La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, I’outillage, I’équipement, la

protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc.
nécessaires pour exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun
des postes décrits ci-apres, sauf indication contraire.

2 La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :

1 Réfection du havre en référence aux feuilles 1 a 7 du plan RM13008C.
A Partie 1 : Travaux a prix forfaitaire :
A Poste no 1 - Organisation de chantier :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend tous les
éléments de la division 01 du devis. Il est inclus tout
élément ne pouvant étre affecté a un autre poste de
mesurage.

L’organisation de chantier fait référence a I’ensemble des
documents du plan et devis.

Poste no 2 - Démolition et excavation :

Ce poste sera mesuré de fagon globale et comprend
I’équipement et la main d’ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de demolition, I’excavation des remblais et le
démantélement des différentes structures existantes a
démolir, tel qu'indiqué au plan. La récupération d’une
partie de remblais de pierre tout-venant provenant de
I’ouvrage existant et réutilisé dans la nouvelle construction.
Egalement, il est inclus d’enlever et replacer des dalles de
béton sur la jetée Sud et Nord pour effectuer la pose des
enrochements. Le prix soumissionné devra également
inclure I’expédition hors site, les frais de disposition des
matériaux et la récupération du gravier provenant du fond
marin le long des deux jetées. Aussi, il est inclus
I’enlévement des 9 bases de béton avec les 7 lampadaires.

Poste no 3 - Pierre 8a 12 t.m. :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de consolidation en enrochement. Le prix
soumissionné devra également inclure le chargement, le
transport en provenance des différents sites d'entreposage
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ainsi que la mise en place de la pierre 8 a 12 tonnes
métriques fournies par le Représentant ministériel.

Poste no 4 - Pierre1 a3 tm.:

Ce poste sera mesuré de fagon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de consolidation en enrochement. Le prix
soumissionné devra également inclure le chargement, le
transport en provenance des différents sites d'entreposage
ainsi que la mise en place de la pierre 1 a 3 tonnes
métriques fournies par le Représentant ministériel.

Poste no5 - Pierre1a1.5tm. :

Ce poste sera mesuré de fagon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de consolidation en enrochement. Le prix
soumissionné devra également inclure le chargement, le
transport en provenance des différents sites d'entreposage
ainsi que la mise en place de la pierre 1 a 1.5 tonnes
métriques fournies par le Représentant ministériel.

Poste no 6 - Pierre 300 & 450 mm :

Ce poste sera mesuré de fagon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de consolidation en enrochement. Le prix
soumissionné devra également inclure le chargement, le
transport en provenance des différents sites d'entreposage
ainsi que la mise en place de la pierre 300 a 450 mm
fournies par le Représentant ministériel.

Poste no 7 - Pierre 100 & 300 kg :

Ce poste sera mesuré de fagcon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de consolidation en enrochement. Le prix
soumissionné devra également inclure le chargement, le
transport en provenance des différents sites d'entreposage
ainsi que la mise en place de la pierre 100 a 300 kg fournies
par le Représentant ministériel.

Poste no 8 - Pierre tout-venant :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de consolidation en enrochement. Le prix
soumissionné devra également inclure le chargement, le
transport en provenance du site d'entreposage ainsi que la
mise en place de la pierre tout-venant fournies par le
Représentant ministériel.

Poste no 9 - Panneaux en blocs de béton articulés :

Ce poste sera mesuré de fagon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de consolidation en enrochement. Le prix
soumissionné devra inclure la manipulation ainsi que la
mise en place des panneaux de blocs de béton articulés
fournis par le Représentant ministériel.
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Poste no 10 - Géotextile type | :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de mise en place du géotextile de type I, tel
qu'indiqué au plan. Il inclura la fourniture, le transport et la
mise en place de ce dernier.

Poste no 11 - Géotextile type Il :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour exécuter
les travaux de mise en place du géotextile de type II, tel
qu'indiqué au plan. Il inclura la fourniture, le transport et la
mise en place de ce dernier.

Poste no 12 - Egout pluvial :

Ce poste sera mesuré de facon globale. Il comprend la
fourniture des tuyaux, béton, géotextile, pierre 14-5 mm de
diamétre, accessoires et raccordement au réseau existant a
I’endroit indiqué au plan.

2 Partie 2 : Travaux a prix unitaire :

Poste no 1- Muret de béton :

Ce poste sera mesuré au métre linéaire et comprend
I'équipement, le matériel ainsi que la main d'ceuvre
nécessaires pour exécuter les travaux, tels le béton,
I'armature en acier, les boulons d'ancrage, les coffrages, le
murissement, la finition, I'outillage, la mise en ceuvre et la
mise en place, tel que décrit aux plans et devis.

Poste no 2 - Garde-roues en bois :

Ce poste sera mesuré au métre linéaire et comprend
I’équipement, le matériel et la main d’ceuvre nécessaires
pour exécuter les travaux, tels les pieces de bois 254x254,
la formation des chanfreins, le percage des pieces, le
traitement du bois, les boulons, fer L et les accessoires.

Poste no 3 - Pierre 8a 12 t.m. :

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique et comprend la
fourniture de la pierre manquante aux travaux,
I'équipement, le matériel et la main d'ceuvre nécessaires
pour effectuer la mise en place de la pierre 8 a 12 t.m., tel
que spécifié aux plans et devis. Ce poste comprend la
production, le transport, le pesage et la mise en place dans
I'ouvrage.

Poste no 4 - Pierre1a3tm.:

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique et comprend la
fourniture de la pierre manquante aux travaux,
I'équipement, le matériel et la main d'ceuvre nécessaires
pour effectuer la mise en place de la pierre 1 a 3 t.m., tel
que spécifié aux plans et devis. Ce poste comprend la
production, le transport, le pesage et la mise en place dans
l'ouvrage.
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Poste no 5 - Pierre tout-venant :

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique et comprend la
fourniture de la pierre manquante aux travaux,
I’équipement, le matériel et la main d’ceuvre nécessaires
pour effectuer la mise en place de la pierre tout-venant, tel
que spécifié aux plans et devis. Ce poste comprend la
production, le transport, le pesage et la mise en place dans
I’ouvrage.

Poste no 6 - Pierre MG-20 :

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique et comprend la
fourniture, I'équipement, le matériel et la main d'ceuvre
nécessaires pour exécuter les travaux de mise en place de
pierre MG-20, tel que spécifié aux plans et devis. Ce poste
comprend la production, le transport, le pesage, la mise en
place, le nivellement et la compaction du materiel.

Poste no 7 - Pierre 25 a 150 mm :

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique et comprend la
fourniture, I'équipement, le matériel et la main d'ceuvre
nécessaires pour exécuter les travaux de mise en place de
pierre 25-150 mm, tel que spécifié aux plans et devis. Ce
poste comprend la production, le transport, le pesage, la
mise en place, le nivellement et la compaction du matériel.

Poste no 8 - Excavation de matériaux contaminés :

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique et comprend
I'équipement et la main d'ceuvre nécessaires pour executer
les travaux de décontamination de la zone de l'ancien
réservoir d'hydrocarbure, tel qu'indiqué au plan. Ce poste
comprend l'excavation, le transport et la disposition dans un
site accepté, les matériaux contaminés de catégorie A-B.

2 Travaux de protection des culées et remise en état de la structure d’acier du

pont Whalen en référence aux feuilles 8 a 16 du plan RM13008C.

A Partie 1 : Travaux a prix forfaitaire :

1

Poste no 1 - Enlévement, récupération et remise en place
des glissiéres de sécurité :

Ce poste sera mesureé de fagon globale. Le prix comprend le
colt de la main d’ceuvre, de tous les matériaux et le
matériel nécessaires a la compléte exécution de ces travaux,
y incluant, sans s’y limiter, I’enlévement et la récupération
des glissiéres existantes, la fourniture et la mise en ceuvre
de matériaux pour la pose des glissiéres existantes, les
ancrages ainsi que toute dépense incidente aux travaux.

Poste no 2 - Surfaces en acier a réparer - Travaux de
peinturage :

Ce poste sera mesuré de fagon globale. Le prix comprend
principalement les colts de ce qui suit, sans toutefois s’y
limiter :
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Tout ce qui est décrit a la section 099719 «Peinturage
de surface extérieure en métal» tels que la préparation
des surfaces, les mesures de protection
environnementales (enceinte de confinement, la
récupération, le transport et I’élimination des résidus
solides et liquides), la fourniture des matériaux et
matériels nécessaires, la mise en ceuvre ainsi que
toute dépense incidente;

Tout ce qui est décrit au plan.

Poste no 3 - Remplacement des boulons, écrous et
rondelles de la charpente d’acier :

Ce poste sera mesuré de facon globale. Le prix comprend
principalement les co(ts de ce qui suit, sans toutefois s’y
limiter :

1

Tout ce qui est décrit a la section 051233 «Acier de
construction pour ponts».

Tout ce qui est décrit au plan.

Fourniture des matériaux et matériels, la main
d’ceuvre ainsi que toute dépense incidente aux
travaux.

Poste no 4 - Réparation des bases des anciennes culées en
béton :

Ce poste sera mesuré de facon globale. Le prix comprend
principalement les colits de ce qui suit, sans toutefois s’y
limiter :

1

Tout ce qui est décrit a la Section 031000 «Coffrages
et accessoires pour béton.

Toute ce qui est décrit a la Section 024199
«Démolition — Travaux de petite envergure».

Tout ce qui est décrit a la Section 051233 «Acier de
construction pour ponts».

Tout ce qui est décrit a la Section 033000 «Béton
coulé en place».

Toute ce qui est décrit a la Section 312333.01
«Excavation, creusage de tranchées et remblayage»
tel que la fourniture des matériaux et matériels
nécessaire, excavation sans distinction de la nature du
terrain, la protection des ouvrages existants, le
remblayage, les matériaux d’emprunt, enlévement des
matériaux en surplus provenant des excavations, leur
transport, leur mise en ceuvre, le compactage, les
transitions, ainsi que toute dépense incidente aux
travaux.

La fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, la
démolition de béton, la main d’ceuvre, la mise en
ceuvre, la cure de béton, la correction des surfaces, la
protection par temps chaud ou par temps froid, la
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finition du béton, la fourniture, I’installation et la
désinstallation des coffrages et étaiements (y compris
leurs accessoires), la fourniture et I’installation des
armatures (y compris la fixation des armatures), la
mise au rebut des matériaux de démolition ainsi que
toute dépense incidente aux travaux.

Poste no 5 - Batardeau et pompage :

Ce poste sera mesuré de facon globale. Le prix comprend

principalement les colts de ce qui suit, sans toutefois s’y

limiter :

1 Tout ce qui est décrit a la Section 312333.01
«Excavation, creusage de tranchées et remblayage».

.2 La fourniture de tous les matériaux et matériel
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, la
main d’ceuvre, la mise en ceuvre, I’excavation et le
transport des matériaux, le chargement et la
consolidation, I’aménagement de batardeau,
I’asséchement des excavations ainsi que toute
dépense incidente aux travaux.

Poste no 6 - Démolition du mur de pierre cimentée et
construction de mur poids en sacs de sable-ciment :

Ce poste sera mesuré de facon globale. Le prix comprend

principalement les codts de ce qui suit, sans toutefois s’y

limiter :

1 Tout ce qui est décrit a la Section 024199
«Démolition — Travaux de petite envergure»;

.2 Tout ce qui est décrit a la Section 312333.01
«Excavation, creusage de tranchées et remblayage»
tel que la fourniture des matériaux et matériels
nécessaire, excavation sans distinction de la nature du
terrain, la protection des ouvrages existants, le
remblayage, les matériaux d’emprunt, enlévement des
matériaux en surplus provenant des excavations, leur
transport, leur mise en ceuvre, le compactage, les
transitions, ainsi que toute dépense incidente aux
travaux.

.3 Lamanutention, le transport et la disposition dans un
site approprié selon les exigences des réglements en
vigueur.

Poste no 7 - Empierrement et réfection de I’assise des
matelas de blocs de béton articulés :

Ce poste sera mesuré de fagon globale. Le prix comprend
principalement les colts de ce qui suit, sans toutefois s’y
limiter :

.1 Tout ce qui est décrit a la Section 313700 «Perrés».

.2 Tout ce qui est décrit & la Section 312333.01
«Excavation, creusage de tranchées et remblayage»
tel que la fourniture des matériaux (sauf la pierre 100-
300 kg et la pierre 25-150 mm qui sont payées dans
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

Section 01 29 00
PAIEMENT
Page 7

un autre poste de mesurage) et matériels nécessaire,
excavation sans distinction de la nature du terrain, la
protection des ouvrages existants, le remblayage, les
matériaux d’emprunt, enlévement des matériaux en
surplus provenant des excavations, leur transport, leur
mise en ceuvre, le compactage, les transitions, ainsi
gue toute dépense incidente aux travaux.

Tout ce qui est décrit a la Section 313219.01
«Géotextiles».

La fourniture des matériaux et matériels nécessaires,
la main d’ceuvre, la mise en ceuvre, le transport et
I’entreposage des matériaux, I’assemblage des
nappes, les tiges de fixation, les épingles et les autres
accessoires, le géotextile, le nettoyage et le régalage
de la surface a recouvrir, ainsi que toute dépense
incidente aux travaux.

Enlevement et remise en place des matelas de blocs
de béton articulés aprés reprofilage du terrain et mise
en place de la membrane géotextile et de la pierre 25
a 150 mm.

FIN DE LA SECTION



CAP-DES-ROSIERS Section 01 31 19

Réfection du havre REUNIONS DE PROJET
Projet : R.044042.001 Page 1
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

Sans objet.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Des réunions de construction auront lieu tout au long du déroulement des travaux.

Le Représentant ministériel organisera des réunions et sera chargé de fixer les heures,
d’établir et de distribuer le compte rendu.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les quinze (15) jours suivant I’avis de I’acceptation de I’offre, le Représentant
ministériel organise une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures
administratives et de définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant ministériel et son surveillant, le
Gestionnaire de I’APC, I'Entrepreneur et son surintendant.

Le Représentant ministériel détermine le moment et I'emplacement de la réunion et avise
les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Points devant figurer & I'ordre du jour

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux — (Diagrammes a barres (GANTT)).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,

les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clbtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 0156 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

T Modifications proposées, autorisations de modification, procédures, approbations
requises, heures supplémentaires et autres modalités administratives.

8 Produits fournis par le Représentant ministériel.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

10 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments & remettre & I'achévement de travaux.

A1 Demandes de paiements progressifs, procédures administratives et photos.
A2 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
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1.4 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Le Représentant ministériel établit un calendrier de réunions qui se tiendront aux deux (2)
semaines durant le déroulement des travaux.

2 Doivent étre présents a ces réunions I’Entrepreneur, le Représentant ministériel et le
Surveillant des travaux.

3 Le Représentant ministériel avise les parties au moins cing (5) jours avant la tenue des
réunions.

4 Le Représentant ministériel rédige le procés-verbal de ces réunions et les transmet aux
participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les cing (5) jours
suivant la tenue de chacune.

5 Points devant figurer a I'ordre du jour
1 Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.

2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
3 Observations sur place; problémes et conflits.
A4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.
T Révision du calendrier des travaux.
8 Examen du calendrier davancement, aux cours des étapes successives des
travaux.
9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.
10 Maintien des normes de qualiteé.
A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
12 Divers.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux.
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité
Section 01 35 43 — Protection de I’environnement

Section 01 45 00 - Contrdle de la qualité

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au représentant ministériel, aux
fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir
une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons
avant que l'examen de I'ensemble des piéces soumises soit completement termine.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons
de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités métriques Sl, des valeurs converties peuvent
étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant ministériel.
Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux
travaux ont été ou seront determinées et vérifiées, et que chacun des documents et des
échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés,
signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre
examines et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le représentant ministériel, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences du devis, et en
exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
compleétes et exactes.
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9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant

.10

13

ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression «dessins d'atelier» désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigees.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

la date;
la désignation et le numéro du projet;
le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

> w Nk

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;

3 le fabricant;



CAP-DES-ROSIERS Section 01 33 00

Réfection du havre DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Projet : R.044042.001 Page 3
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

.10

A1

A2

13

A4

15

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que lI'ensemble est conforme aux exigences du devis;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© o N o U~ W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

Soumettre trois (3) copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies [électroniques] des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant ministériel.

Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques
du devis et exigées par le Représentant ministériel.

1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels
et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant
les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été veérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune erreur
ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures les
imprimés sont retournés, et les travaux de fagconnage et d'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant
que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant ministériel vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant ministériel approuve I'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins datelier, responsabilité qui incombe a
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14

Partie 2

21

Partie 3

3.1

.16

I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et I’avis de I’acceptation de I’offre.

Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de préciser
que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagconnage ou les
techniques de construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.

Soumettre des dessins d’atelier ou fiches techniques pour :

Formules pour mélanges de béton;
Boulons et rondelles;

Bois traité;

Géotextile;

Profilés et plaques d'acier.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apres I'attribution du contrat.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

14

15

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient toujours préséance sur
les questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES
Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

Association canadienne de normalisation (CSA).
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. chapitre S-2.1 (2010).

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6 (2010).

LOIS DE LA COMMISSION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL
DU QUEBEC (CSST)

Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de Québec
(L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient & I’Entrepreneur
d’assumer, d’une part, dés le début des travaux, le réle et les obligations de maftre-d’ceuvre
tels qu’ils sont énoncés dans ladite Loi en plus des obligations qui lui incombent en raison du
statut d’employeur qui lui est dévolu aux termes de ladite Loi et, d’autre part, ses obligations
a I’égard de la sante et de la securité établies dans les présents documents contractuels.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au représentant ministériel, a la CSST, a I’ Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit & I’article 1.10.2, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit, par la suite, mettre a jour son programme de
prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le représentant
ministériel peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier.
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

Transmettre au représentant ministériel la grille d’inspection du chantier diment complétée
une fois par semaine.
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A4 Transmettre au représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport

1.6

.10

A1

d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

Transmettre au repreésentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits controlés
utilisés au chantier et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

Transmettre au représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont requis
pour I’application du programme de prévention, notamment :

1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction.

2 Attestation d’agent de sécurité.

3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire.

4 Travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante.

5 Travaux en espaces clos.

.6 Procédure de cadenassage.

T Port et ajustement des équipements de protection individuelle.

.8 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs.

9 Plates-formes de travail élévatrices.

10 Et toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

Plan d’urgence : Le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.10.3, doit étre transmis au
représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier : L’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au
représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier.
Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec copie au
représentant ministériel.

Plans et attestations de conformité du représentant ministériel : L’Entrepreneur doit
transmettre & la CSST et au représentant ministériel une copie signée et scellée par un
ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6), d’une autre loi, d’un autre réglement ou
d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en
tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I’ Attestation de conformité est un document
délivré par la CSST confirmant que I’Entrepreneur est en regle avec la CSST, c’est-a-dire
gu’il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit
étre fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder & une identification des dangers relatifs a chacune des taches
effectuées sur le chantier.
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1.7

1.8

1.9

2

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a la
source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes
est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme
CAN/CSA-Z-259.10-F06. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection
contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier.
Avant I'utilisation d’un équipement mécanique, I’Entrepreneur doit transmettre au
représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le
représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et exiger une deuxieme inspection par
un spécialiste de son choix.

REUNIONS
Un représentant décisionnel de I’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis
par le Code de securité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables
a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Sur ce chantier, I’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :

1 Travaux impliquant les risques de noyade.

Pour tous les travaux impliguant des risques de noyade, les exigences suivantes
doivent étre rencontrées :

A Respecter I'article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

2 (a) Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme & la norme
suivante :

1 La norme CAN/CGSB-65.7-2007 de I’office des normes générales
du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage a matériau
insubmersible, publiée en 2007.
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2 ou, pour gquelques exceptions, étre accepté par Transports Canada.

(b) ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection
contre les chutes.

Obtenir et transmettre au représentant ministériel une lettre de conformité
émise par Transports Canada pour I’approbation de toute embarcation
(transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.
(Référence : M. Robert Fecteau de Transports Canada, 418-722-3040).

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage, amarrée et dans I’eau, est
disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque I’embarcation
est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de
travail a condition que la distance entre chaque poste de travail et
I’embarcation soit inférieure & 100 métres.

S’assurer que I’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour
remonter le courant.

S’assurer que I’embarcation possede les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part a I’opération de
sauvetage.

S’assurer que I’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour
les travailleurs en cas d’urgence.

S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence
de conducteur d’embarcation de plaisance selon la longueur d’embarcation
utilisée.

Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les
renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs
concernés par ces procédures ont recu la formation et I’information
nécessaires pour les appliquer :

1 une description compléte des procédures, y compris les
responsabilités des personnes a qui est permis I’accés au lieu de
travail;

2 I’emplacement de I’équipement d’urgence.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai
ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2)
échelons au-dessous de la surface de I’eau doit étre installée sur le devant de
la structure, a tous les 60 métres. Cette mesure s’applique méme s’il s’agit
d’un projet de construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou
portative) peut étre utilisée et enlevée a la fin des travaux si le propriétaire ne
possede les installations de base. On se doit cependant de mentionner par
écrit au propriétaire que le site n’est pas conforme au Code canadien du
travail, Partie Il.

Risque de chute en hauteur.
Transport terrestre et transbordement de pierres et de blocs de béton.

1.10 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A1 Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre-
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).
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2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur I’identification

1.11

des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniere étape
de démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui
apparaissent a I’article 1.9. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de I’article 1.2. Le programme de prévention doit inclure au
minimum :

1 la politique de I’entreprise en matiére de santé et de securité;

2 la description des travaux, le co(t total des travaux, I’échéancier et la courbe prévue
des effectifs;

3 I’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

4 I’organisation physique et matérielle du chantier;

5 les normes de premiers secours et premiers soins;

.6 I’identification des risques par rapport au chantier;

v I’identification des risques en relation avec les tches effectuées, incluant les mesures
de prévention et les modalités de mise en application;

8 la formation requise;

9 la procédure en cas d’accident/blessures;

.10 I’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

A1 une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques
et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit étre transmis a
toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.2. Le plan
d’urgence doit notamment contenir :

la procédure d’évacuation;

I’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
I’identification des personnes responsables sur le chantier;
I’identification des secouristes;

la formation requise pour les personnes responsables de son application;

et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

o s wi PR

RESPONSABILITE

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourraient étre affectés par le
déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiere de santé et de sécurité contenues dans le devis, la réglementation
fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de prévention
spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction
émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.



CAP-DES-ROSIERS Section 01 35 29.06

Réfection du havre SANTE ET SECURITE
Projet : R.044042.001 Page 6
3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au

1.12

1

2
1.13

1
1.14

1
1.15

A1

2

long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiere de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de
leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de
refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur
sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. 1l doit
conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les informations transmises et la
signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

avis d’ouverture du chantier;

identification du maitre-d’ceuvre;

politique de I’entreprise en matiére de SST;

programme de prévention spécifique au chantier;

plan d’urgence;

fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

noms des représentants au comité de chantier;

nom des secouristes;

rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

© o NoO Ur WN PR

i
o

IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des travaux,
I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le représentant ministériel
verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit, par la suite, faire les modifications nécessaires
au programme de prévention pour que les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

DYNAMITAGE
Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

L’ utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée
par le représentant ministériel.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et
satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.6).
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3 Tout autre dispositif & cartouches doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les
normes et reglements applicables.
1.16 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois
par semaine.

2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

3 Transmettre au représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures prises
pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

4 Arrét des travaux : Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a
la personne mandatée pour s’occuper de la sante et de la sécurité toute I’autorité nécessaire
pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou
souhaitable pour des raisons de santé et de securité. Elle devra faire en sorte que la santé et la
sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient
toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier des travaux.

5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le représentant ministériel peut en tout temps
ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la
santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I’environnement.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

DEFINITIONS

Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-&tre des personnes,
qui alterent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une
atteinte aux espéces jouant un rdle important pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres
esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'nabitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a I'environnement couvre la protection des sols, de I'eau, de l'air, des ressources
biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du
bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matieres
radioactives et des autres polluants.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Avant le début des activites de construction ou la livraison des matériaux et des materiels sur
le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant ministériel
aux fins d'examen et d'approbation. Le plan doit présenter un apergu complet des problémes
environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentees
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec les
travaux de construction a exécuter et elles doivent se conformer aux exigences énumerées
dans la présente section.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procedures a mettre en
ceuvre, les personnes impliquées et leur formation, les consignes a observer et les
rapports a produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;

3 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, indiquant les méthodes et
les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de
déblaiement;

4 un plan de prévention de la pollution de I'air, indiquant les mesures pour empécher

que la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets soient transportés par voie
aérienne a l'extérieur du chantier;



CAP-DES-ROSIERS Section 01 35 43

Réfection du havre PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Projet : R.044042.001 Page 2
5 un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement

14

1.5

1.6

dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les actions prévues pour empécher
gue ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le
sol ou I’eau, de méme que les détails des mesures qui seront prises pour que
I'entreposage et la manutention des ces substances soient conformes aux lois et aux
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

.6 un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures
qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de
rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les reglements
fédéraux, provinciaux et municipaux;

T les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménageées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux,
des constructions, des installations sanitaires, des dép6ts de matériaux en surplus ou
de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour
maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier;

.8 les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion
des plates-formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules de
construction, particulierement par temps de pluie; ces plans doivent comprendre des
mesures de réduction du transport de boues sur les voies publiques par les véhicules
ou par les eaux de ruissellement;

9 un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de
la zone des travaux et indiquant les aires & utilisation restreinte ainsi que les aires
interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites
des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a
I'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés.

FEUX

Les feux et le briilage des déchets sur le chantier sont interdits.

ELIMINATION DES DECHETS

Sauf autorisation expresse du Représentant ministériel, il est interdit d'enfouir des déchets et
des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences

minérales et les diluants pour I”huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Il est interdit d'utiliser du matériel de construction dans les cours d'eau.

Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et de la berge.

Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours d'eau.
Il est interdit de dynamiter sous I'eau.

Effectuer I’entretien des véhicules et les pleins d’essence a une distance minimale de
30 metres de la rive.
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.6 Dans le cas ou certains équipements doivent demeurer en deca de 30 métres du cours d’eau,

1.7

1.8

.10

A1
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I’Entrepreneur devra soumettre au représentant ministériel un plan de protection lors de ces
opérations.

Entreposer le carburant, ou toute autre matiere dangereuse, a plus de 30 metres du cours
d’eau. Si des installations pétroliéres temporaires sont utilisées, les aires d’emmagasinement
devront étre ameénagées en conformité avec les réglements applicables. Les systémes de
stockage devront étre sur des surfaces étanches. Une trousse d’intervention en cas de
déversements accidentels d”hydrocarbures devra étre présente sur le site en tout temps.

Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.
Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau.
Les cours d'eau doivent étre exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de franchissement
des cours d'eau de maniére a réduire I'érosion au minimum.

Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a l'autre des cours
d'eau.

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusgqu’au site des travaux pourra se faire
du lundi au samedi inclusivement & moins d’avis contraire des autorités compétentes. Le
transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.

Le transport des matériaux a travers la municipalité pourra débuter a 7h00 et se terminer a
19h00 du lundi au vendredi et de 8h a 17h le samedi. Le transport a I’extérieur de ces heures
ne sera pas permis.

L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et
autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le représentant ministériel au-
dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou étre réparé ou modifié afin de
le rendre acceptable.

L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité, le
représentant ministériel et autres autorités compétentes afin de minimiser I’impact du
transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours des camions et du site des
travaux.

Utiliser une bache pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.

Nettoyer réguliérement les voies publiques a I’aide d’un balai mécanique.

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX

Il est interdit d’entreposer les débris provenant de la démolition dans le milieu aquatique et
sur les berges.
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2 Au fur et a mesure des travaux, I’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu
aquatique pour récupérer tous les débris provenant des travaux.

3 L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique, sur les
plages et sur les rives. En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le milieu
aquatique localisé a I’extérieur de la limite des travaux.

A4 Advenant le cas ou des travaux en milieu aquatique devraient se poursuivre au-dela de la
période prévue, il sera essentiel de ne pas réaliser les travaux entre le 10 mai et le 9 juillet.

5 Utiliser des équipements qui minimisent la mise en suspension de sédiments.

.6 Si laturbidité de I’eau a I’intérieur du havre devenait importante, I’entrepreneur devra réduire
la vitesse d’exaction, d’enrochement ou tous autres travaux provoguant cette turbidité.

T L’Entrepreneur doit bien circonscrire la zone des travaux a I’intérieur de laquelle les
équipements et la machinerie devront demeurer en tout temps.

8 Dans la mesure du possible, privilégier la réalisation des travaux en eau a marée basse.

9 Tous les matériaux granulaires utilises dans le cadre de ce projet devront étre propres et
exempts de contamination.

10 Préconiser I’ utilisation d’équipements utilisant une huile végétale biodegradable de type HF.

1.9 TRAVAUX DE BETONNAGE

1 Réaliser les travaux de bétonnage de fagon a éviter que le béton et les particules qu’il contient
n’atteignent le milieu agquatique.

2 Ne pas déverser directement ou indirectement dans le milieu aquatique les eaux qui ont été en
contact avec le béton frais ou partiellement durci ou le ciment.

1.10 PREVENTION DE LA POLLUTION

1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises
en place en vertu du présent devis.

2 Assurer le controle des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément aux
exigences des autorités locales.

3 La machinerie utilisée sera en bon état de fonctionnement et les mises au point seront faites
avant qu’elle ne soit amenée sur place. S’assurer qu’il n’y ait pas de fuites de carburant,
d’huile ou de graisse.

A4 Eviter de nettoyer la machinerie a proximité de I’eau.

.5 Ne pas laisser tourner inutilement les moteurs de la machinerie et des camions.

.6 Construire des abris temporaires afin d'empécher les matériaux de sablage et les autres

matieres étrangeres (peinture) de contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone
d'application.
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T Les matériaux granulaires susceptibles d’étre mis en suspension dans I’air ou dans I’eau lors

1.11

.10

A1

12

13

de pluie devront étre recouverts de fagon a ce qu’ils ne puissent étre transportés par le vent ou
I’eau lors de leur entreposage en pile.

Recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiere ou entraine les débris.
Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Dans le cas d’un déversement accidentel de mazout, essence ou autre incident
environnemental, rapporter immédiatement I’incident au représentant ministériel et aux
autorités suivantes :

1 Environnement Canada, centre urgences environnementales. Tél. : 866-283-2333.

Ministere du Développement Durable, Environnement de la Faune et des Parcs du
Québec (MDDEP). Tél. : 1-866-694-5454.

3 Garde cotiére canadienne, Pollution maritime. Tél. : 800-363-4735.
A4 Surveillant de chantier.

L’ Entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour tarir la source du déversement dans les
limites préconisées par la sécurité. Un barrage et/ou tapis absorbeur d’huile devra étre déployé
afin de retenir le déversement. Les tapis ou barrages devront étre entreposes dans un
contenant identifié du coté rive et devra étre remorqué en place afin d’absorber ou retenir le
déversement. Les tapis et barrages devront étre chargés a I’intérieur de contenants scellés pour
traitement et/ou élimination approprié.

Les sols contaminés par un déversement accidentel devront étre placés en pile sur des toiles
étanches et devront étre recouverts de toiles étanches. Une vérification de la qualité
environnementale de ces matériaux devra étre effectuée avant leur envoi a I’extérieur du site,
et ce, en conformité avec les réglements et les directives du MDDEP. lls seront ensuite
acheminés vers un site autorise.

Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront étre confinées en vue d’étre
caractérisées ou prises directement en charge par une compagnie spécialisée et ce, en
conformité avec les réglements et les directives du MDDEP.

Tout le personnel pertinent du site devra étre complétement formé sur les procédures
d’intervention d’urgence en cas de déversement, les méthodes et I’ utilisation d’équipement et
de matériel pertinent.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou & tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant ministériel, et il doit les mettre en ceuvre avec I'approbation de ce
dernier.

Le Représentant ministériel ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.
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1.12

1.13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des travaux.

MESURES D'ATTENUATION

L’Entrepreneur devra prendre en considération dans I’exécution de ses travaux, les mesures
d’atténuation suivantes pour réduire les impacts sur I’environnement :

1 L’eau qui sera pompée a I’intérieur de batardeau pourra étre rejetée dans le bassin du
havre a condition de ne pas accroitre les matiéres en suspension de fagon
substantielle (inférieur a la norme sur les matiéres en suspension du Conseil canadien
des ministres de I’environnement (CCME) de 25 mg/kg par rapport au milieu
naturel).

2 Lorsque les conditions météorologiques se détériorent (vent fort, tempéte, vague
relativement importante) le surveillant de chantier pourrait ordonner I’arrét des
travaux de dragage en bordure des jetées afin d’éviter d’accroitre considérablement
les matiéres en suspension dans I’eau.

PERIODE DE RESTRICTION

Les travaux exécutés en bas du niveau de I’eau ne pourront débuter avant le 30 septembre
2013, a I’exception des travaux d’empierrement a I’extérieur des jetées Nord et Sud.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

CONSOLIDATION DES STRUCTURES

Les matériaux importés sur le site et mis en place pour la consolidation des structures devront
étres propres a leur arrivée sur le site.

La zone des travaux doit étre bien délimitée dans le havre afin d'éviter de possibles accidents
nautiques.

Un avis a la navigation devra étre émis pour informer de la période d'exécution des travaux et
la zone.

FIN DE LA SECTION



CAP-DES-ROSIERS Section 01 41 00

Réfection du havre EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Projet : R.044042.001 Page 1
Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Sans objet.
1.2 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE
A Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences des normes, codes et
réglements (selon les versions a jour) suivants :
a) CAN/CSA-S6 Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
b)  Réglements fédéraux et provinciaux sur I’environnement.
C) Manuel de construction et de réparation des structures du ministere des Transports
du Québec, version a jour.
d)  Manuel des normes du ministere des Transports du Québec.
e) Norme AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges and Interim
Specifications (American Association or State Highway and Transportation
Officials).
f) Normes canadiennes et provinciales sur la santé et la sécurité au travail.
)] Le code canadien du travail (incluant les derniéres révisions de tous les
reglements).
2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.
1 Ledevis.
.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.
1.3 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES
1 Sans objet.
1.4 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
1 Sans objet.
15 LOI SUR LES PARCS NATIONAUX
1 Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont
exécutés a l'intérieur des limites d'un parc national.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 PORTEE

1.2

13

La présente section définit les responsabilités de I’Entrepreneur en ce qui concerne le controle
de la qualité (CQ) pour toute la production de la pierre, jusqu'a la livraison au site des travaux
de Cap-des-Rosiers.

Les exigences particuliéres au contrble de la qualité des pierres de carriere sont indiquées
dans le plan de contrble des matériaux de carriere (PCM) décrit dans la section 35 31 24 -
Production de la pierre.

Les exigences particuliéres au contrdle de la mise en place des pierres, y compris les études de
vérification nécessaires pour établir le montant des paiements, sont décrites dans la section
35 31 25 — Mise en place de la pierre.

Des activités indépendantes d’assurance de la qualiteé (AQ) seront effectuées par le
représentant ministériel. Ces activités AQ visent a fournir des observations indépendantes de
la conformité aux exigences des spécifications techniques et ne déchargent en aucun cas
I’Entrepreneur de ses responsabilités en ce qui concerne le controle de la qualité.

SECTIONS CONNEXES
Section 35 31 24 — Production de la pierre.

Section 35 31 25 — Mise en place de la pierre.

CONTROLE DE LA QUALITE

Obligations de I’Entrepreneur

1 L’Entrepreneur est responsable du contréle de la qualité (CQ) et doit établir et
maintenir un programme de contrdle de la qualité efficace. Ce dernier comprend le
personnel, les procédures et I’organisation nécessaires pour produire un produit final
qui soit conforme aux exigences du contrat. Le programme doit couvrir toutes les
operations de la construction, tant sur le site des travaux qu’ailleurs et doit étre
adapté a la séquence de construction proposeée.

2 L’Entrepreneur doit faire le suivi du controle de la qualité pour les fournisseurs, les
fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin de
produire un travail de la qualité prescrite.

3 L’Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque étape
de la séquence de construction.

4 Si les instructions des fabricants entrent en conflit avec le devis, I’Entrepreneur doit
demander des clarifications au représentant ministériel avant de continuer.

5 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale du

travail sauf lorsqu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites qui
demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.

.6 L’Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire un
travail de la qualité prescrite.
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1.4 TOLERANCES

15

1.6

1.7

L’Entrepreneur doit surveiller le controle des tolérances pour produire un travail acceptable. Il
ne doit pas permettre le cumul des tolérances.

L’Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les tolérances
des fabricants entrent en conflit avec les documents du devis, I’Entrepreneur doit demander
des clarifications au représentant ministériel avant de continuer.

REFERENCES

Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’autres
normes reconnues, I’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des
exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes applicables.

L’Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la
réception des soumissions, sauf lorsqu’une date particuliere est fixée par le code.

L’Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devis le demandent.

MESURE ET PAIEMENT

Aucune mesure ne doit étre faite dans le cadre de la présente section. Tous les colts
accompagnant I”élaboration et le maintien d’un programme de contréle de la qualité efficace
doivent étre inclus dans le poste no 1 - Organisation de chantier.

INSPECTION

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant ministériel ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en
question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité au devis est mise en doute. Si, apres examen, I'ouvrage en question est déclaré non
conforme aux exigences du devis, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
rendre lI'ouvrage conforme aux exigences specifiées, et assumer les frais d'inspection et de
réparation. Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences du devis, le
Représentant ministériel assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engages.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 PLAN DE CONTROLE DE LA QUALITE

L’Entrepreneur doit soumettre a I’examen du représentant ministériel, au plus tard quinze
jours aprés la réception de I’avis d’acceptation de I’offre, le plan de contrble de la qualité
qu’il propose. Ce dernier doit indiquer le personnel, les procédures, le controle, les
instructions, les essais, les registres et les formulaires a utiliser. Le représentant ministériel
prendra en compte un plan provisoire pour les quinze premiers jours d’opération. La
production ne sera autorisée a commencer que quand le plan de contrble de la qualité de
I’Entrepreneur aura été accepté ou quand un plan provisoire applicable a un élément
particulier du travail qui doit &tre commencé sera accepté. Il ne sera pas permis de commencer
un travail autre qu’un élément inclus dans un plan provisoire accepté, tant que le plan de
contrdle de la qualité de I’Entrepreneur n’aura pas été accepté ou tant qu’un autre plan
provisoire contenant les autres éléments & commencer n’aura pas été accepteé.

Le plan de contrle de la qualité doit comprendre, au minimum, ce qui suit pour couvrir
toutes les opérations de contrdle, y compris le travail des sous-traitants, des fabricants, de
I’Entrepreneur et des acheteurs :

A Une description des organisations de contrdle de la qualité, y compris un tableau
indiquant la voie hiérarchique et la confirmation que le personnel du controle de la
qualité de I’Entrepreneur comprend qu’il doit mettre en ceuvre un systéme de
contrdle en trois phases pour tous les aspects du travail prescrit. Le personnel
comprend le gestionnaire du systéme de contrdle de la qualité de I’Entrepreneur qui
devra se rapporter au gestionnaire de projet ou quelqu’un plus élevé dans
I’organisation de I’Entrepreneur. Le gestionnaire de projet dans ce contexte signifie
la personne qui est responsable de la gestion générale du projet, y compris la qualité
et la production.

2 Le nom, les qualifications (sous forme de curriculum vitae), les fonctions, les
responsabilités et les pouvoirs de chaque personne remplissant des fonctions de
contrdle de la qualité.

3 Une copie de la lettre adressée au gestionnaire du systéme de contréle de la qualité
de I’entrepreneur signée par un représentant officiel autorisé de I’entreprise qui décrit
les responsabilités et la délégation de pouvoir qui permettent au gestionnaire du
systeme de contr6le de la qualité de I’entrepreneur d’exercer ses fonctions, y compris
I’autorité d’interrompre le travail si celui-ci n’est pas conforme au contrat. Ce
gestionnaire doit envoyer des lettres d’instruction a tous les autres représentants du
contrdle de la qualité indiquant les fonctions, les pouvoirs et les responsabilités.

4 Les procédures pour traiter les défauts de construction depuis le repérage jusgqu’aux
mesures correctives acceptables. Ces procédures vérifieront que les défauts repérés
ont été corrigeés.

5 Le plan de controle de la qualité de I’Entrepreneur doit étre accepté par le
représentant ministériel avant le début de la construction. Cette acceptation est
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conditionnelle et sera soumise a I’exécution satisfaisante des travaux durant la
construction.

.6 Apreés I’acceptation du plan de contrdle de la qualité, I’Entrepreneur doit aviser le
représentant ministériel par écrit avec un minimum de sept jours civils de préavis de
tout changement proposé. Les changements proposés devront avoir été acceptés par
le représentant ministériel avant d’étre apportés.

PHASES DU CONTROLE DE LA QUALITE

Le contrdle de la qualité est le moyen qui permet a I’Entrepreneur de s’assurer que la
construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux exigences
du contrat. Les contrbles doivent permettre de couvrir toutes les opérations de la construction,
tant pour les activités sur le site des travaux qu’ailleurs, et correspondront a la sequence de
construction proposeée. lls doivent comprendre au moins trois phases de contrdle qui seront
exécutées par le gestionnaire du systeme de contréle de la qualité de I’Entrepreneur pour
toutes les parties définissables du travail comme suit :

1 Phase préparatoire : Cette phase doit étre effectuée avant le début des travaux sur
chaque partie définissable du travail et doit comprendre :

a) Un examen de chaque paragraphe du devis applicable.

b) Un examen des plans du contrat.

c) Une vérification pour s’assurer que tous les matériaux et/ou I’équipement ont
été essayés, soumis et approuves.

d) Une Vérification pour s’assurer qu’on a prévu I’inspection et I’essai de
contrdle requis.

e) Un examen de la zone du travail afin d’assurer que tout le travail préliminaire
requis a été effectué et est conforme au devis.

f) Un examen physique des matériaux, de I’équipement et des échantillons de
travail requis pour s’assurer qu’ils sont disponibles, conformes aux dessins
d’atelier approuvés ou a la date de soumission requise et qu’ils sont bien
entreposés.

0) Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y compris les
modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs. Les tolérances
de construction des documents et les normes de travail pour cette phase de
travail.

h) Une vérification pour s’assurer que le représentant ministériel a accepté la
partie du plan de controle de la qualité pour le travail a effectuer.

2 Phase initiale : Cette phase doit étre exécutée au début d’une partie définissable du
travail. Il faut faire ce qui suit :

a) Une vérification du travail terminé pour s’assurer qu’il est conforme aux
exigences du devis.

b)  Veérification de la conformité générale avec le devis : Vérifier I’inspection et
les essais requis par le contréle de la qualité.

c) Etablir le niveau de qualification pour le travail & accomplir et vérifier qu’il

respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le travail.
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3.3

3.4

35

Comparer avec les sections d’essai et des panneaux d’échantillon acceptés s’il
y a lieu.

d)  Corriger toutes les différences.

e) La phase initiale devrait étre répétée pour chaque nouvelle équipe devant
travailler sur le site ou a chaque fois que les normes minimales acceptables
prescrites ne sont pas respectées.

3 Phase de suivi : Des Vérifications quotidiennes doivent étre effectuées pour s’assurer
d’une conformité continue avec les exigences du devis, y compris I’essai de controle,
jusqu’a ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les vérifications doivent
étre consignées dans les documents de controle de la qualité de I’Entrepreneur et
soumises au représentant ministériel. Les vérifications finales de suivi doivent étre
effectuées et tous les défauts doivent étre corrigés avant le début d’une nouvelle
partie de travail qui pourrait étre touchée par le travail défectueux. L’Entrepreneur ne
doit pas construire sur un travail non conforme ni dissimuler celui-ci.

PLAN DE CONTROLE DES MATERIAUX DE CARRIERE

L’ Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir un plan de contréle des matériaux
de carriére (PCM) pour assurer que tous les matériaux de carriére de pierre incorporés a
I’ouvrage sont conformes aux devis. La section 35 31 24 — Production de la pierre, définit les
exigences particuliéres pour le plan PCM qui doit &tre mis en ceuvre par I’Entrepreneur pour
ce projet.

CONTROLE D’ARPENTAGE, RELEVES DE LA DISPOSITION DU PROJET ET
DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES

L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir tous les contrdles d’arpentage
requis pour I’exécution du travail tel que demandé par les documents du devis. Les repéres
de nivellement servant au contrdle du projet sont illustrés sur les plans.

L’Entrepreneur a la responsabilité de la localisation du projet, y compris I’établissement et le
maintien de la ligne de contrdle des relevés, et est aussi responsable des relevés de
construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les documents du devis.

L’Entrepreneur a la responsabilité d’entreprendre des relevés de vérification pour tout le
travail effectué sur place afin de s’assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés de
vérification seront utilisés pour établir le montant des paiements et doivent étre effectués en
présence du représentant ministériel & moins que celui-ci y renonce.

La section 35 31 25 — Mise en place de la pierre définit les exigences particuliéres des relevés
d’arpentage qui doivent étre mis en ceuvre par I’Entrepreneur pour ce projet, y compris les
relevés de contréle, la localisation du projet, les relevés de construction et les relevés de
vérification.

INSPECTION DES TRAVAUX FINIS

Une fois tout le travail acheve, le gestionnaire du contréle de la qualité de I’Entrepreneur et le
représentant ministériel doivent effectuer une inspection de I’ouvrage et dresser une liste des
travaux qui ne respectent pas les plans et les devis. L’Entrepreneur doit fournir une date
estimée a laquelle le gestionnaire du contréle de la qualité de I’Entrepreneur et le personnel
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feront une seconde inspection pour s’assurer que tous les défauts ont été corrigés et en aviser
le représentant ministériel.

3.6 DOCUMENTATION

1 L’Entrepreneur doit tenir a jour des registres des opérations, activités et essais de controle de
la qualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces
registres doivent étre d’un format acceptable et doivent inclure des preuves factuelles que les
activités et/ou essais de contrdle de la qualité requis ont bien été effectués, y compris, sans s’y
limiter, ce qui suit :

1 L’Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.

Les activités d’essai et/ou de contrble effectuées avec les résultats et les références
aux exigences des plans et/ou des devis.

3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.

4 Les conflits avec les plans et/ou les devis.

5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de contrat
marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans d’origine.

6 Les dessins d’atelier finalement approuvés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

1.5

Section 01 52 00 - Installations de chantier.
Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant ministériel n’assurera pas I'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le Représentant ministériel ne fournira pas l'alimentation temporaire en courant électrique
nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
L’Entrepreneur devra prendre ses propres dispositions, soit installer un compteur électrique
spécifique pour ses besoins ou prendre entente avec I’agence Parc Canada.

Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau.

Les systemes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat
peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec I'approbation du
Représentant ministériel et & la condition que cela ne contrevienne pas aux conditions des
garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systemes d'alimentation électrique
et d'éclairage.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de téléecommunications, notamment le
téléphone, les télécopieurs et les services Internet, y compris les lignes destinés a son propre
usage et a l'usage du Représentant ministériel; il doit assurer le raccordement de ces
installations aux réseaux principaux et assumer les codts de tous ces services.
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1.6 PROTECTION INCENDIE

1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les reglements en vigueur, et

en assurer l'entretien.

2 Il est interdit de brhler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.
Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone
qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises,
les voies d'accés a la zone cléturée et les détails d'installation de la cloture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dép6ts de boue.
Indiguer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer et les grues nécessaires au déplacement, des matériaux/mateériels et de
I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre.

La manceuvre et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

Utiliser les dispositifs de levage fournis par le Représentant ministériel pour la manutention
des panneaux de blocs de béton articulés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans le devis. Ne pas
encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas lI'exécution
des travaux.
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1.7

1.8

19

2

Le stationnement des pécheurs sera mis a la disposition de I’entrepreneur durant la période
des travaux de septembre a décembre 2013.

Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compleéte et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d'acces.

Bureau du Représentant ministériel :

1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant ministériel.

Le bureau doit mesurer, a I'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x
2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 2
fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de
-20 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints.

5 Le bureau doit étre doté d'un systeme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, &
éclairage direct avec 10 % de la lumiére dirigée vers de haut, a monter en applique, et
étre munis d'un réflecteur.

6 Ameénager une toilette privee prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou a
chasse d'eau, et assurer I'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.

7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 3 chaises dont 1 tournante, d'un
classeur & trois tiroirs, d'un support a dessins et d'un support a vétements, avec
tablette.

.8 Garder les lieux propres.

Les roulottes de chantier de I’entrepreneur pourront étre installées pres du hangar des
pécheurs.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS
Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires (W.-C. chimique) pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux réglements pertinents.
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2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires

1.10

.10

A1

A2

1.11

locales. Garder les lieux et le secteur propres.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant ministériel.

Prévoir des mesures pour la protection Il'installation de barricades, I'installation de dispositifs
d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, de panneaux indicateurs de
danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent
sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de
construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complete sur toute la largeur des pistes
de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant

ministériel.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupéres.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 52 00
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Page 4
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.
Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

PALISSADES

Eriger, une palissade temporaire afin de fermer l'accés au chantier en conformité avec le Code
de sécurité pour les travaux de construction.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.

Fournir et installer ces éléments selon les indications.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

CIRCULATION ROUTIERE

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux
et la protection du public. Cette exigence est demandée durant les périodes de récupération de
la pierre située dans le secteur de la route 132 (Montée Laurencelle).

ACCES AU SITE

Le chemin désigné a I’Entrepreneur pour I’exécution des travaux est indiqué au plan.
L’Entrepreneur devra utiliser le chemin a partir de la route 132 qui se dirige vers la route du
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1.9

1.10

1.11

1.12

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

littoral. Il y a une barriere existante a I’entrée ou I’Entrepreneur devra contrdler et maintenir
fermée et barrée lorsqu’il n’y a pas de transport routier et en dehors des heures de travail.
L’Entrepreneur devra installer des enseignes de dimension 1200 x 2440 mm indiquant
«Accés interdit, travaux de construction».

L’Entrepreneur ne devra emprunter le pont Whalen avec des charges spéciales telles que la
mobilisation d’équipements lourds sur fardier. Ainsi, il devra utiliser le chemin du Cap Bon-
Ami dans ces seuls cas.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas echéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de lI'ouvrage.

Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux.

REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systemes
aux normes pertinentes, le Représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par des
essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes au devis, les frais occasionnés par ces essais
seront assumés par le Représentant ministériel.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la
qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de competitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des
travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enléevement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.



CAP-DES-ROSIERS Section 01 61 00

Réfection du havre EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
Projet : R.044042.001 Page 2
14 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

15

1.6

1.7

Immédiatement aprés I’avis d’acceptation de I’offre, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant ministériel afin que des
mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour
apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a l'avance pour ne pas retarder les
travaux.

Si le Représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des
travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le
Représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits
comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour
autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de
les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant ministeriel.

Retoucher a la satisfaction du Représentant ministériel les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la
finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.
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1.8

1.9

1.10

Partie 2

2.1

2

Auviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du devis et
les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant ministériel pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
executés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant ministériel si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escompteés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant ministériel se réserve le droit
d'interdire l'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d‘ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
accessoires.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter
sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les

matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Section 01 61 00

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS

FIN DE LA SECTION

Page 4
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

Sans objet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

MATERIAUX/MATERIELS

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres eléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences.
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g Finir les surfaces de maniere a assurer une uniformité avec les revétements de finition

adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Garder les voies d'accés au havre exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux
endroits désignés seulement ou Evacuer la neige hors du chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des debris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste
des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de lI'ouvrage
ou par les autres entrepreneurs.

Effectuer le nettoyage et la remise en état, les sites d'entreposage des pierres et matériaux
fournis par le Représentant ministériel.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer
selon les directives du Représentant ministériel. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre
brdlés sur le chantier.
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T Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
.8 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.
9 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
10 Enlever la neige et la glace des voies d'accées au batiment.
1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2
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Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant ministériel afin de passer en revue le
plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

Exercer un contrle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.
Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

Section 01 74 11 - Nettoyage.

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des
déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-ci
dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits
neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation
de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la
combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
généreés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
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2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre

14

1.5

.10

réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

PLAN DE DISPOSITION DES DECHETS (PDD)

Préparer le PDD avant le début des travaux.

Le PDD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

© O N U WN R

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du ministériel les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

A L’Entrepreneur devra fournir au représentant ministériel une copie des autorisations
et des permis obtenus aupres des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépot de
matériaux secs avant que ce dernier ne I’autorise a sortir du chantier des matériaux
Secs.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant ministériel.
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1.6

1.7

1.8

Partie 2

2.1

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués ou d’accroitre les matieres en suspension dans I’eau; protéger les
installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des
structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement
a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

L’Entrepreneur devra démontrer qu’il connait la qualité environnementale du site de dép6t
choisi. Si I’Entrepreneur veut disposer des matériaux dans un site de son choix non-évalué
(ou non certifié réglementaire), il devra procéder, a ses frais, a une caractérisation des sols de
ce site et obtenir I’autorisation du représentant ministériel ainsi que ceux de laMRC ou de la
municipalité et/ou du MDDEFP avant de I’ utiliser.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante. Mettre en
ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du ministériel.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
1 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont

ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE

1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3.3 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Rensglgnements Télécopieur
généraux
Québec Ministére de I'Environ- | 418 643-3127 418 646-5974

nement et de la Faune, 800 561-1616
Siége social, 150 boul.
René-Lévesque Est,

Québec QC G1R 4Y1

Québec Conseil de la conser- 418 643-3818
vation et de I'environne-
ment, 800 Place
d"Youville, 19e étage,
Québec QC GI1R 3P4

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux.
2 Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.
3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
4 Section 02 41 16 — Démolition de structures.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
| Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 EVACUATION DES DECHETS SOLIDES ET DES MATERIAUX SECS
1 Il est interdit d’enfouir ou de briler des déchets solides et des matériaux secs sur le chantier.
2 L entrepreneur devra engager, a ses frais, un expert-conseil en environnement, afin d’élaborer
et mettre en ceuvre un programme de gestion des déchets de nettoyage, de démolition et
d’excavation. Le programme de gestion environnemental est sujet & I’acceptation, par les
autorités provinciales en environnement (le MDDEP).
3 Il est interdit d’évacuer des déchets solides et des matériaux secs en les déversant dans des
cours d’eau, sauf sur autorisation écrite du représentant ministériel.
A4 L Entrepreneur devra procéder a I’évacuation en dehors du chantier des matériaux secs,
provenant de la démolition, qui ne seront pas réutilisés.
5 Les matériaux secs provenant de la démolition, au sens du reglement sur les déchets solides
R.R.Q., 1981, CQ-2, r.14 de la loi sur la qualité de I’environnement, sont définis (article 1.n
dudit réglement) comme : « les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles
et qui ne contiennent pas de déchets dangereux, le bois tronconné, les gravats et platras, les
piéces de béton et de magonnerie et les morceaux de pavage ».
.6 Les matériaux secs provenant de la démolition qui ne seront pas valorisés devront étre

disposés dans un ou des sites autorisés par le ministere du Développement durable, de
I’Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec. Sur demande, le MDDEP peut fournir de
I’information sur les sites en opération.
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T L’Entrepreneur devra fournir au représentant ministériel une copie des autorisations et des

.10

A1

12

13

permis obtenus aupres des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépdt de matériaux secs
avant que ce dernier ne I’autorise a sortir du chantier des matériaux secs.

L’Entrepreneur devra démontrer qu’il connait la qualité environnementale du site de dépot
choisi. Si I’Entrepreneur veut disposer des matériaux dans un site de son choix non-évalué (ou
non certifié réglementaire), il devra procéder, a ses frais, a une caractérisation des sols de ce
site et obtenir I’autorisation du Représentant ministériel avant de I’ utiliser.

Si I’Entrepreneur souhaite déposer des matériaux secs a un autre endroit qu’un L.E.T. autorisé
par le MDDEFP, il doit faire une demande auprés du MDDEFP et avoir I’autorisation, a
moins qu’il souhaite utiliser les matériaux secs (exemple des sols ou des résidus de béton
concassé) pour faire du remplissage, il doit fournir les autorisations du site en question et de la
municipalité et dans certains cas du MDDEFP. L’Entrepreneur doit donc fournir les
autorisations afin de respecter la réglementation municipale et/ou provinciale.

Note : La caractérisation des sols consiste au prélevement et a I’analyse d’échantillons de sols
pour déterminer, entre autres, leur teneur en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium chrome,
arsenic, nickel, mercure), en hydrocarbures peétroliers, et en hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP). (Réf. : Guides de caractérisation des terrains du (MDDEP).

La qualité des sols et des sediments, prés du site prévu des travaux, a été évaluée en 2011 par
la firme LVM et le laboratoire Exova. Les résultats des analyses chimiques des échantillons de
sols ont démontré aucune contamination a I’exception de quelques échantillons, tous localises
dans le secteur Nord-ouest du mur de palplanche. Cependant, les concentrations sont tous
dans la plage A-B selon les criteres de la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés du ministére du Développement durable, de I’Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEP). Concernant les sédiments, une contamination dans la plage A-
B et B-C pour les HAP a été observée au centre du bassin. Cependant, le chenal d’accés ne
présente aucune contamination. En bordure du pont Whalen ainsi qu’a I’extérieur des jetées
aucune caractérisation n’a été réalisée dans ces secteurs. Une nouvelle caractérisation sera
réalisée en juillet afin de préciser le volume de sols contaminés dans la plage A-B et vérifier la
qualité des sédiments prés du pont Whalen et a I’extérieur des jetées.

L’expert en environnement mandaté par I’Entrepreneur devra tenir compte de ces
informations dans la préparation de son plan de gestion des matériaux pour disposition.

Si nécessaire, un laboratoire mandaté par I’Entrepreneur et approuvé par le représentant
ministériel prélévera des échantillons dans les piles de sols mis en dépot et avisera le
représentant ministériel et I’Entrepreneur des résultats.

Les sols seront gérés selon leur degré de contamination, conformément a la Grille de gestion
des sols contaminés excavés intérimaire du MDDEP :

1. Sols contaminés, plus petits que « A »;
2. Sols contaminés, de classe « A-B »;

En fonction des résultats pour les parametres analysés, tous les sols seront chargés et
transportés a I’extérieur du lieu de mise en dépét par I’Entrepreneur dans des lieux autorisés
par le MDDEP.
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3.2

3.3
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qu’il s’agit de sites autorisés par le MDDEP. Les travaux d’excavation de sols classés « A-B »
ne pourront démarrer que lorsque le représentant ministériel aura en sa possession tous les
documents attestant les autorisations du MDDEP.

L’Entrepreneur devra fournir au représentant ministériel une copie des résultats des analyses,
des billets de pesée le cas échéant, des autorisations et des permis obtenus auprés des autorités
compeétentes.

INCORPORATION DANS L’OUVRAGE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA
DEMOLITION

La pierre tout-venant a I’intérieur des murs de palplanche dans le secteur Sud-ouest du havre
devra étre incorporée dans I’ouvrage, tel qu’indiqué au plan.

MATERIAUX POUVANT ETRE VALORISES

Les matériaux provenant de la démolition et pouvant étre valorisés sont le bois en bonne
condition, la pierre, les matériaux d’excavation, I’acier, etc.

L’Entrepreneur demeure le seul responsable du choix des matériaux pouvant étre valorisés.

Le fait de trier a la source des matériaux réutilisables provenant de la démolition d’une
structure et de les entreposer sur un terrain n’est pas assujetti a la réglementation fédérale ou
provinciale en vigueur.

Les matériaux secs provenant de la demolition et pouvant étre valorisés pourront étre sortis du
chantier a condition que I’Entrepreneur :

| fournisse une promesse écrite a I’effet que I’exploitant du site ou seront déposés les
matériaux pouvant étre, de I’avis de I’Entrepreneur, valorisés et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, tiendront le Canada indemne et a
couvert de toutes réclamations, demandes, pertes, frais, dommages, actions,
poursuites ou procédures de la part de quiconque, fondés, découlant reliés,
occasionneés ou attribuables au dépdt de ces matériaux sur ce site par I’Entrepreneur,
ses employés, agents ou sous-entrepreneurs, ou a I’utilisation subséquente de ces
matériaux;

2 fournisse un document ddment signé par I’exploitant du site et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, autorisant I’Entrepreneur a déposer sur
ce site les matériaux provenant de la démolition et pouvant étre, de I’avis de
I’Entrepreneur, valorisés;

3 fournisse un document ddiment signé par I’exploitant du site et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, tenant le Canada indemne et a couvert
de toute réclamation pouvant résulter du dépdt sur ce site de matériaux provenant de
la démolition et pouvant étre, de I’avis de I’entrepreneur, valorisés, et de I’ utilisation
subséquente de ces matériaux.

Ce document devra :

A étre fait en double exemplaire si I’exploitant du site n’en est pas le
propriétaire (i.e. un exemplaire par I’exploitant du site et un exemplaire par
le propriétaire de ce site);
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2 indiquer le numéro de cadastre des lots formant le site de dép6t des
matériaux pouvant étre valorisés ainsi que le nom du propriétaire de ces lots;

3 contenir le paragraphe suivant :
S (inscrire le nom de I’entreprise exploitant le site

ou, le cas échéant, le nom du propriétaire de ce site) tiendra le Canada
indemne et a couvert de toutes réclamations, demandes, pertes, frais,
dommages, actions, poursuites ou procédures de la part de quiconque,
fondés, découlant, reliés, occasionnés ou attribuables au dép6t par
................ (indiquer le nom de I’Entrepreneur), ses employés, agents ou
sous-entrepreneurs, sur le(s) lot(s) portant le(s) numéro(s) ......... au
cadastre de ......... , de matériaux provenant de la démolition de ..........
(indiquer I’ouvrage devant étre démoli) et pouvant, de I'avis de ............
(indiguer le nom de I’Entrepreneur), étre valorisés, ou a I’utilisation
subséquente de ces matériaux »; et

fournisse un document diment émis par la MRC ou la municipalité et si nécessaire
les autorisations du MDDEFP ou est situé le site autorisant I’exploitant du site et le
propriétaire du site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, a utiliser ce site pour le
dép6t de matériaux provenant de la démolition et pouvant étre valorisés; et

obtienne préalablement I’approbation écrite du représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Partie 2

2.1

Section 01 74 11 - Nettoyage.

INSPECTION

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur et les sous-traitants doivent inspecter
les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que
tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

A Aviser le Représentant ministériel par écrit une fois l'inspection de I'Entrepreneur
terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le

Représentant ministériel.

Inspection effectuée par le Représentant ministériel : Le Représentant ministériel effectuera
avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances. L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des travaux : soumettre un document rédigé certifiant que les taches indiquées
ci-aprés ont été effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectes et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a I'inspection finale.

Inspection finale : Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,
presenter une demande pour que les travaux soient soumis a I'inspection finale, laquelle sera
effectuée conjointement par le Représentant ministériel et I'Entrepreneur. Si les travaux sont
juges incomplets par le Représentant ministériel, terminer les éléments qui n'ont pas été
exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

NETTOYAGE FINAL

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3
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Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA/CSA) International
1 CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition. Ce plan doit indiquer ce qui suit.

1 La nature et les quantités prévues, en pourcentage, de matériaux a récupérer et de
matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge.

Le plan de démolition sélective.
Le nombre et I'emplacement des bennes de récupération.
La fréquence de collecte prévue.

Le nom et lI'adresse des entreprises de camionnage, centres de gestion de déchets et
organisations acceptant des déchets.

o w

Fournir, sur demande du Représentant ministériel, des exemplaires des bordereaux de pesage,
connaissements, recus et certifiéss émis par les décharges et les centres de
réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du
chantier.

1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministére avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers des entreprises de camionnage, centres de gestion des
déchets et organisations acceptant des déchets figurant dans le plan de réduction des
déchets.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément aux
réglements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

Réunions :

1 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le représentant
ministériel pour examiner les conditions existantes a coté de I'endroit des travaux de
démolition prévus.
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15

1.6

1.7

18

1.9

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le représentant ministériel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

CONDITIONS EXISTANTES
La description des structures maritimes, concernant le présent projet, est la suivante :

| Protection en enrochement du quai (mur berlinois) : Les jetées Nord et Sud sont
construites en mur berlinois avec un systeme de poutre et de dalle en béton armé. La
construction de la protection en enrochement devra s'effectuer sans qu'aucun
équipement ne circule sur les jetées afin de ne pas réduire davantage leur stabilité
structurale.

2 Protection en enrochement du quai (mur de palplanche) : L'intérieur du havre est
construit de deux murs de palplanche paralleles. Ces murs de palplanche sont
fortement endommagés dans la zone de marnage. Des bréches importantes (voir
photos en annexe) dans la palplanche réduisent considérablement leur stabilité
structurale.

3 Mise en garde : Apporter une attention particuliére a la démolition de la palplanche
prés de la rampe de mise a I'eau. Utiliser les équipements et méthodes nécessaires
afin de conserver l'usage et la stabilité des ouvrages adjacents.

Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir le jour de l'acceptation
de la soumission.

1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du
Représentant ministériel. Récupérer les éléments désignés par le Représentant
ministériel. Les remettre au Représentant ministériel selon les directives regues.

METHODE DE CONSTRUCTION

Les techniques et méthodes de construction sont la responsabilité de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra obtenir l'avis de ses propres experts en regards des méthodes et
techniques a utiliser pour effectuer la démolition de I'ouvrage prévue au contrat.

L'Entrepreneur devra prendre en considération que les structures actuelles n'offrent plus les
capacités structurales pour étre fonctionnelles aux utilisateurs et présentent un niveau de
détérioration avancé et peut s'effondrer au gré des conditions climatiques et maritimes.

Il devra donc évaluer la solidité de la structure a démolir et élaborer une méthode de travail
adaptée aux exigences de l'ouvrage. Des changements a I'état de la structure pendant les
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

travaux ne constitueront, en aucun temps, une raison valable pour réclamer un montant
d'argent supplémentaire.

Mise en garde : L'Entrepreneur devra porter une attention particuliére a la démolition de la
palplanche pres de la rampe de mise a I'eau. Utiliser les équipements et méthodes nécessaires
afin de conserver l'usage et la stabilité des ouvrages adjacents.

Prendre note que la circulation des équipements sur les jetées Nord et Sud sera interdite, et ce
durant toute la durée des travaux afin de ne pas réduire la stabilité structurale de cette partie
du havre. L'Entrepreneur devra donc utiliser une méthode de travail adaptée a cette contrainte.

Produits

MATERIEL ET EQUIPEMENT

Matériel et machinerie lourde

| Les véhicules routiers doivent respecter les exigences en matiére d'émission du
Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2,
pris en vertu de la LCPE.

2 Les véhicules tout-terrain doivent respecter les exigences en matiére d'émission de la
norme EPA CFR 86.098-10 et de la norme EPA CFR 86.098-11.

Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Exécution

MESURES DE PROTECTION

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou l'affaissement des
structures, canalisations d'utilités, revétements de chaussées, sols adjacents et pour éviter
gu'ils soient endommages.

A Fournir et installer les piéces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les
travaux de reprise en sous-ceuvre nécessaires.
2 Le cas échéant, reparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition

selon les directives du représentant ministériel.

Bien étayer les structures ou les ouvrages viseés. Si les travaux de démolition semblent
constituer un danger pour le reste de la structure ou de l'ouvrage ou pour les structures ou les
ouvrages adjacents ou pour les canalisations d'utilités, prendre les mesures de précaution
appropriées, arréter les travaux et en aviser le représentant ministériel.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et téléphoniques
des ouvrages ou des structures a démolir.

1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui
doivent demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter
d'autres ouvrages.
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3.3

3.4

3.5

Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques.

A Enlever les canalisations d'eau et d'égout se trouvant en deca des limites de la
propriété selon les directives du Représentant ministériel.
2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux souterrains selon

les directives du Représentant ministériel.

Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas interrompre les canalisations de services
publics qui sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.

DEMOLITION, RECUPERATION ET ELIMINATION

Démanteler les parties de I’ouvrage existant dont I'enlévement est nécessaire pour permettre la
construction du nouvel ouvrage. Trier les matiéres et les matériaux, et les regrouper en piles
distinctes selon qu'ils seront recyclés et ou réutilisés/réemployés.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matiéres
et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

Enlever les éléments devant étre réutilisés/réemployés et les entreposer selon les directives du
Représentant ministériel et les remettre en place conformément aux prescriptions de la section
pertinente du devis.

A moins d'indications contraires, évacuer les matiéres et les matériaux enlevés vers les
installations de recyclage appropriées ou les entreprises de réutilisation/réemploi en respectant
les exigences des autorités compétentes.

Démolir les structures jusqu'aux limites indiquées au plan RM13008C.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est s(r et stable.

MISE EN DEPOT
Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

EVACUATION DU CHANTIER

Transporter les matériaux destinés a une élimination écologique vers des centres de gestion
des déchets ou organisations acceptant des déchets approuveées, indiquéees dans le plan de
réduction des déchets, conformément a la réglementation pertinente. Il est interdit d'acheminer
les matériaux ailleurs que vers les centres de gestion des déchets ou organisations acceptant
des déchets figurant dans le plan de réduction des déchets sans avoir obtenu l'autorisation
écrite du Représentant ministériel

Eliminer les autres matériaux conformément a la réglementation pertinente, dans des
installations approuveées et indiquées dans le plan de reduction des déchets. Il est interdit
d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les installations figurant dans le plan de réduction
des déchets sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant ministériel.
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3 S'ils génent la progression des travaux, les matériaux mis en dép6t doivent étre évacués selon
les directives du Représentant du Ministére.
4 Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dépét et devant étre éliminés selon la méme
méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.
3.6 NATURE DES TRAVAUX
1 Les matériaux de démolition comprennent principalement, sans y étre limités: de la
palplanche d'acier, plaques d’acier, fer C, échelles, tirants et moises d'acier, béton, armature
de béton, bois non traité, du gravier, broche, boulons et fiches d’acier, etc.
3.7 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
2 Une fois les travaux terminés, remettre dans un état correspondant a celui des surfaces

adjacentes non perturbées, les surfaces, les aires de stationnement, les allées piétonnes et les
poteaux d'éclairage qui pourraient avoir été touchés par les travaux.

FIN DE LA SECTION



CAP-DES-ROSIERS Section 02 41 99

Réfection du havre DEMOLITION - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE
Projet : R.044042.001 Page 1
Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 312333.01- Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
1.2 REFERENCES

1 CSA International

A CSA S350-Derniére édition, Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.
2 Loi sur la santé et sécurité du travail — Québec, derniere version a jour.
13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 —
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Soumettre les dessins de demolition.

14 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures nécessaires
pour préserver lI'environnement.

2 Si un matériau répertorié comme dangereux est découvert pendant I'exécution des
travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et aviser
immédiatement le Représentant ministériel.

1 Reprendre les travaux seulement apres avoir regu des directives écrites du
Représentant ministériel.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN

1 Inspecter le chantier en compagnie du Représentant ministériel, et vérifier I'emplacement
et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupéres,
et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état

celles qui sont toujours en service sur le terrain.
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3 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations

nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

4 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services
publics existantes situées sur le terrain, qui nuisent a l'exécution des travaux,
conformément aux exigences des autorités competentes. Repérer I'emplacement de ces
canalisations et de celles qui avaient déja été abandonnées sur le terrain, et l'indiquer
(plans horizontal et vertical) sur les dessins d'aprés exécution. Bien supporter,
contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.

1 Informer immédiatement le Représentant ministériel ainsi que la compagnie de
service public concernée de tout dommage causé a une canalisation de service
destinée a étre conservée.

2 Aviser immédiatement le Représentant ministériel de la découverte de toute
canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites
concernant les mesures a prendre a cet égard.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Protection des ouvrages en place

1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou
tout autre endommagement des structures, des canalisations de services publics et
des ouvrages d'aménagement paysager a conserver. Assurer I'étaiement et le
contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.
3 Protéger les appareils, les systémes et les installations mécaniques et électriques
du batiment ainsi que les canalisations de services publics.
2 Travaux de démolition/d'enlevement
1 Enlévement
1 Enlever les ouvrages spécifiés, selon les indications.
2 Sauf avis contraire, la démolition du béton doit étre effectuée avec un
marteau pneumatique de 7 kg maximum.
3 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer
en place.
2 Evacuation hors du chantier
1 Le Représentant ministériel peut exiger I’évacuation vers un lieu de

stockage temporaire des démolitions mises en dépot sur le chantier, s’il
juge que celles-ci génent les activités du Représentant ministériel ou
d’autres entrepreneurs.

3 Elimination
Nl Eliminer en dehors du chantier tous les matériaux de démolition ne

devant pas étre récupérés ou réutilisés et en disposer dans un site
approprié selon les exigences des réglements en vigueur.
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4 Remblayage

1 Effectuer les travaux de remblayage aux endroits indiqués et
conformément aux prescriptions de la section 312333.01 — Excavation,
creusage de tranchées et remblayage.

3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les
matieres et les matériaux a recuperer en vue de leur réutilisation/réemploi.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

1.5

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 032000 - Armature pour béton.
Section 033000 - Béton coulé en place.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-Derniere édition, Beton - Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
CAN/CSA-086-Derniere edition, Régles de calcul des charpentes en bois.

CSA 0121-Derniére édition, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0151-Derniére édition, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CSA S269.1-Derniére édition, Falsework for Construction Purposes.
CAN/CSA-S269.3-Derniere edition, Coffrages, Norme nationale du Canada.

o ur wiN

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur reconnu ou
habilité & exercer au Canada dans la province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et
la remise en place des étais, les matériaux, la disposition des joints, des tirants et des
éléments de doublure, et I'emplacement des piéces temporaires encastrées. Se conformer
a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement temporaires.
Se conformer a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton
dans les coffrages.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Sans objet.

PRIX ET MODALITE DE PAIEMENT
Mesurage aux fins de paiement

1 Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de la présente section. Inclure les
codts relatifs aux coffrages dans le lot de travaux de bétonnage.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux de coffrage.

1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques
architecturales particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés
du bois conformes aux normes CSA 0121, CAN/CSA-0O86, CSA 0437 Série et
CSA 0151.

Tirants de coffrage.

1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur
fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d'un diamétre supérieur & 25 mm. Les tirants doivent
comporter une protection contre la rouille, conformément a la norme CGSB1-
GP-72.

2 Le remplissage des cones des tirants doit étre effectué avec du «SikaTop 123
Plus» ou I’équivalent approprié.

Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, a faible teneur
en COV, exempte de kerosene.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes & la norme CSA-S269.1,
Derniére édition.

Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions
correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Obtenir l'autorisation du Représentant ministériel avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément aux normes
CSA S269.1 et CSA S269.3M, Derniere édition.

Assurer le drainage du terrain de maniére a empécher I'entrainement du sol sur lequel
reposent les étais mis en place a méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
fagcon & obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.
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T Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau.
1 Réduire au minimum le nombre de joints.

8 A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages.

9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation
et de retrait doivent étre conformes aux indications.

10 Construire les coffrages et mettre en place les tirants selon les indications et les directives
fournies.

A1 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pieéces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

1 S'assurer que les ancrages et les piéces noyées ne font pas saillie sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

A2 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

3.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS

1 Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période
appropriée, selon les indications ci-apres.

1 Deux (2) jours pour les murs et cing (5) jours de plus pour les murs de plus de
trois (3) metres.
2 Un (1) jour pour les semelles et les culées/butées.

2 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint soixante-dix (70) % de sa résistance de
calcul ou apres la période de durcissement minimale préalablement indiquée, selon la
premiére de ces éventualités, et remettre immédiatement en place les étais appropriés.

3 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les
coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges
supplémentaires pendant la construction de I'ouvrage.

A4 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée
principaux est de 3000 mm.

5 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des

exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 033000 - Béton coulé en place.

Section 031000 - Coffrage et accessoires pour béton.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Mesurage aux fins de paiement

1 Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de la présente section.

A Inclure les codts relatifs aux armatures dans les lots de travaux de
bétonnage prescrits dans la section 03 30 00 - Béton coulé en place.

REFERENCES

ASTM International

1 ASTM A123/A123M, last edition,« Standard Specification for Zinc (Hot-Dip
Galvanized) Coating on Iron and Steel Product ».

2 ASTM A497/A497M, last edition, « Standard Specification for Steel Welded
Wire Reinforcement, Deformed, for Concrete ».

3 ASTM A 185/A 185M-last edition, Standard Specification for Steel Welded
Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.

CSA International

1 CSA-A23.1-[F09]/A23.2-derniére édition, Béton : Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3-derniere edition, Calcul des ouvrages en béton.

3 CSA-G30.18-derniere édition, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.

A4 CAN/CSA-G164-derniére édition, Galvanisation a chaud des objets de forme
irreguliére.

5 CSA W186-derniére édition, Soudage des barres darmature dans les
constructions en béton armé.

Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

A IAAC-[2004], Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

CAN/CSA S6, derniere édition « Code canadien sur le calcul des ponts routier ».

Ministére des Transport du Québec, norme 5101 « Armature pour les ouvrages en
béton ».

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandées, publié par I''AAC.
3 Dessins d'atelier
1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
1 Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures. Les

armatures qui y sont montrées doivent étre marquées selon un
code d'identification permettant de repérer leur emplacement
sans qu'il soit nécessaire de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des
supports.
2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de

recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Sans objet.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.
2 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére gqu'ils ne reposent pas sur le

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit

étre autorisé par écrit par le Représentant ministériel.

2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400, conformes a la norme CSA-G30.18.

3 Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allig,
conformes a la norme CSA-G30.18.
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A Treillis darmature en fil soudé : fait de fil dacier soudé conforme a la norme

2.2

2.3

Partie 3

3.1

3.2

ASTM A 185/A 185M.
1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Revétement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage
d'au moins 610 g/m?, conforme a la norme CAN/CSA-G164.

Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.
FACONNAGE

Les armatures en acier doivent étre faconnées conformément aux normes CSA-
A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié
par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

Le Représentant ministériel doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiqueées sur les dessins de mise en place.

Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces dernieres.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,
remettre au Représentant ministériel une copie certifiée du rapport des essais ayant été
effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique de l'acier
d'armature.

Sil en fait la demande, informer le Représentant ministériel de la source
d'approvisionnement proposee pour les matériaux a fournir.

Exécution

PREPARATION
La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.

1 La durée du traitement est déterminée par le diamétre des barres, a savoir une (1)
heure par 25 mm de diamétre.

Effectuer les essais de pliage permettant de Vérifier la fragilité des barres d'armature
galvanisées, conformément a la norme ASTM A 143/A 143M.
PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant ministériel, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.



CAP-DES-ROSIERS Section 03 20 00

Réfection du havre ARMATURES POUR BETON
Projet : R.044042.001 Page 4
3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES

3.4

3.5

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place et
conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

Demander au Représentant ministériel d'accepter les armatures et leur mise en place
avant de couler le béton.

Veiller & préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

RETOUCHES SUR LE CHANTIER

A l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou
coupées des armatures galvanisées, de maniere & obtenir un revétement continu.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : wune fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

15

) Sec}ion 033000
BETON COULE EN PLACE
Page 1

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 031000 - Coffrages et accessoires pour béton.

Section 032000 — Armatures pour béton.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Mesurage aux fins de paiement

1 Modalités de mesurage : selon la section 01 29 00 - Paiement.

2 Aucune déduction ne sera effectuée pour le volume de béton déplace par I'acier
d'armature, l'acier de construction ou les pieux.

3 Le béton coulé en place ne sera pas mesuré aux fins de paiement, mais fera lI'objet
d'un montant forfaitaire.

4 La fourniture et la pose des goujons, des boulons d'ancrage, des écrous et des
rondelles, y compris le scellement des ancrages et des boulons au coulis ou
adhésif, ne seront pas mesurés aux fins de paiement, mais seront considérés
comme faisant partie intégrante des travaux.

REFERENCES

Ministére des Transports du Québec, norme 3101 « Béton de masse volumique normalex.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

1

3
4

CSA AZ23.1/A23.2-derniére édition, Béton: constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

CSA A283-derniére édition, Qualification Code for Concrete Testing
Laboratories.

CSA A3000-derniere édition, Compendium des matériaux liants.
CAN/CSA S6 « Code canadien sur le calcul des ponts routiers ».

MODALITES ADMINISTRATIVES
Sans objet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d’atelier

1

Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci doivent étre préparés en
conformité avec les plans de maniere a indiquer clairement les dimensions, les
formes et I’emplacement des armatures ainsi que les autres détails pertinents
nécessaires.
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2 Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages d’étaiement temporaires

conformément a la norme CSA A23.1/A23.2 et aux normes applicables.
3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur compétent

1.6

1.7

Partie 2

21

2.2

reconnu ou détenant une licence lui permettant d’exercer au Canada, dans la
province de Québec.

Soumettre au laboratoire désigné par le Représentant ministériel pour approbation les
échantillons des matériaux suivants entrant dans les compositions du mélange de béton
soumis aux fins d’essais.

1 Un (1) kilogramme d'ajouts cimentaires.

2 Un (1) kilogramme de ciment hydraulique compose.

3 Un (1) kilogramme d'adjuvants.

A4 Granulats fins et gros granulats.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Soumettre au Représentant ministériel, au moins quatre (4) semaines avant le début des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I'usine fournissant le béton.

1 Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire
d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux
entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage
satisfont aux exigences spécifiées.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation

1 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dans les 120 minutes suivant le gachage.

1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit
étre acceptée par écrit par le Représentant ministériel et le producteur de
béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant ministériel aux fins
d'examen.
2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison

continue du béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Produit

CRITERES DE CALCUL
Sans objet.

CRITERES DE PERFORMANCE

Sans objet.
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2.3 MATERIAUX/MATERIELS

2.4

Partie 3

3.1

.10

A1

Le béton et ses constituants doivent étre conformes a la norme 3101 du Ministére des
Transport du Quebec.
FORMULES DE DOSAGE

Les formules de dosage doivent étre conformes & la norme 3101 du Ministére des
Transport du Québec.

Exécution

PREPARATION
Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministériel avant la mise en place du béton.

1 Donner un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures avant le début des travaux
de bétonnage.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de
maniére a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer
aucun dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage
approuves.

S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en
place du béton.

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant ministériel quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure et par
mauvais temps.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits
de finition.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I'emplacement de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante
et les échantillons prélevés.

Aux endroits ou du béton neuf est liaisonné a un ouvrage existant, forer des trous dans le
béton existant.

1 Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de barres
d'armature en acier & haute adhérence et bien noyer ces derniers avec du coulis
époxy afin de les ancrer et de les maintenir aux positions indiquées.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le
Représentant ministériel ne l'ait autorisé.
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3.2 MISE EN OEUVRE

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément & la norme
CSA A23.1/A23.2.

Manchons et éléments a noyer

1 Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne,
a moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant ministériel.

2 Aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant ministériel, meénager les
ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les
autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

3 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indiqués doivent étre examinés par le Représentant ministériel.
A4 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie.

Si les éléments & noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits
prescrits, faire accepter toute modification par le Représentant ministériel, par
écrit, avant de couler le béton.

5 Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures
indiqués sur les dessins.
.6 Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance,

selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non
destructifs du béton.

Boulons d'ancrage

1 Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier
approprié, avant de couler le béton.
2 Seulement aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant ministériel, sceller

au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou
forés apres que le béton ait fait prise.

3 Empécher l'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés a
recevoir les boulons d'ancrage.

A4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.

5 Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de

boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui
a glissement ou a roulement.

Barbacanes et chantepleures

1 Réaliser les barbacanes et les chantepleures conformément a la section 03 10 00 -
Coffrages et accessoires pour béton. Si I'on utilise des coffrages en bois, ceux-ci
doivent étre enlevés aprés la prise du béton.

2 Installer les tuyaux de drainage et les buses d'évacuation selon les indications.
Cure et finition
1 Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.
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.6 Fonds de joint

3.3

3.4

1 Sauf autorisation spéciale du Représentant ministériel, prévoir un fond de joint
d'une seule piéce, de I'épaisseur et de la largeur requises, pour chaque joint.
2 S'il faut plus d'une piéce pour un joint, attacher les extrémités des piéces qui

s'aboutent et maintenir fermement ces dernieres dans la position voulue en les
agrafant ou en les fixant solidement de toute autre maniere.

3 Situer et réaliser les joints selon les indications.
A4 Poser les fonds de joint requis.
5 Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des

surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit étre posé a
partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu'au niveau de la surface finie de cette
derniére.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE
Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme
CSA A23.1.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Essais effectués sur place : exécuter les essais indiqués ci-aprés selon la section 01 45 00
- Controle de la qualité et soumettre un rapport conformément aux indications de l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION de la PARTIE 1.

1 Gachées de béton.

2 Affaissement.

3 Teneur en air.

A4 Résistance a la compression a sept (7) et 28 jours.
5 Température ambiante et température du béton.

L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant ministériel, a la satisfaction de ce dernier, selon la
norme CSA A23.1/A23.2.

1 S'assurer que le laboratoire d'essai est certifié selon la norme CSA A283.

Veiller a ce que les résultats des essais soient transmis au représentant du laboratoire
d'essai pour qu'ils puissent étre examinés durant la réunion précédant la mise en place du
béton.

Le Représentant ministériel assumera le colt des essais conformément a la section
014500 « Contrdle de la qualité ».

Le représentant du laboratoire prélévera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de
bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les
mémes conditions que les gachées de béton dont elles sont extraites.

Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes décrites dans
la norme CSA-A23.1/A23.2.

L'inspection et les essais effectués par le laboratoire désigné par le Représentant
ministériel ne peuvent ni remplacer ni compléter le contréle de la qualité effectué par
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I'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles
a cet égard.
35 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Gestion des déchets :
1 Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements

locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires.

Section 03 20 00 - Armatures pour béton.

REFERENCES

Abréviation et acronymes

1 Ciment : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe "b"
indique qu'il s'agit d'un produit composé).
1 Type GU ou GUb : ciment d'usage général.

Références

1 CSA A23.1/A23.2-F04, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A283-00 R2006, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
CSA A3000-F08, Compendium des matériaux liants (Contient A3001-88).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant
ministériel des échantillons des matériaux suivants proposés pour les travaux :

1 Produit de cure.

2 Type d'ajout cimentaire

3 Type de ciment hydraulique proposé.

4 Adjuvant.

5 Type de granulats fins et de gros granulats.

Soumettre les résultats et les rapports des essais au Représentant ministériel, aux fins
d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de
dosage ou aux parameétres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux
sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'examen, tout
écart supérieur a la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au
chantier et le déversement des gachées.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation
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1 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum

dans les 120 minutes suivant le gachage.
1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre

1.5

Partie 2

2.1

acceptée par écrit par le Représentant ministériel et le producteur de béton,
selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant ministériel aux fins
d'examen.

Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du béton,
conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Gestion des déchets demballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, conformement a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une installation de recyclage
locale autorisée par le représentant ministériel.

Acheminer les adjuvants inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres dangereuses
autorisé par le représentant ministériel.

Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un
lac, sur le sol ou & tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour
I'environnement.

Produits

COFFRAGES

Mateériaux de coffrage

1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales
particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes
aux normes CSA 0121, CAN/CSA-086, CSA 0437 Serie — F93 (C2006)et CSA
0153.

2 Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales
particulieres, utiliser des matériaux de coffrage conformes & la norme
CSA-A23.1/A23.2.

Tirants de coffrage
A Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe ou

réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du béton
des trous d'un diameétre supérieur & 25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des
tirants équipés de cbnes de plastique et de bouchons en béton gris péle.

Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, a faible teneur en COV.
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4 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.

5 Construction et montage :

1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les
dimensions correspondent a celles indiquées sur les dessins.

2 Obtenir l'autorisation du représentant ministériel avant de couler du béton

directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont
pas indiquées sur les dessins.

3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la
zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la
norme CSA S269.1.

5 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3,

de facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

.6 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau.

v Réduire au minimum le nombre de joints.

.8 A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages.

.9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de
dilatation et de retrait doivent étre conformes aux indications.

.10 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les

ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

A1 S'assurer que les ancrages et les piéces noyées ne font pas saillie sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

A2 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme
CSA-A23.1/A23.2.

.6 Décoffrage :
| Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins 24 heures.
2.2 ARMATURE
| Barres d'armature, fil a ligaturer, chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support :

conformes a la section 03 20 00 — Armatures pour béton.

2.3 FORMULES DE DOSAGE
1 Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2 (type normal), afin d’obtenir un mélange ayant les qualités
suivantes :
| Béton de type | : pour le béton du muret.

A Utiliser du ciment de type GU-SF.
2 Résistance minimale a la compression : 35 MPa a 28 jours.
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2.4

Partie 3

3.1

Classe d’exposition : C-1.

Rapport eau/ciment maximal, en masse : 0,40.

Grosseur nominale du gros granulat : 50-80 microns.

Affaissement au moment et au point de déversement : de 150 a 200 mm.

Adjuvants : du type approuvé par le Représentant ministériel, utilisés pour
corriger un défaut du mélange ou pour en faciliter la mise en place.

N o o ow

MATERIAUX/MATERIELS
Ciment : pour usage général, conforme a la norme CSA A3001, de type GU, ou GUb.

Eau : selon la norme CSA A23.1.
Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Adjuvants

A Entraineur d'air : selon la norme ASTM C260.

Adjuvant chimiques : selon lanorme ASTM C494. Le Représentant ministériel doit
accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de
bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

Produit de cure : blanc, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Exécution

PREPARATION
Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministériel avant la mise en place du béton.

1 Donner au Représentant ministériel un préavis de 48 heures avant le début de chaque
séquence de bétonnage.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de
maniére a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun
dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

S'assurer que les armatures et les pieces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place
du béton.

Avant de couler le béton, obtenir I'autorisation du Représentant ministériel quant a la méthode
proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais temps.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de
finition.
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.8 Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le

3.2

3.3

3.4

Représentant ministériel ne I'ait autoriseé.

MISE EN PLACE DU BETON

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CAN/CSA A23.1.
Construire le muret avec I'armature prévu selon les indications montrées au plan.
Aucun béton frais ne devra étre déversé a I'eau.

Eléments & noyer :

a1 Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les manchons, les attaches, les
ancrages, les armatures, les batis, les conduits, les boulons, les garnitures
d'étanchéité, les fonds de joint et tout autre élément devant étre intégrés a l'ouvrage.

Finition des surfaces :

A Finir les surfaces de béton conformément a la norme CAN/CSA-A23.1.

EGOUT PLUVIAL

Construire un enrobage en béton armé autour du tuyau préfabriqué standard a partir du regard
pluvial existant.

Niveler la fondation avec une pierre nette de 14-20 mm.

Percer le regard existant et assurer I’étanchéité a I’aide d’une masse de béton tel qu’indiqué
au plan.

Installer un grillage a la sortie du tuyau a I’aide d’armature galvanisé. Fixer le grillage au
béton a I’aide d’ancrage chimique.

BETON DEFECTUEUX

Le béton qui n'est pas conforme aux exigences des plans et devis ou dont la surface apparente
n'est pas acceptée par le représentant ministériel sera considéré comme défectueux.

Les travaux de réparation des surfaces de béton apparentes ne devront pas étre entrepris avant
que le représentant ministériel n'ait constaté le défaut a corriger.

Défauts n'affectant pas la capacite structurale, tels que le béton non conforme aux dimensions,
détails et élévations indiqués aux plans, les trous des broches d'attache, ainsi que le béton dont
la surface comprend des petites cavités causées par des bulles d'air ou des nids d'abeille peu
profonds:

1 Les defauts localisés pourront étre réparés suivant des méthodes et avec des
matériaux dont la durabilité est éprouvée a condition que les surfaces des réparations
soient identiques, a court et a long terme, a celles des surfaces adjacentes.

2 Les parties de la construction, comprenant des défauts trop nombreux, devront étre
démolies et reconstruites sans frais pour le Représentant ministériel.
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3.5

3.6

3.7

4

Le béton dont les défauts affectent la capacité de la structure, tels que le béton dont la
résistance est insuffisante ainsi que le béton parsemé de nids d'abeille ou d'imperfections qui
compromettent son efficacité structurale, sera démoli et reconstruit sans frais pour le
représentant ministériel.

Les surfaces des réparations apparentes sont sujettes a l'approbation par le représentant
ministériel. Celui-ci pourra exiger la réparation de défauts représentatifs pour s'assurer de
I'uniformité et de la similitude des surfaces ainsi que de la dissimulation des joints. Si les
réparations sont refusées en raison de leur apparence, les parties de béton défectueuses seront
reconstruites a la satisfaction du représentant ministériel.

Les bavures, les stries et les autres irrégularités disgracieuses des surfaces exposées doivent
étre éliminées dans un délai de 24 heures aprés le décoffrage.
TOLERANCE DE MISE EN OEUVRE

Les tolérances de mise en ceuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme
CSA A23.1, selon la méthode de la regle droite.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Le béton doit étre soumis a des essais exécutés par le laboratoire d'essai désigné selon la
norme CSA A23.1/A23.2 et le colt de ces essais doit &tre assumé par le Représentant
ministériel, a la satisfaction de ce dernier, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Le Représentant ministériel assumera le codt des essais pour les fins ministérielles.

Le Représentant ministériel prélévera des éprouvettes additionnelles lors des travaux de
bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les
mémes conditions que les gachées de béton dont elles sont extraites.

L'inspection et les essais effectués par le Consultant ne peuvent ni remplacer ni compléter le
contrdle de la qualité effectué par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses
responsabilités contractuelles a cet égard.

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau propre et
le volume d'eaux de ruissellement.

Nettoyer les matériels de bétonnage conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Sans objet.
1.2 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
1 Inclure la totalité des matériaux et des travaux prescrits dans la présente section dans le
montant forfaitaire indiqué dans la soumission.
1.3 REFERENCES
1 American Association for State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
1 AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges, derniére édition.
2 ASTM International
1 ASTM A 325M-derniére édition, Standard Specification for Structural Bolts,
Steel, Heat Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength Metric.
3 CSA International
1 CSA G40.20/G40.21-derniere edition, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé et soudé/Aciers de construction.
2 CAN/CSA G164-derniere édition, Galvanisation a chaud des objets de forme
irréguliére.
3 CAN/CSA S6-derniere edition, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
4 CSA S16-derniere édition, Design of Steel Structures (Régles de calcul aux états
limites des charpentes en acier).
5 CSA S269.1-derniere édition, Falsework for Construction Purposes.
.6 CSA Wi4B-derniére édition, Métaux d'apport et matériaux associes pour le
soudage a l'arc.
T CSA W59-derniere édition, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).
4 Normes Ministére des Transports du Québec
1 Norme 6101 « Acier de construction ».
2 Norme 6201 « Boulons, tige d’ancrage, écrous et rondelles d’acier ».
1.4 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Réunions préalables a l'installation

1 Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section et
des travaux d'installation, tenir une réunion avec le Représentant de
I'Entrepreneur, le Représentant ministériel et son surveillant conformément a la
section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui suit.

1 Les exigences des travaux.

2 Les conditions d'installation et I'état du support.
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3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de

métiers.
A4 Les instructions écrites du fabricant concernant I'installation ainsi que les

15

1.6

1.7

1.8

Partie 2

2.1

termes de la garantie offerte par ce dernier.

Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant
ministériel pour examiner les conditions existantes a proximité de I'endroit ou seront
exécutés les travaux de démolition prévus.

S'assurer de la présence de tout le personnel clé, du surveillant du chantier, du
gestionnaire du projet et des représentants du sous-traitant.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant l'acier de construction et I’attestation de
conformité des boulons, écrous et rondelles d’acier. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Soumettre une description des méthodes de travail, des contreventements et des
renforcements temporaires, de l'ordre de montage ainsi que du type d'équipement
proposés pour le montage des éléments en acier de construction.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Sans objet.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Essais préalables aux travaux de construction

1 Fournir des installations adéquates et collaborer avec le Représentant ministériel
en vue de I'exécution de l'inspection et des essais requis.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Acier de construction : conforme a la norme CSA G40.20/G40.21, de nuance et de type
indiqué 350W.

Ecrous, rondelles et boulons & haute résistance : conformes a la norme ASTM A 325M.
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3

2.2

Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

Boulons d'ancrage, écrous et rondelles : conformes a la norme CSA G40.20/G40.21, en
acier de nuance 300W galvanisé.

Electrodes de soudage : conformes a la norme CSA W48,

Galvanisation par immersion a chaud : selon la norme CAN/CSA-G164, et assurant un
zingage d'au moins 600 g/m?2.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Sans objet.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des éléments en acier de
construction, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée.

2 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant ministériel.

PREPARATION

Débarrasser les surfaces en acier de la saleté et des dépdts indésirables, a la satisfaction

du Représentant ministériel.

INSTALLATION

Construire les ouvrages d'étaiement temporaires conformément a la norme CSA S269.1.

Faconner et monter les éléments en acier de construction conformément a la norme
CAN/CSA S6, Calcul des ponts-routes et au Standard Specifications for Highway
Bridges de I'AASHTO.

Soudage : sauf indication contraire, exécuter les travaux de soudage conformément a la
norme CSA W59.

Boulons a haute résistance : poser les boulons & haute résistance conformément a la
norme CAN/CSA S6, derniére édition. Serrer les boulons selon la méthode du « tour
d'écrou ».

Finition : les éléments doivent étre conformes aux alignements prescrits et exempts de
torsions, de courbures, de joints ouverts ainsi que d'angles marqués et d'arétes vives.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Sans objet.
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3.5 NETTOYAGE

3.6

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : wune fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

ACCESSIBILITE AUX ELEMENTS D’ACIER

L’entrepreneur doit prévoir tout I’équipement requis pour permettre I’accessibilité par le
Représentant ministériel, aux éléments d’acier a réparer (travaux de peinturage).

1 Avant les travaux de réparation, I’entrepreneur doit prévoir I’accessibilité a ces
éléments pour I’indentification des surfaces a réparer.

2 Durant les travaux de réparation, I’entrepreneur doit prévoir I’accessibilité a ces
éléments pour la vérification et la validation de I’avancement des travaux.

3 Apreés les travaux, I’entrepreneur doit prévoir I’accessibilité a ces éléments pour

la vérification finale et I’acceptation des travaux.

Tous les équipements et ouvrages temporaires requis pour I’accessibilité du Représentant
ministériel aux éléments d’acier doivent étre conformes a la CSST ainsi qu’aux plus
récentes normes de sécurité en vigueur. L’entrepreneur doit fournir au début des travaux
une lettre signée et scellée par in ingénieur attestant de la conformité des équipements et
ouvrages temporaires.

L’accessibilité aux éléments d’acier fait I’objet d’un article particulier au bordereau de
soumission. Il est payé de fagon globale. Le prix couvre notamment la fourniture, la pose,
la main d’ceuvre, les équipements, les matériaux, les harnais et/ou équipement de
sécurité, I’attestation et il inclut toute dépense incidente.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

3 Section 03 30 00 - Béton coulé en place (version abrégée).
1.2 REFERENCES

A ASTM International

A ASTM Ab3/A53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and
Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.

2 ASTM A269-08, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic
Stainless Steel Tubing for Généralités Service.

3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000
PSI Tensile Strength.

2 CSA International

1 CSA G40.20/G40.21-F04 (C2009), Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé et soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA G164-FM92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme

irréguliére.

3 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

4 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités métriques).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications instructions et la

documentation du fabricant concernant les produits conformément a la section 01 33
00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT
(Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail),
conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
Indiquer la teneur en composés organiques volatils (COV).

2 Dessins d'atelier
1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de I'ame,

les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs
d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoires.
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1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Entreposage et manutention
1 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.
15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

3 Récupérer et trier tous les matériaux d’emballage en papier ou en plastique ondulé et les
placer dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage, conformément
au plan de gestion des déchets.

4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le représentant ministériel.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1 Profilés et plaques en acier : de nuance 350W, pour les profilés et 300W pour les plaques,
selon la norme CSA G40.20/G40.21.

2 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

3 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48,

4 Boulons et boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A307.

2.2 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

1 Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.

2 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustes et assemblés en atelier, et livrés
préts a monter.

3 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent
étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

2.3 FINITION
1 Galvanisation : par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/m?, selon la norme ASTM

Al123/A123M.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

MONTAGE
A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme
CSA W59.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serreés.

Fournir les composants nécessaires aux travaux réalises par d'autres corps de métiers,
conformément a la nomenclature et aux dessins d‘atelier soumis.

Assembler les éléments sur place a I'aide de boulons selon la norme CSA S16 ou par soudage,
tel qu'indiqué au plan.

FINITION
Acier galvanisé :

Les piéces métalliques suivantes seront galvanisees : boulons, écrous, rondelles et plaques, tel
qu’indiqué au plan.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever le fer L et plaque en U existants soudés sur le sommet des palplanches aux
endroits ou il y a un garde-roues a installer.

Enlever le béton de la dalle de béton collée sur la palplanche d’acier afin de permettre
I’installation des fers L par boulonnage, tel qu’indiqué au plan.

EXECUTION

Dans I'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles ordinaires
en acier. Les tétes et les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les
rondelles. 1ls seront noyés a effleurement des piéces de bois sur toutes les faces extérieures du
garde-roues et partout ou la chose est spécifiée ou ordonnée par le représentant ministériel.
Les trous des boulons mécaniques seront forés au méme diamétre que les boulons utilisés.

Percer chacune des ailes de la palplanche existante permettant la pose des fers L. Placer des
cales en acier au besoin de fagon a bien assujetti les fers L a la palplanche d’acier.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
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1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils
et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3.7 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
ouvrages métalliques.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Partie 2

2.1

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA 080-F08, Préservation du bois.

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

| Reégles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, 2008.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produits

MATERIAUX

Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA 2012 intitulée
« Régles de classification pour le bois d’ceuvre canadien ». La qualité du bois serano 1 ou
standard. Dans la qualité standard, aucune carie ne sera tolérée.

Tout le bois utilisé devra avoir sur chaque piéce, le sceau de I'A.M.B.S.Q. L'Entrepreneur
fournira au représentant ministériel le certificat de qualité, de I'A.M.B.S.Q.

Le bois entrant dans la construction sera du sapin de Douglas de la Céte ou de la pruche de la
Cote du Pacifique, de la pruche de I’Est, du pin rouge ou du pin gris.
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A4 Le sapin Douglas de la Cote et la pruche de la Cote du Pacifique répondront aux exigences de
la British Columbia Lumber Manufacturer's Association intitulées « Standard Specifications

for Construction Grade ».

5 Tout le bois utilisé sera traité sous pression en conformité avec la norme CAN/CSA SERIE
080-F09. Tous les chanfreins seront taillés avant le traitement.

.6 Le bois sera coupé d’équerre avant le traitement suivant la norme NLGA 748-B.

T En aucun cas, I’épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois traité est
specifié.

8 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour étre ajusté sera enduit,
pendant qu’il est sec, de trois (3) couches de preservatif tel que requis dans la norme
CAN/CSA SERIE 080-F09. Tous les trous dans les pieces de bois seront traités de cette
facon.

2.2 PRODUIT DE TRAITEMENT DU BOIS

1 Produit de préservation appliqué sous pression, selon la norme CAN/CSA SERIE 080-F08,
Le bois sera traité a I’arséniate de cuivre chromaté (ACC) avec un taux de rétention
minimum : ACC 24.0 kg/m3.

2 Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour étre ajusté, sera enduit,
pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme
CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les piéces de bois seront traités de cette facon.

Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Entreposer le bois et les produits dériveés.
3.2 GARDE-ROUE

1 Un garde-roues de deux (2) pieces en bois traité de 254 x 254 mm sera construit comme
indiqué au plan.

2 Le garde-roues sera boulonné sur une plaque d'acier galvanisé Pl 450 x150 x 15,8 mm
assujettie au muret de béton par des boulons d'ancrage tel qu'indiqué au plan.

3 Le garde-roues sera assujetti aux palplanches au moyen de boulons mécaniques en acier
galvanisé de 19 mm de diamétre et de longueur appropriée, tel qu'indiqué au plan.

4 Le garde-roue sera boulonné sur une plaque d’acier galvanisée Pl 455 x 150 x 15,8 mm
soudée sur deux profilés en acier L 200 x 100 x 10 mm continu en acier galvanisée.

5 Des boulons d’acier galvanisés de 19 mm serviront a attacher le garde-roue sur la palplanche
d’acier. Prévoir des cales d’acier pour assurer I’enlignement droit du garde-roue.

6 Toutes les tétes de boulons seront recouvertes d’un scellant de type Dymeric ou I’équivalent.

FIN DE LA SECTION
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1.2

13

14

Page 1

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 017411 - Nettoyage.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Le peinturage est payé selon la Section 012900 « Paiement » sans addition pour les
surfaces attribuables a la forme des rivets, des boulons, des rondelles et des écrous.

REFERENCES

Les peintures et systemes de peintures organiques et d’entretien doivent étre conformes
aux normes 10103 et 10104 du ministere des Transports du Québec.

Federal Standard (FS)

A Couleur : conforme a U.S FED-STD 59SB « Colors Used in Government
Procurement ».

The Society for Protective Coating (SSPC)

Surface Preparation Specification (Initial Surface conditions).
SSPC-SP6 /INACE n°3 « Commercial Blast Cleaning ».
SSPC-SP 3, « Power Tool Cleaning ».

SSPC-SP 10 / NACE n°2 « Near White Blast Cleaning ».
SSPC Good Painting Practices, volume 1, 4th Edition.

SSPC — Vis-1-02 « Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces
Prepared by Dry Abrasive Blast Cleaning ».

o wN P

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

L’entrepreneur doit remettre au Représentant ministériel un plan d’ouvrage provisoire
décrivant les détails de conception et de construction des enceintes de confinement ainsi
que le dispositif de récupération des résidus provenant des travaux de préparation des
surfaces, de métallisation ou de peinturage. L’étude de ce plan par le Représentant
ministériel porte uniquement sur la vérification des charges imposee a la structure du
pont par les enceintes de confinement et non sur la conception des échafaudages et plates-
formes constituant les enceintes. Aprés la construction de I’enceinte de confinement et
aprés sont inspection par un ingénieur membre de I’Ordre des ingénieurs du Québec,
I’entrepreneur doit remettre au Représentant ministériel un avis écrit signé par cet
ingénieur indiquant que I’enceinte est conforme au plan soumis. Cet avis doit étre aussi
fourni chaque fois que I’enceinte est déplacée ou modifiée. L’avis doit aussi mentionner
la date et I’heure de I’inspection.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le peinturage des surfaces métalliques
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1.6

Partie 2

2.1

extérieures. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément & la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43
- Protection de I'environnement.

Echantillons

1 Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et
d'acceptation.

2 Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les incorporer a
I'ouvrage.

3 Sur demande, le Représentant ministériel fournira une liste des produits de
peinture homologués.

A4 Les produits de peinture doivent étre choisis dans la lise homologuée du
ministére des Transports du Québec et étre approuvés par le Représentant
ministériel.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

Rapports des essais

1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance, conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de
la qualité.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance du ministére des Transports du Québec.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Produits de peinture

1 Le systéme de peintures doit étre choisi parmi ceux figurant sur la liste
d’homologation « Systéme de peinture organiques » sur le site Internet du
ministere des Transports du Québec. La couche de finition doit étre de la méme
couleur que celle existante.



CAP-DES-ROSIERS Section 09 97 19

Réfection du havre PEINTURAGE DE SURFACES EXTERIEURES EN METAL -
Projet : R.044042.001 TRAVAUX A NEUF
Page 3
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder au peinturage des surfaces métalliques

3.2

extérieures, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
ministériel.

2 Les surfaces d’acier a réparer doivent étre identifiées avant les travaux en
présence du Représentant ministériel.

3 Selon les résultats d’examen en laboratoire de I’échantillon de peinture prélevés

sur la charpente d’acier du pont par Parcs Canada, la concentration de plomb est
inférieure a la valeur minimale du critére de qualité des sols « A » et n’est pas
considéré comme contaming.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever des surfaces métalliques extérieures les particules existantes de peinture, de
rouille ou de corrosion non adhérentes.

Surfaces métalliques a repeindre

1 Nettoyer les surfaces métalliques a repeindre, c'est-a-dire enlever la peinture
écaillée, craquelée, friable ou non adhérente ainsi que la rouille, I'oxyde de
laminage, le laitier de soudage, les saletés, I'huile, la graisse et toute autre
substance étrangére, suivant les méthodes et les normes ci-apres.

1 Décapage par projection d'abrasif - traitement de type commercial : selon
la norme SSPC-SP 6.
L'air comprimé doit étre exempt d'eau et d'huile avant d'atteindre I'ajutage.

Enlever les traces laissées par les produits de décapage sur les surfaces ainsi que dans les
cavités et les angles a peindre, a I'aide de brosses propres ou d'un aspirateur, ou au moyen
d'un jet d'air comprimé sec et propre.

Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées soient inspectées et
approuvées par le Représentant ministériel.

Avant d'entreprendre les travaux de peinturage, s'assurer que le degré de propreté des
surfaces est conforme a la norme SSPC-Vis 1.

1 Appliquer le primaire, la peinture ou le produit de prétraitement aprés que la
surface a été nettoyée mais avant que cette derniere commence a se dégrader.

2 Nettoyer les surfaces de nouveau si de la rouille apparait aprés la préparation de
la surface.

Meélange de la peinture

1 Ne pas diluer la peinture qui doit &tre appliquée au pinceau.
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2 Avant et pendant I'application de la peinture, mélanger celle-ci dans le contenant

3.3

pour éliminer les grumeaux, disperser parfaitement les pigments et conserver un
mélange homogeéne.

3 Ne pas utiliser un jet dair pour mélanger la peinture ou pour maintenir la
suspension..
A4 Diluer la peinture a pulvériser selon les instructions du fabricant. Si ces

instructions ne sont pas inscrites sur le contenant, communiquer avec le fabricant
afin d'en obtenir une copie écrite. Remettre un exemplaire des instructions au
Représentant ministériel.

Nombre de couches de peinture : 3. Conformes aux normes MTQ 10103 et 10104.

APPLICATION DE LA PEINTURE

Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions
d'application précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage,
ainsi qu'aux indications des fiches techniques et aux recommandations des normes MTQ
10103 et 10104.

Appliquer la peinture au pistolet, au pinceau ou en combinant les deux méthodes. Utiliser
des peaux de mouton ou des badigeons lorsqu'il est impossible de procéder autrement
dans les endroits difficiles d'acces.

Utiliser les méthodes d'application au rouleau ou par trempage seulement lorsque le
Représentant ministériel l'autorise spécifiqguement par écrit.

Avant d'appliquer la deuxiéme couche de peinture primaire, calfeutrer les joints entre les
surfaces de contact des éléments de charpente composés avec un matériau approuve par
le Représentant ministériel.

Si la surface a peindre n'est pas abritée, éviter d'appliquer la peinture dans les cas
suivants.

1 Lorsque la température de l'air ambiant est inférieure & 5 degrés Celsius ou
lorsqu'elle doit descendre a 0 degrés Celsius avant que la peinture ne séche.

2 Lorsque la température de la surface est supérieure a 50 degrés Celsius, sauf si la
peinture est spécifiqguement formulée pour étre appliquée a haute température.

3 Lorsqu'il y a du brouillard ou de la brume, gu'il pleut ou qu'il neige, qu'il y a
risque de pluie ou de neige, ou que le taux d'humidité relative est supérieur a
85 %.

4 Lorsque la surface a peindre est mouillée, humide ou givrée.

5 Lorsque la couche précédente n'est pas complétement séche.

Fournir et installer un abri lorsqu'il faut appliquer la peinture par temps humide ou par
temps froid. Protéger, abriter ou chauffer les surfaces peintes et I'air ambiant de maniere a
satisfaire aux exigences relatives a la température et au taux d'humidité. Protéger les
surfaces peintes jusqu'a ce que la peinture soit séche ou que les conditions
atmosphériques rendent une telle protection superflue.

Enlever les couches de peinture qui ont été exposées au gel, a une humidité excessive, a
la pluie, a la neige ou a la condensation. Préparer et peindre les surfaces de nouveau.
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8 Appliquer chaque couche de peinture de maniére & obtenir un feuil continu d'épaisseur

uniforme. Repeindre les surfaces ou la couche de peinture est trop mince ainsi que les
surfaces dénudées avant d'appliquer la couche de peinture suivante.

9 Application au pinceau

1 Appliquer de la peinture dans les coins, les fissures et les crevasses, et peindre les
surfaces inaccessibles au pinceau au moyen de pistolets, de badigeons ou de
peaux de mouton.

2 Essuyer les coulures et les festons avec le pinceau.
3 Une fois les travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou
marques de coups de pinceau, et repeindre.
10 Application au pistolet

1 Prévoir le matériel requis pour pulvériser la peinture, et en faire I'entretien; le
matériel utilisé doit pouvoir pulvériser adéquatement la peinture et il doit
comporter les régulateurs de pression et les manomeétres appropries.

2 Prévoir les séparateurs ou les collecteurs nécessaires pour enlever I'huile et I'eau
de I'air comprimé, et les purger & intervalles réguliers au cours des travaux.
3 Veiller a ce que les ingrédients composant la peinture restent bien mélangés dans

les récipients ou les contenants du pulvérisateur au cours de I'application de la
peinture, soit par une agitation mécanique continue, soit par des agitations
intermittentes aussi fréquentes que nécessaire.

A4 Appliquer la peinture de fagon a former une couche uniforme, en faisant
chevaucher les passes du pulvérisateur.

5 Essuyer sans délai les coulures et les festons avec un pinceau.

.6 Appliquer la peinture au pinceau dans les fissures, les crevasses et sur les

surfaces dissimulées qui n'ont pas été correctement recouvertes par pulvérisation.
Dans les endroits non accessibles par pistolet, utiliser des pinceaux, des
badigeons ou des peaux de mouton.

7 Une fois les travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou
marques de coups de pinceau, et repeindre.

A1 Peinturage sur place

1 Appliguer la derniére couche de peinture aprés que tous les travaux soient
terminés ou selon les directives du Représentant ministériel. Si des travaux
endommagent la peinture, nettoyer et repeindre les surfaces touchées. Avant
d'appliquer la peinture, enlever les bavures et les coulures de béton.

2 Si la peinture ne répond pas aux exigences du devis et si le Représentant
ministériel le demande, enlever toute la peinture défectueuse, nettoyer
parfaitement les surfaces et repeindre celles-ci conformément a la présente
section.

3.4 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Essais et inspections sur place.

1 Une fois le peinturage terminé, soumettre le feuil sec a une analyse puis évaluer
les résultats selon la norme SSPC-PA 2.
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3.5 NETTOYAGE

3.6

3.7

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'é(quipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

PROTECTION
Protéger les surfaces peintes contre les dommages durant les travaux de construction.
Protection des surfaces

1 Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre peintes.

2 Empécher les surfaces propres d'étre contaminées par des sels, des acides, des
alcalis et d'autres substances chimiques corrosives, de la graisse, de I'huile et des
solvants, avant l'application de la couche de peinture primaire et entre les
couches de peinture subséquentes. Le cas échéant, enlever toute trace de
contamination et appliquer la peinture sans délai.

3 Protéger de la poussiére les surfaces nettoyées et fraichement peintes, d'une
maniére approuvée par le Représentant ministériel.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par le peinturages
des surfaces métalliques extérieures.

MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Les surfaces en acier existantes sont recouvertes d’un systéme de peintures ne contenant
pas de plomb. Les résidus genérés par les travaux de préparation des surfaces doivent étre
considérés comme des déchets solides.

Les poussieres doivent étre confinées au moyen d’une enceinte a I’intérieur d’un rayon
maximal de 10 métres & partir de I’endroit ou s’effectuent les travaux de décapage par
projection d’abrasif.

Les résidus liquides générés par les opérations de préparation des surfaces doivent étre
caractérisés. Des mesures doivent étre prévues pour gérer les résidus générés lors des
opérations de peinturage.

Les résidus doivent étre récupérés et rejetés dans le réseau d’égout pluvial ou dans le
cours d’eau a condition que I’Entrepreneur fournisse les résultats des analyses au
Représentant ministériel et que celui-ci donne son accord.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Section 31 23 33.01 - Excavation et remblayage.

REFERENCES
ASTM International

A ASTM D4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles,
or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA-A23.1-09/A23.2-09, Concrete Materials and Methods of Concrete
Construction/Methods of Test for Concrete.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Prendre les mesures nécessaires en vue du prélevement continu d'échantillons de
granulats par le Représentant ministériel, au cours de leur production.

Assurer au Représentant ministériel, en vue de I'échantillonnage, l'acceés a la source
d'approvisionnement et aux matériaux préparés.

Monter des postes d'échantillonnage a la sortie du convoyeur servant a la préparation des
granulats pour que le Représentant ministériel puisse y prélever des échantillons
représentatifs. Arréter le convoyeur, a la demande du Représentant ministériel, pour
permettre a ce dernier de prelever un échantillon de part en part du matériau transporté.

Payer les frais de I'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne sont pas
conformes aux exigences prescrites.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniére a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Acheminer les granulats inutilisés vers une carriére ou une installation de traitement
locale approuvée par le Représentant ministériel.
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2.1 MATERIAUX

2.2

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux ou d'autres substances pouvant nuire a l'utilisation prévue.

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM DA4791.

1 Eléments dont la plus grande face est au moins cing (5) fois plus grande que la
plus petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

A Sable naturel;
2 Sable artificiel;
3 Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de

gravier ou de laitier.
Les gros granulats 20 mm, répondant aux exigences de la section pertinente, doivent :

1 Provenir d’une carriere de pierre dure et durable et étre constitués de particules
concassees et angulaires. L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des
pierres rondes ne sera acceptée dans aucune partie de I’ouvrage. Les pierres
utilisées seront exemptes de plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures,
lits d’argilite, etc.

2 Avoir une densité minimale de 2600 kg par meétre cube, démontrer un taux
d’absorption inférieur a 1 % suivant CAN/CSA-A23.2-M90 et offrir moins de
1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium aprés 5 cycles
(suivant ASTM-C88-90 ou CAN/CSA-A23.2-M90).

3 La répartition granulométrique devra étre comprise dans les limites pour les
essais effectués avec la norme ASTM C136. La grandeur des tamis devra étre
selon la norme.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les
granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4)
semaines avant le début de la production.

Si le Représentant ministériel est d'avis que les matériaux provenant de la source
d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent
raisonnablement étre préparés pour Yy répondre, trouver une autre source
d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question peuvent étre préparés
de maniere a répondre aux exigences prescrites.

Aviser le Représentant ministériel au moins quatre (4) semaines avant tout changement
de source d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du
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matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 Enlévement de la terre végétale
1 Ne pas manipuler la terre végétale lorsqu'elle est humide ou gelée, ni de quelque
fagon que ce soit qui pourrait altérer la structure du sol.
2 Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur indiquée. Eviter de mélanger de la
terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.
3 Mettre la terre végétale en tas aux endroits déterminés par le Représentant
ministériel. La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.
4 Evacuer la terre végétale hors du chantier.
2 Préparation de la source d'approvisionnement
1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des

granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des
matériaux impropres. Evacuer les débris provenant des travaux de défrichement,
les souches et les matériaux impropres selon les directives du Représentant

ministériel.

2 S'il est nécessaire d'effectuer des travaux de défrichement, laisser un écran de
verdure entre la zone défrichée et les routes adjacentes, selon les directives.

3 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carriére, défricher,

essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour
prévenir la contamination des granulats par des matiéres nuisibles.

4 Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de I'excavation
suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de
drainage ou des fossés afin d'empécher I'accumulation des eaux de ruissellement
dans la zone d'excavation.

5 Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et
ordonné.
3 Préparation des granulats
1 Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours a des méthodes qui
préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
2 Au besoin, mélanger les granulats, afin d'obtenir la granulométrie, les formes de

particules ou le pourcentage de particules concassées prescrits. N'employer que
des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le Représentant ministériel.

3 Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient conformes aux exigences du
devis. N'utiliser que du matériel approuvé par le Représentant ministériel.
4 En présence de dép6ts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation

qui permettront d'obtenir des granulats homogénes et uniformes.
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Mise en tas
1 A moins d'indications contraires du Représentant ministériel, mettre les granulats

3.2

en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur
des surfaces revétues en dur.

2 Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le calendrier
des travaux.
3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés,

ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis
en tas ainsi que le matériel de manutention.

A4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d'une couche de sable compacté
ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des
granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer a lI'ouvrage
la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur a la base du tas.

5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et

éliminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les
directives du Représentant ministériel.

T Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont I'épaisseur ne
devra pas excéder 1.5 métres.

8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et
faconner les tas conformément aux prescriptions.

9 Il est interdit de monter des tas en céne ou de faire débouler des matériaux de

chaque coté des tas.
10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
A1 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la glace et la neige de se

mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Nettoyer l'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniére a laisser un terrain
propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux
directives du Représentant ministériel.

Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats
doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 11 01 - Informations générales sur les travaux.
Section 31 05 16 — Granulats.
Section 31 32 19.01 — Géotextiles.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(N0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-63-2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

DEFINITIONS

Classes de déblais : une (1) classe de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires.

1 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouves au cours des travaux.

Terre végétale

1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre dappoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour
I'ensemencement.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

Matériaux de remblai recyclés: matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

Matériaux impropres

1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
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selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis
doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau

Désignation des tamis % de tamisat

2.00 mm 100

0.10 mm 45 - 100

0.02 mm 10 - 80

0.005 mm 0-45

3 Sol & gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075

mm est supérieur a 20 % en masse.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre (MG20, tout-venant et pierre 50-150 mm).
2 Documents/échantillons & soumettre avant les travaux
1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.
2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités

souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit: plan de
localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et plan de localisation
des canalisations réacheminées et abandonnées, au besoin.

3 Echantillons
1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant

ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer l'acceés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai
prescrits.
15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de lI'analyse soient examinés
et acceptés par le Représentant ministériel.

2 Santé et sécurité
A Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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1.7

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

CONDITIONS EXISTANTES

Canalisations d'utilités enfouies

1 Avant de commencer les travaux, vérifier lI'emplacement des canalisations
d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.

2 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

3 Obtenir du Représentant ministériel les directives appropriées avant de
réacheminer ou d'enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation. Le Représentant ministériel assumera les frais de ces travaux.

A Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

5 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

Batiments et éléments présents sur le terrain

A En présence du Représentant ministériel, vérifier I'état des batiments, des
clétures, des poteaux de branchement, des cables, des revétements de chaussée,
des bornes de délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par
les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant
ministériel.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux de remblai : voir section 31 05 16 - Granulats.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

PREPARATION /PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et
de protection temporaires.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.
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33 MISE EN DEPOT

3.4

3.5

3.6

.10

Mettre les matériaux de remblai en dépbt aux endroits désignés par le Représentant

ministériel.

1 Mettre les matériaux granulaires en dépdt de maniére a prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin

d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

EXCAVATION

Aviser le Représentant ministériel au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation.

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqueés au plan.

Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation en dehors des
limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le représentant ministériel.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fagon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Les déblais et les matériaux mis en dépét doivent étre déposés a une distance suffisante
de la zone d'excavation, selon les indications du Représentant ministériel.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Eliminer les déblais hors du chantier.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant ministériel.

Installer les géotextiles conformément a la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué au plan. Les masses volumiques
obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales
calculés selon la norme ASTM D1557.

1 Remblais & l'intérieur du havre :
1 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
2 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée,

exempte de neige et de glace.

REMBLAYAGE

Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse
volumique requise pour les travaux.
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2 Ne pas procéder au remblayage avant I'inspection et I'approbation des installations par le
Représentant ministériel.

3 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de debris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

A Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

5 Epandre la pierre concassée MG20 en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

.6 Profiler et compacter alternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et
uniformément compactée.

T Ajouter, pendant le compactage, I’eau nécessaire a I’obtention de la masse volumique
prescrite.

8 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant
des matériaux, jusqu’a ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances
prescrites.

3.7 MISE EN PLACE DES MATELAS DE BLOCS DE BETON DE TYPE
ARMAFLEX

1 La mise en place des matelas devra étre effectuée avec le dispositif fournis par le
Représentant ministeriel.

2 Installer les matelas en les déposant a partir du haut du talus vers le bas de la pente.

3.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant ministériel.

2 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du

Représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 013543 — Protection de I’environnement.
2 Section 313219.01 — Géotextiles.
3 Section 024199.01 — Démolition — Travaux de petite envergure.
4 Section 313700 — Perrés.
1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
1 Les travaux d’excavation et de remblayage ne font I’objet d’aucun poste de paiement. Ils
sont inclus dans les prix des ouvrages correspondants.
1.3 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM C 117- Derniére édition, Standard Test Method for Material Finer than
0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
2 ASTM C 136- Derniére édition, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine
and Coarse Aggregates.
3 ASTM D 422-63, Derniére édition, Standard Test Method for Particle-Size
Analysis of Soils.
A4 ASTM D 1557- Derniére édition, Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft 3)
(2,700 kN-m/m 3)
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CAN/CGSB-8.1- Derniére édition, Tamis de contrble en toile métallique, non
métriques.
2 CAN/CGSB-8.2- Derniere édition, Tamis de contrble en toile métallique,
métriques.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CAN/CSA-A3000- Derniere édition, Compendium des matériaux liants (Contient
A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
1 CSA-A3001- Derniére edition, Liants utilisés dans le béton.
2 CSA-A23.1/A23.2- Derniére édition, Béton: constituants et exécution des
travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.
A4 Ministére des Transports du Québec, nomes 2101 et 14501.
1.4 DEFINITIONS
1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais

ordinaires et les déblais de roc.
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1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1.00 m3, qui ne peut étre

15

enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0.95 & 1.15
m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

Matériaux de remblai recyclés : aucun matériau de remblai recyclé n’est accepté par le
présent contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Controle de la qualité : selon a la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies a [l'article
CONDITIONS EXISTANTES.

2 Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'examen, les méthodes
d'asséchement proposées, conformément a la PARTIE 3 de la présente section.

3 Aviser le Représentant ministériel, par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont
établis.

A4 Aviser le Représentant ministériel, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
atteint.

5 Soumettre au Représentant ministériel les résultats et les rapports des essais et

des inspections conformément a la PARTIE 2 de la présente section.

Documents/échantillons & soumettre avant les travaux.

1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.

2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités

souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit: plan de
localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et plan de localisation
des canalisations réacheminées et abandonnées, au besoin.

Echantillons

1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant

ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai et assurer l'acces a cette derniere aux fins d'échantillonnage.
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1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.7

18

Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada,
dans la province du Québec ou les travaux seront executés, et le charger de la conception
et de l'inspection des batardeaux et des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de
reprise en sous-ceuvre utilisés pendant la réalisation des travaux. Tous les frais sont a la
charge de I’entrepreneur.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit accepté par
le Représentant ministériel.

Santé et sécurité

1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriere ou une

installation de recyclage locale autorisée par le Représentant ministériel.

CONDITIONS EXISTANTES

Examiner le rapport d'analyse du sol.

Canalisations d'utilités enfouies

A Avant de commencer les travaux, veérifier I'emplacement des canalisations
d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.
2 Prendre les dispositions nécessaires, auprés des autorités compétentes, pour

réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a I'exécution des
travaux, et assumer les co(ts de ces travaux.

3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.
4 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur

d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer lI'emplacement ainsi
que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le
Représentant ministériel et son surveillant, ainsi que les autorités compétentes.
Le Représentant ministériel et son surveillant ainsi que les autorités compétentes
devront repérer clairement ces emplacements afin d'éviter toute interruption de
service pendant I'exécution des travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.
v Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de

gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages repeérés.

8 Obtenir du Représentant ministériel les directives appropriées avant de déplacer
une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation.
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9 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
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3.3

A

2

réacheminées ou abandonnées.

10 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

Batiments et éléments présents sur le terrain

1 En présence du Représentant ministériel, vérifier I'état des batiments, des arbres
et des autres végétaux, des pelouses, des clbtures, des poteaux de branchement,
des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée, des bornes de
délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant
ministériel.

3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de I'exécution
des travaux d'excavation, procéder selon les exigences des normes et des
réglements en vigueur.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Remblai en granulat concassé ou gravier naturel, MG 112.

Remblai de pierres : pierres de granite, de calcaire ou autre, dures de calibre 100 a 300
Kg (fournies par Parcs Canada).

Remblai de pierres : pierre de granite de calcaire ou autre, dures de calibre 20 a 150 mm.

Géotextiles : selon la section 313219.01 — Géotextiles.

Exécution

MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS
Sans objet.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniere nette et
uniforme.

PREPARATION /PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et
de protection temporaires et aux reglements municipaux pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
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3.4

35

3.6

3

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant ministériel.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins gu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
Sans objet.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dép6t aux endroits désigneés par le Représentant

ministériel.

1 Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniére & prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrble appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN
SOUS-OEUVRE

Au besoin, lors des travaux d’excavation et de mise en place d’ouvrage, construire les
ouvrages temporaires de souténement (batardeaux, étaiement, étrésillonnement et reprise
en sous-ceuvre).

Les batardeaux en sols imperméables ne sont pas permis.
Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant ministériel,

retirer les palplanches et les ouvrages d'étaiement des excavations.

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu a la
hauteur de ces derniers.

3 Sauf avis contraire du Représentant ministériel concepteur des ouvrages
temporaires, retirer les palplanches graduellement, de maniére & maintenir le
remblai compacté a une hauteur d'au moins [500] mm au-dessus des extrémités
inférieures de ces derniéres.

Lorsque les palplanches doivent demeurer en place, couper leurs extrémités supérieures
au niveau indiqué.

Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de I'infrastructure terminée.

1 Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement.

2 Evacuer les matériaux en surplus hors du chantier et exécuter les travaux requis
pour rétablir le régime initial des cours d'eau, selon les indications et les
directives du Représentant ministériel.
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3.7 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

3.8

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre pour information au Représentant ministériel les détails des méthodes
proposées pour l'assechement des excavations ou la prévention du soulevement, comme
I'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des
palplanches.

S'il y a risque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.

Nl Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens
appropries.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer l'eau conformément & la section 01 35 43 - Protection de I'environnement vers
des aires d'écoulement autorisées et d'une maniére ne présentant aucun risque pour les
propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en
cours.

1 Aménager, a l'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer I'entretien.

Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres
installations de traitement des eaux afin de débarrasser celles-ci des matiéres solides en
suspension ou des autres matieres indésirables, avant de les déverser dans un égout
pluvial, un cours d'eau ou un bassin de drainage.

EXCAVATION

Aviser le Représentant ministériel au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Les déblais et les matériaux mis en dépot doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant ministériel.

Limiter les travaux executés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

Informer le Représentant ministériel lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.
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.10
A1

12

13

3.9

3.10

3.11

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant ministériel.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant ministériel.

Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

1 Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
I'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de
béton, a la satisfaction du Représentant ministériel.

Installer les géotextiles conformément a la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-aprés. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques
maximales calculés selon la norme ASTM D 1557.

1 A I'extérieur des murs périphériques du batiment : remblayer jusqu'au niveau du
sol d'assise avec des matériaux de remblai de type [3], et compacter jusqu'a [95]
% de la masse volumique séche maximale corrigée.

MATERIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES

Sans objet.

REMBLAYAGE
Ne pas procéder au remblayage avant :
1 I'inspection et I'approbation des installations par le Représentant ministériel.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 300 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages

1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans
les 48 heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des

ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées. La différence de hauteur
entre les remblais ne doit pas excéder 0,300 m.
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4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inegales
sur les murs ou sur les autres ouvrages, recourir & l'une ou l'autre des méthodes

suivantes.
1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre

3.12

qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par
le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le
Représentant ministériel.

Si requis, Installer le systeme de drainage dans le remblai, selon les indications.

Pour les remblais de pierre, reprofiler les remblais de facon a obtenir les pentes indiquées
aux plans. Placer les pierres les plus grosses au bas et de facon stable. Répartir la roche
avec soin afin de remplir les vides avec des fragments plus petits et obtenir ainsi une
masse compacte.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris, régaler les
pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant ministériel.

Replacer la terre végétale selon les directives du Représentant ministériel.

Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux
d'excavation.

Remettre les revétements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans I'état et
au niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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11

1.2

1.3

Général

Sectiqn 313219.01
GEOTEXTILES
Page 1

EXIGENCES CONNEXES
Section 312333.01 — Excavation, creusage de tranchée et remblayage.
Section 313700 - Perres.

REFERENCES
ASTM International

ASTM D 4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles
by the Wide-Width Strip Method.

ASTM D 4355, Standard Test Method for Deterioration of Geotextile by
Exposure to Light, Moisture and Heat in a Xenon Arc Type Apparatus.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).

1

1

1

Numéro 1, Méthode d’essai des géosynthétique — Geotextiles —
Echantillonnage et préparation des spécimens d’essai.

Numéro 2- Derniere édition, Méthodes d'essai des geéosynthétiques -
Masse surfacique.

Numéro 3- Derniére édition, Méthodes d'essai des geosynthétiques -
Epaisseur des géotextiles.

Numéro 4, Méthodes d’essai des géosynthétique — Geotextiles —
Perméabilité & I’eau dans un sol normal sans chargé de compression.

Numéro 7.3- Derniere édition, Méthodes d'essai des géosynthétiques -
Essai de résistance a la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

Numéro 10- Derniere édition, Méthodes d'essai des géosynthétiques -
Géotextiles - Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.

Ministére des Transport du Québec, norme 13101 « Géotextiles ».

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1

Echantillons

1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre les échantillons
suivants.
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1 Une longueur d'au moins [2] m de géotextile, ayant la pleine largeur du
rouleau.

2 Méthodes d'assemblage.
A4 Rapports des essais et rapports d'évaluation

1 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre le hombre
requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux en évitant de les endommager,
de la altérer ou de les salir et en suivant les instructions du fabricant le cas écheant.
2 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer les géotextiles de maniére a les protéger contre la lumiere directe du
soleil et les rayons UV.
3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des

matériaux et du matériel neufs.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées de type #7643 de la compagnie

Solmax-Texel ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
Nl Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des géotextiles, s'assurer

que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
ministériel.

2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant ministériel.

3.2 MISE EN PLACE

1 Mettre en place les géotextiles de facon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.
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2 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.
3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur de 600 mm.
A4 Assembler les bandes de géotextile successivement mises en place au moyen de coutures.
Fixer les bandes successives de géotextile selon les indications.
.6 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et apres la mise en place des couches de protection.
T Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du
géotextile.
8 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant
ministériel.
9 Mettre en place et compacter les couches de terre de protection conformément a la
section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
33 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
3.4 MESURES DE PROTECTION
1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Partie 2

2.1

2.2

2.3

Partie 3

3.1

Section 312333.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
Section 313219.01 - Géotextiles.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C 144- Derniére édition, Standard Specification for Aggregate for
Masonry Mortar.

2 ASTM C 618- Derniere édition, Standard Specification for Coal Fly Ash and
Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete.

Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1- Derniere édition, Concrete Materials and Methods of
Concrete Construction.

2 CAN/CSA-A3000- Derniere édition, Compendium de matériaux cimentaires.

Ministére des Transport du Québec, norme 14501 «Enrobement et revétement en
pierres ».

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Sans objet.

Produit

PIERRES

Les pierres 100 — 300 Kg sont fournies par Parcs Canada. L’entrepreneur devra assurer le
chargement, le transport de la pierre de la carriere d’Allen Dumaresq, & Riviére-au-
Renard vers le site.

MORTIER DE CIMENT
Sans objet.

GEOTEXTILE
Géotextile ; conforme a la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

Exécution

MISE EN PLACE

Exécuter le nivellement de finition des aires ou un perré doit étre posé jusqu’a I’obtention
d’une surface uniforme et plane. Remplir les points bas avec des matériaux appropriés et
compacter de maniére a obtenir un lit solide.
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2 Placer le géotextile sur la surface préparée conformément aux prescriptions de la section

313219.01-Géotextiles et selon les indications. Placer avec soin le perré sur le géotextile
de maniére a ne pas performer ce dernier. Ne pas circuler avec des véhicules directement
sur le géotextile.

3 Réaliser un perré de I’épaisseur indiquée et selon les indications montrées aux plans.
A4 Placer les pierres de la fagcon approuvée par le Représentant ministériel afin d’obtenir une
surface trés solide et une masse stable.
1 Utiliser les plus grosses pierres comme assises de base et comme boutisses des
assises suivantes.
2 Les joints, entre les pierres, doivent étre serrés dans toutes les directions et ils
doivent étre discontinus, surtout dans la direction de la pente.
3 Donner a I’ouvrage définitif une surface plane, paralléle & la surface de talus,

exempte de grands vides en apparence.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
11 LIMITE DES TRAVAUX
A La présente section décrit les travaux de préparation du terrain, de fournitures de terre
végétale et d’ensemencement conformément aux indications contenues au plan.
1.2 REFERENCE
A Norme du BNQ-0605-030
Aménagement paysager : Engazonnement et ensemencement.
13 FICHES TECHNIQUES
1 Soumettre les fiches techniques conformément aux prescriptions de la section 01 33 00.
2 Fournir les fiches techniques pour les produits ci-apres :
A1 Semences.
2 Paillis.
.3 Agents adhésif.
3 Transmettre, par écrit, les renseignements ci-aprés a I’ingénieur 3 jours avant le début des
travaux.
- La capacité en volume du semoir.
- La quantité de produit a utiliser par cuve, calculée en fonction de la capacité du semoir.
14 MACHINERIE
1 L’ensemencement doit &tre réalisé avec un semoir hydraulique répondant aux caractéristiques
suivantes :
- Etre muni d’une cuve pour le mélange.
- Etre muni d’un systéme d’agitation mécanique et ou recirculation du mélange, pouvant
fonctionner pendant le chargement de la cuve et I’ensemencement.
Partie 2 Matériaux
2.1 TERRE VEGETALE
A Terre franche: terre arable ni trop riche en argile, ni trop pauvre en sable, dont la teneur en

matieres organiques se situe entre 4% et 5% pour les terres franches sablonneuses et entre 2%
et 3% pour les terres argileuses. La terre doit étre exempte de terre de sous-sol, de racines, de
végétaux, de matieres toxiques, de cailloux, de pierres et autres corps étrangers et doit avoir
un taux d'acidité (pH) de 5.5 a 7.5. La terre végétale contenant du gazon ou des mauvaises
herbes n'est pas acceptable.
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2 Composition
1 Terreau minéral.
A Une partie de compost organique.
2 Une partie de sable grossier.
3 Deux parties de terre franche ou de terre végétale.
2 Terreau organique.
A Deux parties de compost organique.
2 Deux parties de terre franche ou de terre végétale existante.
3 Une partie de sable grossier.
3 Caractéristiques des mélanges.
A1 Terreau mineral.

1 Matiere organique 5%, pH entre 6 et 7.
2 Capacité d'échange cationique (CEC) ENTRE 10 ET 20 MEQ/100g.
3 Capacité de rétention d'eau: maximum 20%.

2 Terreau organique.
1 Matiere organique entre 10% et 15%, pH entre 6 et 7.
2 Capacité d'échange cationique (CEC) ENTRE 10 ET 20 MEQ/100g.
3 Capacité de rétention d'eau: maximum 20%.

2.2 PRODUITS D’AMENDEMENT DE SOL

1 Engrais conforme a la loi sur les engrais et au réglement sur les engrais du gouvernement du
Canada.

A Aucun engrais chimique ne doit étre utilisé.

2.3 SEMENCE

A Semence de catégorie Canada no 1 conforme aux réglements relatifs aux semences du
Gouvernement du Canada, ayant un taux de germination minimal de 75% et un taux de pureté
de 97% et traité avec un produit anticryptogamique. La composition du mélange a gazon est :

A Mil (Phleum protense) 50%.
2 Paturin du Canada (Proacompressa) 35%.
3 Tréfle blanc (Trifolium repens) 15%.

2 Le taux d’ensemencement est de 255 kg/ha. (5,25 Ib/1000 pi2).

3 Adhésif organique dispersion liquide soluble dans I’eau.

4 Paillis pour projection hydraulique, non toxique, activé a I’eau additionné de colorant vert,
exempt d’inhibiteurs de germination et de croissance et offrant les caractéristique ci-apres :
1 Fibre de cellulose de bois.
2 teneur en matiére organique de 95%.

3 pH 6,0.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

4 Capacité d’absorption de I’eau 900%.

Eau, disponible sur les lieux au besoin par pompage du bassin artificiel.

Exécution

MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU TERREAU
Une fois que le Représentant ministériel aura accepté l'infrastructure, mettre la terre végétale
en place.

Etaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.

Tenir compte d'un tassement lors de la mise en place de la terre afin de respecter les niveaux
projetés.

Exécuter manuellement le terrassement de finition de I'aire recouverte de terre en respectant
les profils et élévations indiquées.

Niveler la terre végétale de fagon a éliminer les aspérités et les points bas et a assurer le bon
écoulement des eaux de surface. Si laterre est trop meuble ou lache, la compacter [égérement
au rouleau puis, ratisser.

Utiliser un rouleau de 50 kg et de 900 mm de largeur minimale pour raffermir la surface de la
couche de terre végétale.

Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes et résistantes aux empreintes de pieds, et
de texture fine et meuble.

TERRASSEMENT DE FINITION
Ameublir jusqu'a une profondeur de 25 mm les surfaces désignées comme nécessitant des
travaux d'ameublissement.

Faire approuver par le Représentant ministériel les surfaces avant de commencer
I'ensemencement.

PRODUITS D’AMENDEMENT DU SOL
Appliquer I’engrais uniformément au taux recommandé par le fabricant.

PREPARATION DU MELANGE D’ENSEMENCEMENT

Mesurer les quantités au poids ou au volume, au moyen d'un récipient gradué selon le poids
du produit, a la satisfaction du Représentant ministériel. Fournir le matériel nécessaire au
mesurage des quantités.

Verser la quantité d'eau requise dans le semoir hydraulique. Mettre I'agitateur en marche avant
d'ajouter les produits d'ensemencement. Pulvériser le paillis et le verser lentement dans le
semoir.
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3 Une fois toutes les matiéres versées dans le semoir et bien mélangées, incorporer l'agent
d'adhésivité et bien mélanger.
3.5 APPLICATION DU MELANGE D’ENSEMENCEMENT

1 Epandre le mélange d'ensemencement de fagon uniforme, en donnant au jet un angle optimal

pour garantir l'adhérence des semences aux surfaces et leur germination.

1 Utiliser la buse la mieux appropriée a I'application.

2 Utiliser des tuyaux a main pour ensemencer les zones difficiles d'acces et pour bien
controler lI'application.

2 Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 300 mm Il'application sur les
surfaces adjacentes recouvertes d'herbes ou de gazon.

3 Reprendre I'ensemencement la ou l'application du mélange n'est pas uniforme.

A4 Enlever le produit pulveérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas étre traités.

5 Empécher toute circulation sur les aires ensemencées, a la satisfaction du Représentant
ministériel.

3.6 ENSEMENCEMENT

1 Ensemencer les aires entre le dégel et le 15 juin, obtenir I’accord du Représentant ministériel
pour ensemencer a tout autre moment.

3.7 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D’ETABLISSEMENT ET LA PERIODE DE
GARANTIE

1 Exécuter les travaux d'entretien & partir de la date d'ensemencement jusqu'a la fin de la
période de garantie.

2 Arroser les zones ensemencées de maniere & maintenir le niveau d'humidité optimal requis
pour assurer la germination et la croissance continue du gazon. Régler le débit d'arrosage de
maniére que le sol ne soit pas emporté par I'eau.

3 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces dénudées et ou la végétation est morte.

3.8 ACCEPTATION

A Les surfaces ensemencées seront acceptées 10 semaines aprés I’ensemencement par le
Représentant ministériel si les conditions ci-aprés sont respectées.

2 La végétation est établie de facon uniforme. Les surfaces ensemencées sont exemptes d'aires

érodees ou dénudées, de zones de végetation morte et la terre ne sont pas apparents.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 PORTEE

1.2

1.3

14

La présente section a pour objet la production de la pierre, y compris le processus
d’acceptation des sources de pierre par le représentant ministériel et les taches de contrdle de
la qualité et d’assurance de la qualité qui s’appliquent. L’Entrepreneur est responsable du
contrdle de la qualité (CQ), alors que le représentant ministériel est responsable du processus
d’assurance de la qualité (AQ).

SECTIONS CONNEXES
Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité

REFERENCES

Les derniéres éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans les
limites indiquées.

1 American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C88 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate

2 ASTM C127 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption
of Coarse Aggregate

3 ASTM C136 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates

4 ASTM C295 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete

5 ASTM D6928 : Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate
to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus

.6 ASTM D7012 : Standard Test Method for Compressive Strength and Elastic
Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and
Temperatures

MESURE ET PAIEMENT

Pierre fournie par le Ministére.

Catégories Quantité de pierre fournie | Quantité nécessaire pour I’exécution
par TPSGC des travaux

8al2tm. 7839 t.m. 8439 t.m.

1a3tm. 3500 t.m. 5000 t.m.

1a15tm. 5018 t.m. 3600 t.m.

100 & 300 kg 3322 t.m. 3322 tm.

300 & 450 mm 3418 t.m. 350 t.m.

Tout-venant 500 t.m. 3500 t.m.
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15 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A1 L’information suivante doit étre soumise au représentant ministériel.
A1 Information sur la source des pierres

L’Entrepreneur doit soumettre I’information suivante dans les quinze (15) jours
ouvrables qui suivent I’avis de I’acceptation de I’offre, et ce pour toutes les sources
de pierres proposees :

1 nom et lieu de la carriére;

2 zones et hauteur de la carriére a travailler;

3 strate(s) particuliere(s) a utiliser;

4 résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1)

représentatifs des zones et couches de la carriéere a travailler;
5 liste d’ouvrages maritimes déja construits avec la méme pierre.
2 Plan de contréle des pierres et du personnel

L’Entrepreneur doit soumettre par écrit un plan de contr6le des pierres dans les dix
(10) jours ouvrables qui suivent I"avis de I’acceptation de I’ offre. Le plan doit décrire
les moyens, méthodes et équipements prévus, de méme que les inspections et le suivi
qui seront effectués durant la production, la manipulation, le transport et la mise en
place des pierres afin de s’assurer d’une qualité satisfaisante de I’ouvrage.

La soumission du plan de contrdle doit inclure le nom et les qualifications du
superviseur et d’un géologue professionnel licencié. Les qualifications et les fonctions
particuliéres requises de ces personnes sont décrites dans le paragraphe 1.8 de la
présente section.

3 Pierres de pré-production

L’Entrepreneur doit soumettre un ensemble de pierres de pré-production dans les
vingt (20) jours ouvrables qui suivent I’octroi du contrat pour I’évaluation par le
représentant ministériel a la source. Au moins 25 pierres de pré-production doivent
étre fournies pour la pierre a produire a chaque source. Les exigences particuliéres
pour les pierres de pré-production sont décrites dans le paragraphe 1.9 de la présente
section.

4 Révision du plan de contrdle des pierres et du personnel

Si I’Entrepreneur choisit de faire une proposition pour réviser le plan de controle des
pierres, il doit soumettre la révision proposée au plus tard cing (5) jours avant la date
a laquelle il propose de mettre en ceuvre la révision et il ne doit pas la mettre en
ceuvre avant qu’elle ait été revue par le représentant ministériel. Les changements
proposés du personnel doivent eux aussi étre soumis a I’examen. Les révisions
demandées par le représentant ministériel pour le plan de contréle des pierres et/ou du
personnel doivent suivre les procédures prescrites ailleurs dans la présente section.

5 Rapports du plan de contréle des pierres

L’Entrepreneur doit garder des rapports quotidiens de tout le travail effectué dans le
cadre du plan de contréle des pierres approuvé. Ces rapports doivent étre disponibles
pour examen par le représentant ministériel sur demande. De plus, ils doivent étre
réunis a la fin de chaque semaine et étre soumis au représentant ministériel sur une
base hebdomadaire. Les rapports quotidiens doivent étre rédigés par chaque
inspecteur et doivent inclure I’information suivante :

A nom de I’inspecteur;
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2 identification de I’équipement de manipulation de la pierre durant toutes les
phases du travail et noms des opérateurs d’équipement qui ont préparé la
pierre pour I’inspection;

3 date de I’inspection de la pierre;

4 conditions météorologiques, y compris la température;

5 conditions météorologiques et date lorsque la pierre a été enlevée de la face
de la carriere et date et détails du dynamitage, s’il y a lieu;

6 emplacement et strates dans la carriére ou s’est fait I’abattage de la pierre
(horizontalement et verticalement) ;

v couleurs et caractéristiques utilisées par I’inspecteur pour les marques de

peinture aérosol et le code applicable pour les pierres qui sont triées
individuellement (et non mécaniquement) et pour les pierres rejetées;

8 répartition de la quantité approximative, par catégorie, des pierres acceptées
et rejetées traitées pour le projet durant la journée;
9 un résumé des causes de la plupart des rejets de pierre durant la journée;

.10 total de la quantité de pierre expédiée de la source en date du rapport;
Essais de granulométrie

Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant les
feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des résultats.

Installation et certification de la balance
L’Entrepreneur doit faire des arrangements pour I’installation et la certification d’une

balance électronique avant le transport des pierres selon les exigences du paragraphe
1.4.1.1. L’installation et la certification sont a la charge de I’Entrepreneur.

Au moins cing (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les détails sur
I’emplacement et le type de balance installée(s) pour le projet et une copie de la
certification de la précision de la balance émise par une compagnie accréditée par
Industrie Canada.

Opérateurs de balance

L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous les codts
associés sont a sa charge.

Autres dispositifs de pesée

Soumettre les détails de I’équipement incorporant les jauges ou tout autre dispositif a
utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs sont a la charge de
I’Entrepreneur.

Tickets de balance certifiée

Une copie de chaque ticket de balance comprenant la certification du poids exact,
I’heure de la pesée et de la livraison doit &tre soumise au représentant ministériel dans
la journée qui suit la pesée.

1.6 TERMINOLOGIE

1 Les termes ci-dessous sont définis comme suit :

1

Ratio dimensionnel (1/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (1) et son épaisseur
(d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur de la pierre (1)
est definie comme la plus grande distance entre deux points sur la pierre (c.-a-d., les
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1.7

1.8

coins diamétralement opposés d’un bloc). L’épaisseur de la pierre (d) est définie
comme la dimension minimale entre deux faces opposées quelconques de la pierre.

2 Le terme « tonne » (t) réfere a la tonne métrique (1 t = 1 000 Kkg).

CONTROLE DE LA QUALITE

Le plan de contrble des pierres doit étre incorporé au programme général de controle de la
qualité de I’Entrepreneur conformément a la section 01 45 00.

PERSONNEL DU CONTROLE DE LA QUALITE
Généralités

L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de contrdle des
pierres, de méme que des inspecteurs compétents dans la carriére et a I’endroit du chargement.
De plus, I’Entrepreneur doit retenir les services d’un géologue professionnel licencié pour
aider le superviseur au besoin pendant toute la durée du projet. Le personnel doit vérifier que
toute la pierre produite, livrée au chantier et placée dans I’ouvrage est conforme aux exigences
des plans du contrat et du devis.

Qualifications et fonctions du superviseur

Le superviseur est responsable de la mise en ceuvre de tous les éléments du plan de contréle
des pierres. Il doit avoir au moins deux ans d’expérience spécialisée dans I’inspection et
I’évaluation de la pierre de protection pour les projets en milieu marin. Cette expérience doit
avoir été acquise dans I’évaluation de la qualité de la pierre pour des types de roche et des
grosseurs de pierre similaires au présent projet. Si I’Entrepreneur principal se procure les
pierres pour ce projet aupres d’un sous-traitant, le superviseur ne doit pas étre un employé de
ce sous-traitant.

Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en ceuvre et de I’exécution du plan de
contrble des pierres, y compris la gestion, la direction et I’examen du travail de tous les
inspecteurs. 1l doit avoir en permanence un personnel d’inspection qualifié et approprié et doit
remplacer toute personne qui ne remplit pas ses fonctions de maniére satisfaisante. Le
superviseur est responsable de la qualité de toute la pierre.

Qualifications et fonctions du géologue

Le geologue doit étre un geologue professionnel licencié avec au moins un an d’expérience
pratique dans I’inspection et I’évaluation de la pierre de protection. Il doit aider le superviseur
durant la sélection de la source de pierre, y compris pour les examens visuels et
pétrographiques (voir tableau 1), I’identification des zones et couches de pierre acceptable et
inacceptable dans la carriére et la sélection des pierres de pré-production. De plus, les services
du géologue doivent étre retenus pendant la production des pierres si les activités permanentes
du contrdle de la qualité (CQ) et d’assurance de la qualité (AQ) indiquent que la qualité de la
pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, selon les directives du
représentant ministériel.
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4 Qualifications et fonctions des inspecteurs
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Les inspecteurs doivent avoir une formation suffisante et un minimum d’un an d’expérience
appropriée pour effectuer de maniére compétente et indépendante les taches indiquées ci-
dessous sous la supervision générale du superviseur.

1 Participer a la sélection des pierres de pré-production et a I’évaluation de la pierre
placée dans les tas de stockage.
2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations dans un

format qui doit étre approuvé par le représentant ministériel. Rédiger des rapports
d’inspection quotidiens et les soumettre en temps voulu.

3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences de qualité
de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité de la pierre, les
fractures, la géologie de la pierre et les autres caractéristiques préjudiciables qui
pourraient causer la détérioration de la pierre en petits morceaux pendant ou apres sa
mise en place dans I’ouvrage.

4 Clairement marquer toute la pierre avec de la peinture aérosol au moyen d’un
systeme de couleurs et de symboles approuves par le représentant ministériel. Sauf
indication contraire, chacune de ces pierres doit étre bien marquée sur trois cotés
mutuellement perpendiculaires. Les fonctions d’inspection doivent aussi comprendre
I’identification et le marquage des pierres qui ne répondent pas aux critéres
d’acceptabilité, que ce soit pour la grosseur, la qualité et/ou la forme. Les pierres
inacceptables doivent étre marquées avec un « X » rouge de peinture aérosol sur trois
cotés mutuellement perpendiculaires.

5 Mesurer chaque pierre sur trois axes mutuellement perpendiculaires et rejeter celles
qui ne répondent pas au ratio dimensionnel exigé.
.6 Au moins que chaque pierre soit pesée individuellement a I’aide d’un équipement

approprié, estimer le poids de chacune en fonction du poids unitaire de ce type de
pierre et de ses dimensions.

T Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurés en utilisant
un systeme de mesure du poids approuve par le représentant ministériel.

8 Maintenir des tas de pierre séparés pour chaque catégorie de pierre.

9 S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de « rejet » ou sont

enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres rejetées ne doivent
jamais &tre mélangées avec les pierres acceptées.

.10 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et autres
dispositifs de pesage montés sur I’équipement pésent de fagon précise la pierre en
vue du contrble de la qualité.

PIERRES DE PRE-PRODUCTION

Préparation

L’Entrepreneur doit fournir un ensemble de pierres de pré-production dans les vingt (20) jours
ouvrables qui suivent I’avis de I’acceptation de I’offre. Le superviseur doit sélectionner les
pierres de pré-production pour I’évaluation par le représentant ministériel. Ces pierres doivent
se trouver a la source et disposées en rangées. Au moins 25 pierres de pré-production doivent
étre fournies pour chaque catégorie de grosseur de pierres a produire a chaque source. Elles
doivent étre représentatives des zones, des unités géologiques, des faces et des couches dans la
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carriere qui produiront de la pierre, de la qualité de la pierre a fournir et de la plage de
grosseurs spécifiée pour la catégorie.

Inspection des pierres de pré-production

Le superviseur et les inspecteurs de I’Entrepreneur doivent accompagner le représentant
ministériel durant I’inspection des pierres. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions pour
que les faces des pierres ne soient pas couvertes de poussiére ou de boue et pour qu’elles
puissent étre tournées au besoin pour faciliter I’inspection du représentant ministériel. Ce
dernier marquera les pierres inacceptables d’un « X » en rouge sur trois cotés mutuellement
perpendiculaires. Si vingt pour cent (20 %) ou plus des pierres d’un ensemble de pierres de
pré-production s’avérent inacceptables, I’Entrepreneur doit remplacer les pierres inacceptables
pour une nouvelle inspection. Si, aprés un total de deux tentatives, I’Entrepreneur est
incapable de présenter un ensemble complet et adéquat de pierres de pré-production, la
carriere sera refusée pour le présent contrat. Il sera alors invité a indiquer une nouvelle source
de pierre pour approbation. L’Entrepreneur est responsable de tous les colts qui
accompagnent le remplacement des pierres pour les ensembles de pierres de pré-production ou
le changement des sources de pierre. Aucune prolongation de la date d’exécution imposée par
le présent contrat ne sera autorisée a cause du changement des sources de pierre.

Maintien des pierres de pré-production comme exemples

Les pierres de pré-production acceptables et les pierres typiquement inacceptables, tel
qu’établi par le représentant ministériel, doivent rester exposées a la carriére comme exemples
(d’exigences de qualité, de grosseur et de forme) pendant toute la durée de I’expédition des
pierres pour le présent contrat. Le poids de chaque pierre de pré-production doit étre
clairement marqué sur celles-ci.

DECISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE ET POUR LE
PLAN DE CONTROLE

Le représentant ministériel se réserve le droit d’entreprendre des enquétes indépendantes et
des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre indiqués dans le tableau 1, si
nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent aux exigences du présent devis
peuvent étre produits a partir des sources proposées. Tout essai additionnel sera effectué sur
des échantillons de pierre sélectionnés par le représentant ministériel et sera a la charge du
représentant ministériel.

Le représentant ministériel décidera de I’acceptation des sources de pierre proposées par
I’Entrepreneur et du plan de contréle, y compris du personnel, en fonction de I’information
suivante :

1 examen de I’information sur les sources de pierre et du plan de contrdle des pierres
soumis par I’Entrepreneur (voir les paragraphes 1.5.1 et 1.5.2);

2 inspection visuelle des pierres de pré-production (voir le paragraphe 1.9);

3 évaluation de I’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des

pierres (voir le paragraphe 2.3 et le tableau 1), la granulométrie et la forme des
pierres (voir le paragraphe 2.4).

4 examen des résultats d’autres essais en laboratoire, au besoin (voir le paragraphe
1.10.1);
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3 Le représentant ministériel décidera de I’acceptation ou du rejet des sources de pierre, du plan

de contr6le des pierres et du personnel proposés par I’Entrepreneur dans les dix (10) jours
ouvrables qui suivent la date d’inspection par le représentant ministériel des pierres de pré-
production ou la réception des autres résultats d’essais en laboratoire selon la date la plus
tardive.

A Si la source de pierre, le plan de contréle et le personnel sont jugés acceptables,
I’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux, pourvu qu’ils
correspondent aux pierres de pré-production acceptées.

2 Si le plan de contrble est rejeté, I’Entrepreneur a la responsabilité de préparer un
nouveau plan, ce qui pourrait devoir inclure du nouveau personnel, le tout a la
satisfaction du représentant ministériel, avant de passer a la production des pierres
pour le projet. Aucun paiement additionnel pour le travail ne sera fait tant qu’un plan
approprié n’aura pas été soumis a I’examen du représentant ministériel.
L’Entrepreneur est responsable de tous les codts reliés a la préparation d’un nouveau
plan. De plus, aucune prolongation de la date d’exécution requise par le présent
contrat ne sera permise s’il faut un nouveau plan.

3 Si les sources de pierre sont rejetées, I’Entrepreneur est responsable de trouver de
nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour
I’approbation de la source par le représentant ministériel. Tous les codts pour le
changement de sources de pierre sont a la charge de I’Entrepreneur. De plus, aucune
prolongation de la date d’exécution requise par le présent contrat ne sera permise en
raison du changement de sources de pierre.

A4 Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour le
temps qu’il faut au représentant ministériel pour décider de I’acceptation ou du rejet des
Sources proposees.

1.11 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Généralités

1 Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le représentant
ministériel. Ces activités visent a fournir des observations indépendantes sur la
conformité avec les exigences de la présente section avant I’expédition de la pierre
sur le site des travaux et ne déchargent en aucun cas I’Entrepreneur de ses
responsabilités.

2 L’Entrepreneur doit prévoir I’équipement et les opérateurs pour tourner et manipuler
les pierres douteuses qui doivent faire I’objet d’une autre évaluation par le
représentant ministériel.

3 Dans le cas ou les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité avec
les exigences de la présente section, le représentant ministériel rejettera les pierres
non conformes. Les matériaux rejetés a la source doivent étre immédiatement
marqués (avec un « X » sur trois cdtés mutuellement perpendiculaires), séparés et
enlevés de la zone de stockage.

4 Si le représentant ministériel, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de la
pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres
échantillonnages et essais en laboratoire peuvent étre requis. La sélection des
échantillons et les essais des pierres requis doivent correspondre aux directives de le
représentant ministériel. L’Entrepreneur doit payer tous les colts pour
I’échantillonnage et les essais en laboratoire additionnels des pierres ainsi requis.
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5 La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification pour le

Partie 2

2.1

2.2

2.3

rejet du plan de contréle de la pierre, comme décrit dans la section 1.10.3.2, et/ou le
rejet des sources de pierre, comme décrit dans la section 1.10.3.3.

PRODUITS

GENERALITES

Toutes les pierres doivent répondre a I’ensemble des exigences prescrites dans la présente
section du devis. Le représentant ministériel peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter
les matériaux a la source, a la livraison et a la mise en place s’ils ne répondent pas aux
exigences prescrites. Les matériaux qui ont été livrés et qui sont rejetés, que cela soit dans les
tas ou une fois mis en place dans la structure, doivent étre enlevés aux frais de I’Entrepreneur.

Le plan de contrdle et les activités CQ/AQ doivent étre systématiquement appliqués tout au
long des opérations de carriére et de construction pour le présent projet.

SOURCES DE PIERRE

L’ Entrepreneur a I’entiére responsabilité de s’assurer que les sources selectionnées permettent
de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité
requises pour le projet.

Si I’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la
source d’origine pendant le contrat, il peut demander I’autorisation d’utiliser une autre source.
Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris I’échantillonnage et les
essais nécessaires, seront a la charge de I’Entrepreneur. En outre, aucune prolongation de la
date d’exécution du contrat ne sera permise.

EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DES PIERRES

Généralités (toutes les pierres)

Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, a la détérioration et la
désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition a I’eau et doit étre d’une
qualité qui assure la permanence de la structure dans les conditions climatiques dans
lesquelles elle doit étre utilisée. La pierre doit &tre le produit d’une exploitation de carriére, de
forme anguleuse et irréguliére. Elle doit étre durable, solide et exempte de fissures, de joints
et d’autres défauts qui tendent a augmenter la détérioration due a des causes naturelles ou qui
pourraient entrainer la fracture au cours de la manipulation et/ou de la mise en place. Les
inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste argileux, de quartz ou de mica, de
pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées d’huile et de poussiére de pierre ou de n’importe
quel matériau organique ou délétére ne seront pas permises, ni les veines ou nodules de
sulfures de fer.

Pierre de classe A

1 Le gres et les conglomérats NE SERONT PAS acceptables comme pierre de classe A
pour le présent projet, peu importe leur conformité aux autres critéres d’acceptation.
2 Toute roche pour laquelle il y aurait incertitude quant a savoir s’il s’agitd’un grés ou

non devra étre I’objet d’examen(s) pétrographique(s) par vue en lame(s) mince(s)
(ASTM C295-03). Le colt de cet(des) examen(s) sera a la charge de I’Entrepreneur.
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3 Les catégories qui doivent étre produites avec de la pierre de classe A sont les

suivantes :

2.4

a) 8 a 12 tonnes métriques
b) 1 & 3 tonnes métriques

Pierre de classe B

| Le conglomérat ne sera pas accepté comme pierre de classe B.
La pierre devra avoir une densité minimale de 2600 kg par métre cube, démontrer
un taux d’absorption inférieur a 1% (suivant ASTM-C127) et offrir moins de 5%
de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium aprés 5 cycles (suivant

ASTM-C88).
3 Granulométrie de la pierre :
A 0-120 mm : 10% maximum

2 120-250 mm : 85% minimum
3 250-300 mm : 5% maximum

A4 La catégorie qui doit étre produite avec la pierre de classe B est la suivante :
a) Pierre tout-venant

Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres

1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 -
Références.
2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent étre

représentatifs de I’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre proposée
pour I’utilisation dans le présent contrat.

TOLERANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES

Au moins 90 % en poids des pierres, de la catégorie demandée de 8 a 12 t.m.et1a 3 t.m.,
devront peser un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.

Au plus 5 % en poids des pierres, de la catégorie demandée de 8 a 12 tm. et 1 a 3 t.m.,
pourront peser entre 0,75 et 1 fois le poids minimal requis pour cette catégorie.

Toute pierre dont le poids sera inférieur a 0,75 fois le poids minimal ou supérieur a 1,25 fois
le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des
quantités et devra étre évacuée de la production.

En cas de contestation de la décision du représentant ministériel, I’Entrepreneur devra
démontrer que les pierres en litige répondent en tout point aux trois critéres précédents.

Toute pierre brisée lors de la manipulation ou de la livraison sera réévaluée en fonction des
criteres précédents.

La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (1/d)
maximal de 3/1. 1l ne doit pas y avoir de pierre plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un
ratio dimensionnel supérieur a 2,5/1.
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Tableau 1 — Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et critéres d’acceptation

Critéres d’acceptation
Pierre de classe A

Nom de I’essai Méthode d’essai

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation
Sans grés ni conglomérat

Sans matériaux délétéres; bonne a excellente qualité pour I’usage prévu
Examen pétrographique’ ASTM C295-03 Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité pour I’usage prévu

IA — roche fraiche non altérée
IB — roche légérement altérée (taches sur les principales surfaces de discontinuité)

Examen sur place’ ASTM D4992-07

Résistance a I’altération Visuelle

Essais en laboratoire
Densité, SSD ASTM C127-07 2.65a 2.85
Absorption de I’eau’ ASTM C127-07 110.5%
Résistance en compression® ASTM D7012-07 | f 80 MPa
Résistance a I’usure

ASTM D6928-06 [ (115

micro-Deval’

Intégrité MgSO4 ASTM C88-05 [11.5% de perte aprés 5 cycles

Examen pétrographique’ ASTM C295-03 Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité pour I’usage prévu
Notes :

1 L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriére et proposer un plan de développement pour celle-ci conformément a la
norme ASTM D4992-07, y compris : la lithologie générale; I’'unité géologique et I’age; I’homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases métamorphiques et
d’altération; le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage proposée et durée de cure prévue.

2 L’examen pétrographique doit étre répété avant ET apres les essais d’intégrité MGSOa4. Il doit étre résumé dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche,
I’état de I’altération, les principaux constituants, la texture, I’anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des constituants, la présence de micro-
fractures et/ou de signes de contraintes induites (et par conséquent les éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de probleme
pour I’'usage proposé.

3 L’essai d’absorption de I’eau doit étre répété sur cing (5) morceaux de roche distincts.

4 L’essai de résistance en compression doit étre répété sur trois (3) morceaux de roche distincts.

5 L’essai de résistance a I’'usure micro-Deval doit &tre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.
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Partie 3

3.1

3.2

EXECUTION

CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION

L’Entrepreneur doit effectuer les activités de controle de la qualité pendant toute la durée de
la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la
présente section et de la section 01 45 00.

Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids calculés
quand le représentant ministériel souléve des doutes quant a la grosseur de pierres
particulieres ou quand I’inspecteur juge qu’il faut le faire.

Des essais de chute doivent étre effectués quand le représentant ministériel a des doutes sur la
qualité ou I’intégrité de certaines pierres ou quand I’inspecteur juge qu’il faut le faire. Les
essais de chute doivent étre exécutés comme sulit :

| inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes;

2 lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide (massif
rocheux ou pierre d’une dimension semblable);

3 inspection visuelle de tous les cotés de la pierre pour rechercher les fissures existante
et/ou celles en formation;

A4 au moins trois répétitions selon les directives du représentant ministériel;

5 la pierre est acceptable pour I’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures
existantes ni de formation de nouvelles fissures.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

L’Entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les tas
ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des
matériaux par grosseur.

L’entreposage des pierres a la suite de I’expédition de la carriére doit étre soumis a
I’approbation du représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 PORTEE

1.2

1.3

Le travail couvert dans cette section comprend toutes les opérations reliées a la mise en place
de la pierre qui est requise dans le cadre de la consolidation du quai en mur de palplanche
d’acier et des jetées Nord et Sud, tel qu'illustré au plan.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux.
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

Section 35 31 24 — Production de la pierre.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
L’information suivante doit étre soumise au Représentant ministériel :

1 Equipement et procédures de construction

Au moins dix (10) jours ouvrables avant le début du travail, I’Entrepreneur doit
soumettre ses procédures de construction qui doivent comprendre :

| une liste de tout I’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’ utiliser;
2 le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque catégorie, de
méme que la séquence de mise en place;
3 un exemple du rapport quotidien de mise en place des pierres.
2 Techniques d’inspection et méthodes d’arpentage

Au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise en place des pierres dans I’ouvrage,
I’Entrepreneur doit soumettre I’information suivante au Représentant ministériel pour

examen :

1 les techniques d’inspection et les critéres d’évaluation de la mise en place de
la pierre dans I’ouvrage.

2 le détail des méthodes d’arpentage pour assurer une mise en place précise,

incluant I’alignement, la mise & niveau et le contr6le des sections
transversales durant la construction.

Aprés I’examen par le Représentant ministériel, cette soumission doit étre incorporée
au plan de contréle de la qualité de I’Entrepreneur.

3 Données d’arpentage des conditions existantes et de vérification des travaux
Une copie de chaque relevé d’arpentage de vérification, y compris les conditions
existantes, doit étre soumise au Représentant ministériel dans la journée ouvrable qui
suit la journée du relevé. La soumission doit étre présentée sur papier et en format
numérique.
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4 Rapports de mise en place des pierres

L’Entrepreneur doit soumettre des rapports quotidiens de mise en place des pierres.
Ces rapports doivent inclure au minimum I’information suivante : un estimé du total
des tonnes de pierres mises en place pour chacun des secteurs ou les pierres sont
placées. L’Entrepreneur doit aussi garder des plans de suivi de I’avancement des
travaux indiquant les dates et les emplacements des relevés de mise en place des
pierres et de vérification pour chaque couche de pierre, pour I’examen par le
Représentant ministériel en tout temps.

Partie 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 EXECUTION
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES
1 Généralités
1 L’Entrepreneur est responsable du contrble de la qualité et doit établir et maintenir un
programme de controle de la qualité.
2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de contrdle de la qualité, des

relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies au
Représentant ministériel.

2 Repéres de contrble

| L’entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repéres, des gabarits, des chaises
d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contréle nécessaire pour
mettre en place les couches de pierres selon les tolérances requises.

2 L’Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chainage aux 15 métres le long
des zones de travail. Ces jalons devraient étre visibles dans les deux sens du
chainage.

3 Fournir, installer et entretenir une échelle de marée de facon a ce que le niveau de

I’eau puisse étre lu directement par rapport au niveau de référence (CD ou zéro des
cartes marines). Le type et I’emplacement de I’échelle de marée doivent étre
approuvés par le Représentant ministériel.

3 Relevés de vérification
1 Objet
1 L’Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification a mesure que le

travail avance pour s’assurer que les lignes, les niveaux et les épaisseurs de
couche pour le travail effectué sont dans les tolérances prescrites.
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2 Equipement

1

Des relevés de vérification doivent étre effectués avec un DGPS, une station
totale et un prisme avec mire; un niveau d’arpenteur, un jalon, une chaine
d’arpentage, un cable de guidage et un panier de sondage ou toute autre
méthode répondant aux exigences de la présente section sous reserve de
I’approbation du Représentant ministériel. Si on utilise des piquets de mire
ou de sondage, ceux-ci doivent étre équipés d’une plaque de base solide de
30 cm de diamétre.

Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la
pierre avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées. Les
mesures soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la mesure de
la profondeur. La précision doit étre meilleure que 6 cm.

D’autres methodes de mesure, telles que la mesure sonique ou électronique,
peuvent étre prises en considération avec I’approbation de le Représentant
ministériel. L’Entrepreneur devra prouver la précision de toute autre
méthode par des comparaisons détaillées des mesures faites par contact
physique avec la pierre pour toutes les couches de pierre.

L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout I’équipement
nécessaire pour la bonne exécution des relevés de vérification en toute
sécurité.

3 Exécution

1

Les arpentages au-dessus de I’eau doivent étre entrepris au moyen des
méthodes d’arpentage terrestre traditionnelles. Pour I’arpentage au-dessous
de I’eau, I’Entrepreneur doit se rendre a I’endroit voulu pour chaque lecture
au moyen d’un bateau ou d’une plate-forme selon les besoins pour couvrir
toute la structure, y compris la zone de marnage.

Tous les relevés de vérification doivent se faire en fonction de la ligne de
référence et du niveau de référence (ZC).

Les relevés de vérification doivent étre effectués en présence du
Représentant ministériel & moins que celui-ci y renonce.

Pour chaque relevé de vérification effectué, I’Entrepreneur doit transmettre
un registre de relevé de vérification contenant I’information suivante pour le
Représentant ministériel :

A emplacement du relevé de vérification;
catégorie de la pierre étudiée;

date et heure du relevé;

conditions météorologiques;

mesures du marégraphe au moment du relevé;
nom des participants;

notes de terrain;

tracé sur papier quadrillé montrant la ligne de référence, les lignes
de niveau et les indications de hauteur individuelles.

Le format exact du registre du relevé de vérification doit étre accepté par le
Représentant ministériel et I’Entrepreneur.

o N o U~ W
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6 Les relevés de vérification de I’Entrepreneur du matériel sous-jacent (c’est-a-
dire la structure existante ou encore la couche de pierre placée
précédemment) doivent étre vérifiés par le Représentant ministériel avant la
pose de la couche de pierre suivante.

3.2 MISE EN PLACE DES PIERRES
Nl Généralités

1

.10

A1

La mise en place de la pierre pour la consolidation des jetées Nord et Sud devra
s'effectuer sans qu'aucune machinerie ou véhicule ne circule sur les quais en mur
berlinois afin de ne pas diminuer leur stabilité structurelle.

La pierre doit étre placée individuellement selon la pente indiquée sur les plans du
contrat et dans les tolérances décrites dans la présente section.

Les pierres d’une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur
dans tout I’enrochement, de fagon a éviter de créer des zones de concentration de
pierres d’une méme grosseur.

L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit étre capable de poser la
pierre sans la lacher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi
pouvoir déplacer et repositionner une pierre si ¢’est nécessaire.

Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en
contact ferme avec les pierres voisines. Il peut étre nécessaire de changer la
disposition des pierres adjacentes incluant celles de I’ouvrage existant, pour obtenir
ce résultat.

Les pierres doivent étre placées selon une disposition irréguliére avec une orientation
aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés.

La finition des pentes extérieures doit se faire a mesure que la couche de pierre de
protection est posée. La surface finie doit étre uniforme et sans vides pouvant laisser
passer les plus petites des pierres-filtres sous-jacentes.

L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche
de pierre ou une portion de couche n’est pas une acceptation finale. Le travail de
pierre doit étre considéré final quand le Représentant ministériel a approuvé la mise
en place et les relevés de vérification pour toutes les couches de la construction.

Avant I’acceptation finale, tout dommage a la structure existante ou aux couches de
pierre partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de
I’Entrepreneur ou des sous-traitants, de I’action du vent, des vagues, des marées ou
de la glace doit étre réparé par I’Entrepreneur a ses frais.

Les pierres doivent étre placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages
existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui
auraient été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires sont a la
charge de I’Entrepreneur.

La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation
dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. La mise en place doit
commencer au bas de la pente et se faire vers le haut. Il n’est pas permis de jeter la
pierre ou de la déplacer par ripage ou manipulation vers le bas. La pente finale et la
hauteur doivent se faire & mesure que la pierre est mise en place.
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3.3 DEFORMATION

3.4

3.5

3.6

En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la construction,
OuU encore aprés son exécution mais avant son acceptation, I’Entrepreneur doit enlever les
matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des matériaux neufs ou
réutiliser les matériaux déplacés pour la reconstruction si ¢’est jugé approprié.

La mise en place de pierre avant I’installation de la protection extérieure se fera aux risques
de I’Entrepreneur.

TOLERANCES

La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du contrat
de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins. Les
tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence.

Les limites extrémes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas étre continues dans une
direction quelconque sur plus de cing (5) fois la dimension moyenne de la pierre et/ou sur
plus de dix metres carrés de la surface de la structure.

Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne doit
pas étre immédiatement adjacente a une section construite selon les limites de tolérance
inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions entre les limites de tolérance
extrémes doivent étre douces.

Matériel Au-dessus du zéro des | Sous le zéro
cartes des cartes

pierre 8a 12 t.m. 50 cm 60 cm

pierrela3tm.etlalbtm. 30 cm 40 cm

En plus des tolérances perpendiculaires a la pente indiquées ci-dessus, la position horizontale
de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit étre a moins de 60 cm
de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne doit pas étre systématique, que ce
soit dans un sens ou dans I’autre. Les lignes, les arcs et les courbes doivent étre unies et
continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles.

Les tolérances ci-dessus visent a ce que I’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les pentes
et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas a ces exigences doit étre
enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant ministériel.

CIRCULATION LE LONG DES JETEES NORD ET SUD

La circulation sur l'enrochement est limitée par la largeur et le design de I’ouvrage. La
construction d’un chemin d’accés temporaire pourra étre envisagée si elle est exécutée de
facon dont I’enlévement permettra d’éviter la contamination des protections en enrochement
avec des matériaux inacceptables. Dans tous les cas, la méthode de construction d’un chemin
d’accés temporaire devra étre approuvée par le Représentant ministériel.

DEBRIS

Tout le bois, les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction
doivent étre enlevés, sauf indication contraire du Représentant ministériel, et deviendront la
propriété de I’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent étre correctement éliminés.
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3.7 CONTROLE DE LA TURBIDITE

1 L’Entrepreneur doit contrdler la mise en place des pierres de fagon a minimiser la turbidité.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 013543 — Protection de I’environnement.
1.2 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
1 Il est interdit de se servir d'engins de chantier dans I'eau.
2 Ne pas utiliser de matériau d'emprunt provenant du lit des cours d'eau sans l'autorisation
écrite du Représentant ministériel et de l'autorité compétente.
3 Il est interdit de décharger des déblais d'excavation, des matériaux de rebut ou des débris
dans les cours d'eau ou sur les terres humides.
1.3 REFERENCES
1 Sans objet.
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Sans objet.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 CONDITIONS EXISTANTES
1 Maintenir le débit existant dans le réseau hydrographique naturel.
2 Maintenir les topographies existantes en rapides/bassins et en gradins/bassins des réseaux
hydrographiques naturels.
3 Maintenir les conditions hydrologiques existantes des terres humides.
3.2 DEFRICHAGE ET PROTECTION DES VEGETAUX
1 Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments

1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et les sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépdt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
indications du Représentant ministériel.
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2 Défricher le terrain en touchant le moins possible aux écrans de végétation. Protéger les

3.3

3.4

arbres et les autres vegétaux situés sur le terrain et sur les propriétés adjacentes, selon les
indications.

Envelopper de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier, aux aires d'entreposage
et aux voies de circulation des camions.

Pendant les travaux d'excavation et de nivellement, protéger jusqu'a la ligne du couvert
les racines des arbres désignés, afin d'empécher qu'elles soient perturbées ou
endommageées.

1 Eviter autant que possible toute circulation et tout déchargement et entreposage
de matériaux dans la zone des racines.

Laisser sur le chantier les branches coupées et les autres rebuts végétaux, sous forme de
tas de broussailles qui se dégraderont naturellement.

1 Contenir les tas de fort volume au moyen de matériaux dégradables, afin
d'empécher qu'ils se dispersent dans le cours d'eau.

Enlever seulement les arbres qui pourraient causer une obstruction future, selon les
directives du Représentant ministériel.

Laisser en place les grosses racines et les souches.

Entretenir les ouvrages temporaires de lutte contre I'érosion et la pollution installés aux
termes du présent contrat.

DRAINAGE

Il est interdit de rejeter dans le cours d'eau de I'eau de pompage contenant des matiéres en
suspension.

Mettre en place des déversoirs sous forme de descentes enrochées selon les directives du
Représentant ministériel, de fagcon que les eaux de ruissellement puissent s'écouler en
douceur dans le cours d'eau.

REMISE EN ETAT DU CHANTIER
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Photomontage

CAP-DES-ROSIERS - Harbour refection - R.044042.001

Photos 1 to 6 - Example perforation of the sheet pile next to the steel
seabed in the southwest part of the basin

&

Photo 1

Photo 2
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Photo 3

Photo 4
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Photo 5

Photo 6
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Photo 7 - Stone size 8-12 mt (quantity 3200 mt) provided by PWGSC. It is
located near the harbor.

Photo 8 - Stone-run provided by PWGSC (quantity £ 500 mt). It is located
near the wharf Whalen.
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Photo 9 - Stone size 300 to 450 mm (quantity 3420 mt) provided by
PWGSC. It is situated along the coast road.

" s s S
Photo 10 - Stone size 8-12 mt and 100 and 300 kg provided by PWGSC.
They are located in Allen Dumaresq’s career at Riviére-au-
Renard.
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	011101 - Informations générales sur les travaux
	012900 - Paiement
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.2 MESURAGE
	.1 Méthode de mesurage :
	.1 La fourniture des matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, la protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc. nécessaires pour exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun d...
	.2 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux constituant les travaux sera la suivante :
	.1 Réfection du havre en référence aux feuilles 1 à 7 du plan RM13008C.
	.1 Partie 1 : Travaux à prix forfaitaire :
	.1 Poste no 1 - Organisation de chantier :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend tous les éléments de la division 01 du devis. Il est inclus tout élément ne pouvant être affecté à un autre poste de mesurage.
	L’organisation de chantier fait référence à l’ensemble des documents du plan et devis.
	.2 Poste no 2 - Démolition et excavation :



	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l’équipement et la main d’œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de démolition, l’excavation des remblais et le démantèlement des différentes structures existantes à démolir, tel qu'indiqué au pla...
	.3 Poste no 3 - Pierre 8 à 12 t.m. :
	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de consolidation en enrochement. Le prix soumissionné devra également inclure le chargement, le transport en provenance des différe...
	.4 Poste no 4 - Pierre 1 à 3 t.m. :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de consolidation en enrochement. Le prix soumissionné devra également inclure le chargement, le transport en provenance des différe...
	.5 Poste no 5 - Pierre 1 à 1.5 t.m. :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de consolidation en enrochement. Le prix soumissionné devra également inclure le chargement, le transport en provenance des différe...
	.6 Poste no 6 - Pierre 300 à 450 mm :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de consolidation en enrochement. Le prix soumissionné devra également inclure le chargement, le transport en provenance des différe...
	.7 Poste no 7 - Pierre 100 à 300 kg :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de consolidation en enrochement. Le prix soumissionné devra également inclure le chargement, le transport en provenance des différe...
	.8 Poste no 8 -  Pierre tout-venant :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de consolidation en enrochement. Le prix soumissionné devra également inclure le chargement, le transport en provenance du site d'e...
	.9 Poste no 9 - Panneaux en blocs de béton articulés :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de consolidation en enrochement. Le prix soumissionné devra inclure la manipulation ainsi que la mise en place des panneaux de bloc...
	.10 Poste no 10 - Géotextile type I :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de mise en place du géotextile de type I, tel qu'indiqué au plan. Il inclura la fourniture, le transport et la mise en place de ce ...
	.11 Poste no 11 - Géotextile type II :

	Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de mise en place du géotextile de type II, tel qu'indiqué au plan. Il inclura la fourniture, le transport et la mise en place de ce...
	.12 Poste no 12 - Égout pluvial :

	Ce poste sera mesuré de façon globale. Il comprend la fourniture des tuyaux, béton, géotextile, pierre 14-5 mm de diamètre, accessoires et raccordement au réseau existant à l’endroit indiqué au plan.
	.2 Partie 2 : Travaux à prix unitaire :
	.1 Poste no 1- Muret de béton :

	Ce poste sera mesuré au mètre linéaire et comprend l'équipement, le matériel ainsi que la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux, tels le béton, l'armature en acier, les boulons d'ancrage, les coffrages, le murissement, la finition, l'outi...
	.2 Poste no 2 - Garde-roues en bois :

	Ce poste sera mesuré au mètre linéaire et comprend l’équipement, le matériel et la main d’œuvre nécessaires pour exécuter les travaux, tels les pièces de bois 254x254, la formation des chanfreins, le perçage des pièces, le traitement du bois, les boul...
	.3 Poste no 3 - Pierre 8 à 12 t.m. :
	Ce poste sera mesuré à la tonne métrique et comprend la fourniture de la pierre manquante aux travaux, l'équipement, le matériel et la main d'œuvre nécessaires pour effectuer la mise en place de la pierre 8 à 12 t.m., tel que spécifié aux plans et dev...
	.4 Poste no 4 - Pierre 1 à 3 t.m. :

	Ce poste sera mesuré à la tonne métrique et comprend la fourniture de la pierre manquante aux travaux, l'équipement, le matériel et la main d'œuvre nécessaires pour effectuer la mise en place de la pierre 1 à 3 t.m., tel que spécifié aux plans et devi...
	.5 Poste no 5 - Pierre tout-venant :

	Ce poste sera mesuré à la tonne métrique et comprend la fourniture de la pierre manquante aux travaux, l’équipement, le matériel et la main d’œuvre nécessaires pour effectuer la mise en place de la pierre tout-venant, tel que spécifié aux plans et dev...
	.6 Poste no 6 - Pierre MG-20 :

	Ce poste sera mesuré à la tonne métrique et comprend la fourniture, l'équipement, le matériel et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de mise en place de pierre MG-20, tel que spécifié aux plans et devis. Ce poste comprend la producti...
	.7 Poste no 7 - Pierre 25 à 150 mm :

	Ce poste sera mesuré à la tonne métrique et comprend la fourniture, l'équipement, le matériel et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de mise en place de pierre 25-150 mm, tel que spécifié aux plans et devis. Ce poste comprend la prod...
	.8 Poste no 8 - Excavation de matériaux contaminés :

	Ce poste sera mesuré à la tonne métrique et comprend l'équipement et la main d'œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de décontamination de la zone de l'ancien réservoir d'hydrocarbure, tel qu'indiqué au plan. Ce poste comprend l'excavation, le t...

	.2 Travaux de protection des culées et remise en état de la structure d’acier du pont Whalen en référence aux feuilles 8 à 16 du plan RM13008C.
	.1 Partie 1 : Travaux à prix forfaitaire :
	.1 Poste no 1 - Enlèvement, récupération et remise en place des glissières de sécurité :

	Ce poste sera mesuré de façon globale. Le prix comprend le coût de la main d’œuvre, de tous les matériaux et le matériel nécessaires à la complète exécution de ces travaux, y incluant, sans s’y limiter, l’enlèvement et la récupération des glissières e...
	.2 Poste no 2 - Surfaces en acier à réparer - Travaux de peinturage :

	Ce poste sera mesuré de façon globale. Le prix comprend principalement les coûts de ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tout ce qui est décrit à la section 099719 «Peinturage de surface extérieure en métal» tels que la préparation des surfaces, les mesures de protection environnementales (enceinte de confinement, la récupération, le transport et l’élimination des ré...
	.2 Tout ce qui est décrit au plan.
	.3 Poste no 3 - Remplacement des boulons, écrous et rondelles de la charpente d’acier :

	Ce poste sera mesuré de façon globale. Le prix comprend principalement les coûts de ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tout ce qui est décrit à la section 051233 «Acier de construction pour ponts».
	.2 Tout ce qui est décrit au plan.
	.3 Fourniture des matériaux et matériels, la main d’œuvre ainsi que toute dépense incidente aux travaux.
	.4 Poste no 4 - Réparation des bases des anciennes culées en béton :

	Ce poste sera mesuré de façon globale. Le prix comprend principalement les coûts de ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tout ce qui est décrit à la Section 031000 «Coffrages et accessoires pour béton».
	.2 Toute ce qui est décrit à la Section 024199 «Démolition – Travaux de petite envergure».
	.3 Tout ce qui est décrit à la Section 051233 «Acier de construction pour ponts».
	.4 Tout ce qui est décrit à la Section 033000 «Béton coulé en place».
	.5 Toute ce qui est décrit à la Section 312333.01 «Excavation, creusage de tranchées et remblayage» tel que la fourniture des matériaux et matériels nécessaire, excavation sans distinction de la nature du terrain,  la protection des ouvrages existants...
	.6 La fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaires à la complète exécution de ces travaux, la démolition de béton, la main d’œuvre, la mise en œuvre, la cure de béton, la correction des surfaces, la protection par temps chaud ou par tem...
	.5 Poste no 5 - Batardeau et pompage :

	Ce poste sera mesuré de façon globale. Le prix comprend principalement les coûts de ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tout ce qui est décrit à la Section 312333.01 «Excavation, creusage de tranchées et remblayage».
	.2 La fourniture de tous les matériaux et matériel nécessaires à la complète exécution de ces travaux, la main d’œuvre, la mise en œuvre, l’excavation et le transport des matériaux, le chargement et la consolidation, l’aménagement de batardeau, l’assè...
	.6 Poste no 6 - Démolition du mur de pierre cimentée et construction de mur poids en sacs de sable-ciment :
	Ce poste sera mesuré de façon globale. Le prix comprend principalement les coûts de ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tout ce qui est décrit à la Section 024199 «Démolition – Travaux de petite envergure»;
	.2 Tout ce qui est décrit à la Section 312333.01 «Excavation, creusage de tranchées et remblayage» tel que la fourniture des matériaux et matériels nécessaire, excavation sans distinction de la nature du terrain,  la protection des ouvrages existants,...
	.3 La manutention, le transport et la disposition dans un site approprié selon les exigences des règlements en vigueur.
	.7 Poste no 7 - Empierrement et réfection de l’assise des matelas de blocs de béton articulés :

	Ce poste sera mesuré de façon globale. Le prix comprend principalement les coûts de ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tout ce qui est décrit à la Section 313700 «Perrés».
	.2 Tout ce qui est décrit à la Section 312333.01 «Excavation, creusage de tranchées et remblayage» tel que la fourniture des matériaux (sauf la pierre 100-300 kg et la pierre 25-150 mm qui sont payées dans un autre poste de mesurage) et matériels néce...
	.3 Tout ce qui est décrit à la Section 313219.01 «Géotextiles».
	.4 La fourniture des matériaux et matériels nécessaires, la main d’œuvre, la mise en œuvre, le transport et l’entreposage des matériaux, l’assemblage des nappes, les tiges de fixation, les épingles et les autres accessoires, le géotextile, le nettoyag...
	.5 Enlèvement et remise en place des matelas de blocs de béton articulés après reprofilage du terrain et mise en place de la membrane géotextile et de la pierre 25 à 150 mm.





	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013119 - RÉUNIONS DE PROJET
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Des réunions de construction auront lieu tout au long du déroulement des travaux.
	.2 Le Représentant ministériel organisera des réunions et sera chargé de fixer les heures, d’établir et de distribuer le compte rendu.

	1.3 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dans les quinze (15) jours suivant l’avis de l’acceptation de l’offre, le Représentant ministériel organise une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.
	.2 Doivent être présents à cette réunion le Représentant ministériel et son surveillant, le Gestionnaire de l’APC, l'Entrepreneur et son surintendant.
	.3 Le Représentant ministériel détermine le moment et l'emplacement de la réunion et avise les parties concernées au moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci.
	.4 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux – (Diagrammes à barres (GANTT)).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.7 Modifications proposées, autorisations de modification, procédures, approbations requises, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Produits fournis par le Représentant ministériel.
	.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.10 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.11 Demandes de paiements progressifs, procédures administratives et photos.
	.12 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.


	1.4 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Le Représentant ministériel établit un calendrier de réunions qui se tiendront aux deux (2) semaines durant le déroulement des travaux.
	.2 Doivent être présents à ces réunions l’Entrepreneur, le Représentant ministériel et le Surveillant des travaux.
	.3 Le Représentant ministériel avise les parties au moins cinq (5) jours avant la tenue des réunions.
	.4 Le Représentant ministériel rédige le procès-verbal de ces réunions et les transmet aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les cinq (5) jours suivant la tenue de chacune.
	.5 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.7 Révision du calendrier des travaux.
	.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.10 Maintien des normes de qualité.
	.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.12 Divers.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
	FIN DE LA SECTION



	013300 - Documents-échantillons à soumettre
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 – Informations générales sur les travaux.
	.2 Section 01 35 29.06 – Santé et sécurité
	.3 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement
	.4 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité

	1.2 CONSIDÉRATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au représentant ministériel, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer u...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques.
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant ministériel. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que cha...
	.6 Aviser par écrit le représentant ministériel, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences du devis, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant ministériel ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant ministériel ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression  «dessins d'atelier»  désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.3 Laisser 5 jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.4 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.5 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écr...
	.6 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.7 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant;
	.2 le fournisseur;
	.3 le fabricant;

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences du devis;
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 les caractéristiques de performance;
	.6 les normes de référence;
	.7 la masse opérationnelle;
	.8 les schémas de câblage;
	.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 les liens avec les ouvrages adjacents.


	.8 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant ministériel en a terminé la vérification.
	.9 Soumettre trois (3) copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant ministériel.
	.10 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre trois (3) copies [électroniques] des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du ...
	.11 Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.
	.1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.12 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.13 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.14 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures les imprimés sont retournés, et les travaux de façonnage et d'inst...
	.15 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant ministériel vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant ministériel approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de tra...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...

	.16 Soumettre des dessins d’atelier ou fiches techniques pour :
	- Formules pour mélanges de béton;
	- Boulons et rondelles;
	- Bois traité;
	- Géotextile;
	- Profilés et plaques d'acier.


	1.4 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement après l'attribution du contrat.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013529.06 - Santé et sécurité
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de l’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées aux coûts et au calendrier des travaux.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1  Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
	.2 Association canadienne de normalisation (CSA).
	.3 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. chapitre S-2.1 (2010).
	.4 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6 (2010).

	1.4 LOIS DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC (CSST)
	Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient à l’Entrepreneur d’assumer, d’une part, dès le début des travaux, le rôle et...

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Transmettre au représentant ministériel, à la CSST, à l’Association paritaire en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l’article 1.10.2...
	.3 Transmettre au représentant ministériel la grille d’inspection du chantier dûment complétée une fois par semaine.
	.4 Transmettre au représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.
	.5 Transmettre au représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant une blessure et sur tout incident qui met en lumière un potentiel de risque.
	.6 Transmettre au représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits contrôlés utilisés au chantier et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.
	.7 Transmettre au représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, notamment :
	.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction.
	.2 Attestation d’agent de sécurité.
	.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire.
	.4 Travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante.
	.5 Travaux en espaces clos.
	.6 Procédure de cadenassage.
	.7 Port et ajustement des équipements de protection individuelle.
	.8 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs.
	.9 Plates-formes de travail élévatrices.
	.10 Et toute autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention.
	.8 Plan d’urgence : Le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.10.3, doit être transmis au représentant ministériel en même temps que le programme de prévention.
	.9 Avis d’ouverture de chantier : L’avis d’ouverture de chantier doit être transmis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi être affi...
	.10 Plans et attestations de conformité du représentant ministériel : L’Entrepreneur doit transmettre à la CSST et au représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis...
	.11 Attestation de conformité délivrée par la CSST : l’Attestation de conformité est un document délivré par la CSST confirmant que l’Entrepreneur est en règle avec la CSST, c’est-à-dire qu’il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un contr...

	1.6 ÉVALUATION DES RISQUES
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à chacune des tâches effectuées sur le chantier.
	.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection i...
	.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique, l’Entrepreneur doit transmettre au représentant ministériel une attestation de conformité signée par un méca...

	1.7 RÉUNIONS
	.1 Un représentant décisionnel de l’Entrepreneur doit assister à toutes les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
	.2 L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

	1.8 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.
	.2 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
	.3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment où elle s’applique.

	1.9 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Sur ce chantier, l’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :
	.1 Travaux impliquant les risques de noyade.
	Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent être rencontrées :
	.1 Respecter l’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.2 (a) Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à la norme suivante :
	.1 La norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, publiée en 2007.
	.2 ou, pour quelques exceptions, être accepté par Transports Canada.

	(b) ou être protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
	.3 Obtenir et transmettre au représentant ministériel une lettre de conformité émise par Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.  (Référence : M. Robert Fecteau ...
	.4 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage, amarrée et dans l’eau, est disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque l’embarcation est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à condition que l...
	.5 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour remonter le courant.
	.6 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.
	.7 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les travailleurs en cas d’urgence.
	.8 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur d’embarcation de plaisance selon la longueur d’embarcation utilisée.
	.9 Établir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont reçu la formation et l’information nécessaires pour les appliquer :
	.1 une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
	.2 l’emplacement de l’équipement d’urgence.

	.10 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous...

	.2 Risque de chute en hauteur.
	.3 Transport terrestre et transbordement de pierres et de blocs de béton.


	1.10 GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître-d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).
	.2 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’à la dernière étape de démobilisation. Le programme de prévention doit tenir co...
	.1 la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;
	.2 la description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la courbe prévue des effectifs;
	.3 l’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;
	.4 l’organisation physique et matérielle du chantier;
	.5 les normes de premiers secours et premiers soins;
	.6 l’identification des risques par rapport au chantier;
	.7 l’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, incluant les mesures de prévention et les modalités de mise en application;
	.8 la formation requise;
	.9 la procédure en cas d’accident/blessures;
	.10 l’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;
	.11 une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.
	.3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux disposit...
	.1 la procédure d’évacuation;
	.2 l’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
	.3 l’identification des personnes responsables sur le chantier;
	.4 l’identification des secouristes;
	.5 la formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.6 et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

	1.11 RESPONSABILITÉ
	.1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.  Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des...
	.2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et du respect des exigences en matière de santé et de sécurité contenues dans le devis, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programm...
	.3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

	1.12 COMMUNICATION ET AFFICHAGE
	.1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Dès leur arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent être informés des particularités du...
	.2 Les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :
	.1 avis d’ouverture du chantier;
	.2 identification du maître-d’œuvre;
	.3 politique de l’entreprise en matière de SST;
	.4 programme de prévention spécifique au chantier;
	.5 plan d’urgence;
	.6 fiches signalétiques de tous les produits contrôlés utilisés au chantier;
	.7 procès-verbaux des réunions du comité de chantier;
	.8 noms des représentants au comité de chantier;
	.9 nom des secouristes;
	.10 rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

	1.13 IMPRÉVUS
	.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, mettre en place...

	1.14 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

	1.15 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs à cartouches doit être autorisée par le représentant ministériel.
	.2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire à toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).
	.3 Tout autre dispositif à cartouches doit être utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes et règlements applicables.


	Partie 1
	1.13
	1.14
	1.15
	1.16 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES
	.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois par semaine.
	.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et règlements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par le représentant ministériel, par le coordonnateur santé...
	.3 Transmettre au représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.
	.4 Arrêt des travaux : Accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’i...
	.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le représentant ministériel peut en tout temps ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013543 - Protection de l'environnement
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00  -  Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21  -  Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement couvre la protection des sols, de l...

	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant ministériel aux fins d'examen et d'approbation. Le plan doit présenter u...
	.3 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter et elles doivent se conform...
	.4  Le plan de protection de l'environnement doit comprendre :
	.1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
	.2 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures à mettre en œuvre, les personnes impliquées et leur formation, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;
	.3 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, indiquant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement;
	.4 un plan de prévention de la pollution de l'air, indiquant les mesures pour empêcher que la poussière, les débris, les matériaux et les déchets soient transportés par voie aérienne à l'extérieur du chantier;
	.5 un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les actions prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites d...
	.6 un plan de prévention de l'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront mises en œuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les règ...
	.7 les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépôts de matériaux en surplus ou...
	.8 les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire l'érosion des plates-formes routières temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie; ces plans doivent comprendre des ...
	.9 un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer ...


	1.4 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.5 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Sauf autorisation expresse du Représentant ministériel, il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Il est interdit d'éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

	1.6 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Il est interdit d'utiliser du matériel de construction dans les cours d'eau.
	.2 Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et de la berge.
	.3 Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours d'eau.
	.4 Il est interdit de dynamiter sous l'eau.
	.5 Effectuer l’entretien des véhicules et les pleins d’essence à une distance minimale de 30 mètres de la rive.
	.6 Dans le cas où certains équipements doivent demeurer en deçà de 30 mètres du cours d’eau, l’Entrepreneur devra soumettre au représentant ministériel un plan de protection lors de ces opérations.
	.7 Entreposer le carburant, ou toute autre matière dangereuse, à plus de 30 mètres du cours d’eau. Si des installations pétrolières temporaires sont utilisées, les aires d’emmagasinement devront être aménagées en conformité avec les règlements applica...
	.8 Les engins de construction doivent être utilisés depuis le rivage seulement.
	.9 Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau.
	.10 Les cours d'eau doivent être exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.11 Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de franchissement des cours d'eau de manière à réduire l'érosion au minimum.
	.12 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord à l'autre des cours d'eau.

	1.7 TRANSPORT DE MATÉRIAUX
	.1 Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se faire du lundi au samedi inclusivement à moins d’avis contraire des autorités compétentes. Le transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.
	.2 Le transport des matériaux à travers la municipalité pourra débuter à 7h00 et se terminer à 19h00 du lundi au vendredi et de 8h à 17h le samedi.  Le transport à l’extérieur de ces heures ne sera pas permis.
	.3 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés.  Tout camion et autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le représentant ministériel au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou être ...
	.4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité, le représentant ministériel et autres autorités compétentes afin de minimiser l’impact du transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours de...
	.5 Utiliser une bâche pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.
	.6 Nettoyer régulièrement les voies publiques à l’aide d’un balai mécanique.

	1.8 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 Il est interdit d’entreposer les débris provenant de la démolition dans le milieu aquatique et sur les berges.
	.2 Au fur et à mesure des travaux, l’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu aquatique pour récupérer tous les débris provenant des travaux.
	.3 L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique, sur les plages et sur les rives.  En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le milieu aquatique localisé à l’extérieur de la limite des travaux.
	.4 Advenant le cas où des travaux en milieu aquatique devraient se poursuivre au-delà de la période prévue, il sera essentiel de ne pas réaliser les travaux entre le 10 mai et le 9 juillet.
	.5 Utiliser des équipements qui minimisent la mise en suspension de sédiments.
	.6 Si la turbidité de l’eau à l’intérieur du havre devenait importante, l’entrepreneur devra réduire la vitesse d’exaction, d’enrochement ou tous autres travaux provoquant cette turbidité.
	.7 L’Entrepreneur doit bien circonscrire la zone des travaux à l’intérieur de laquelle les équipements et la machinerie devront demeurer en tout temps.
	.8 Dans la mesure du possible, privilégier la réalisation des travaux en eau à marée basse.
	.9 Tous les matériaux granulaires utilisés dans le cadre de ce projet devront être propres et exempts de contamination.
	.10 Préconiser l’utilisation d’équipements utilisant une huile végétale biodégradable de type HF.

	1.9 TRAVAUX DE BÉTONNAGE
	.1 Réaliser les travaux de bétonnage de façon à éviter que le béton et les particules qu’il contient n’atteignent le milieu aquatique.
	.2 Ne pas déverser directement ou indirectement dans le milieu aquatique les eaux qui ont été en contact avec le béton frais ou partiellement durci ou le ciment.

	1.10 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent devis.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par l'équipement et l'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 La machinerie utilisée sera en bon état de fonctionnement et les mises au point seront faites avant qu’elle ne soit amenée sur place. S’assurer qu’il n’y ait pas de fuites de carburant, d’huile ou de graisse.
	.4 Éviter de nettoyer la machinerie à proximité de l’eau.
	.5 Ne pas laisser tourner inutilement les moteurs de la machinerie et des camions.
	.6 Construire des abris temporaires afin d'empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères (peinture) de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
	.7 Les matériaux granulaires susceptibles d’être mis en suspension dans l’air ou dans l’eau lors de pluie devront être recouverts de façon à ce qu’ils ne puissent être transportés par le vent ou l’eau lors de leur entreposage en pile.
	.8 Recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris.  Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.
	.9 Dans le cas d’un déversement accidentel de mazout, essence ou autre incident environnemental, rapporter immédiatement l’incident au représentant ministériel et aux autorités suivantes :
	.1 Environnement Canada, centre urgences environnementales. Tél. : 866-283-2333.
	.2 Ministère du Développement Durable, Environnement de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEP). Tél. : 1-866-694-5454.
	.3 Garde côtière canadienne, Pollution maritime. Tél. : 800-363-4735.
	.4 Surveillant de chantier.

	.10 L’Entrepreneur devra tout mettre en œuvre pour tarir la source du déversement dans les limites préconisées par la sécurité. Un barrage et/ou tapis absorbeur d’huile devra être déployé afin de retenir le déversement. Les tapis ou barrages devront ê...
	.11 Les sols contaminés par un déversement accidentel devront être placés en pile sur des toiles étanches et devront être recouverts de toiles étanches. Une vérification de la qualité environnementale de ces matériaux devra être effectuée avant leur e...
	.12 Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront être confinées en vue d’être caractérisées ou prises directement en charge par une compagnie spécialisée et ce, en conformité avec les règlements et les directives du MDDEP.
	.13 Tout le personnel pertinent du site devra être complètement formé sur les procédures d’intervention d’urgence en cas de déversement, les méthodes et l’utilisation d’équipement et de matériel pertinent.

	1.11 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant ministériel chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de pr...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant ministériel, et il doit les mettre en œuvre avec l'approbation de ce dernier.
	.3 Le Représentant ministériel ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.

	1.12 MESURES D'ATTÉNUATION
	.1 L’Entrepreneur devra prendre en considération dans l’exécution de ses travaux, les mesures d’atténuation suivantes pour réduire les impacts sur l’environnement :
	.1 L’eau qui sera pompée à l’intérieur de batardeau pourra être rejetée dans le bassin du havre à condition de ne pas accroître les matières en suspension de façon substantielle (inférieur à la norme sur les matières en suspension du Conseil canadien ...
	.2 Lorsque les conditions météorologiques se détériorent (vent fort, tempête, vague relativement importante) le surveillant de chantier pourrait ordonner l’arrêt des travaux de dragage en bordure des jetées afin d’éviter d’accroître considérablement l...


	1.13 PÉRIODE DE RESTRICTION
	.1 Les travaux exécutés en bas du niveau de l’eau ne pourront débuter avant le 30 septembre 2013, à l’exception des travaux d’empierrement à l’extérieur des jetées Nord et Sud.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	3.2 CONSOLIDATION DES STRUCTURES
	.1 Les matériaux importés sur le site et mis en place pour la consolidation des structures devront êtres propres à leur arrivée sur le site.
	.2 La zone des travaux doit être bien délimitée dans le havre afin d'éviter de possibles accidents nautiques.
	.3 Un avis à la navigation devra être émis pour informer de la période d'exécution des travaux et la zone.
	FIN DE LA SECTION



	014100 - EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet.

	1.2 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	.1 Les travaux doivent être exécutés conformément aux exigences des normes, codes et règlements (selon les versions à jour) suivants :
	a) CAN/CSA-S6 Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	b) Règlements fédéraux et provinciaux sur l’environnement.
	c) Manuel de construction et de réparation des structures du ministère des Transports du Québec, version à jour.
	d) Manuel des normes du ministère des Transports du Québec.
	e) Norme AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges and Interim Specifications (American Association or State Highway and Transportation Officials).
	f) Normes canadiennes et provinciales sur la santé et la sécurité au travail.
	g) Le code canadien du travail (incluant les dernières révisions de tous les règlements).
	.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
	.2   Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

	1.3 DÉCOUVERTE DE MATIÈRES DANGEREUSES
	.1 Sans objet.

	1.4 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Sans objet.

	1.5 LOI SUR LES PARCS NATIONAUX
	.1 Exécuter les travaux conformément à la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont exécutés à l'intérieur des limites d'un parc national.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014500 - Contrôle de la qualité
	Partie 1 Généralités
	1.1 PORTÉE
	.1 La présente section définit les responsabilités de l’Entrepreneur en ce qui concerne le contrôle de la qualité (CQ) pour toute la production de la pierre, jusqu'à la livraison au site des travaux de Cap-des-Rosiers.
	.2 Les exigences particulières au contrôle de la qualité des pierres de carrière sont indiquées dans le plan de contrôle des matériaux de carrière (PCM) décrit dans la section 35 31 24 – Production de la pierre.
	.3 Les exigences particulières au contrôle de la mise en place des pierres, y compris les études de vérification nécessaires pour établir le montant des paiements, sont décrites dans la section 35 31 25 – Mise en place de la pierre.
	.4 Des activités indépendantes d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le représentant ministériel. Ces activités AQ visent à fournir des observations indépendantes de la conformité aux exigences des spécifications techniques et ne déchar...

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 35 31 24 – Production de la pierre.
	.2 Section 35 31 25 – Mise en place de la pierre.

	1.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Obligations de l’Entrepreneur
	.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité (CQ) et doit établir et maintenir un programme de contrôle de la qualité efficace. Ce dernier comprend le personnel, les procédures et l’organisation nécessaires pour produire un produit fina...
	.2 L’Entrepreneur doit faire le suivi du contrôle de la qualité pour les fournisseurs, les fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin de produire un travail de la qualité prescrite.
	.3 L’Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque étape de la séquence de construction.
	.4 Si les instructions des fabricants entrent en conflit avec le devis, l’Entrepreneur doit demander des clarifications au représentant ministériel avant de continuer.
	.5 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale du travail sauf lorsqu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.
	.6 L’Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire un travail de la qualité prescrite.


	1.4 TOLÉRANCES
	.1 L’Entrepreneur doit surveiller le contrôle des tolérances pour produire un travail acceptable. Il ne doit pas permettre le cumul des tolérances.
	.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les tolérances des fabricants entrent en conflit avec les documents du devis, l’Entrepreneur doit demander des clarifications au représentant ministériel avant de contin...

	1.5 RÉFÉRENCES
	.1 Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’autres normes reconnues, l’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes a...
	.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la réception des soumissions, sauf lorsqu’une date particulière est fixée par le code.
	.3 L’Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devis le demandent.

	1.6 MESURE ET PAIEMENT
	.1 Aucune mesure ne doit être faite dans le cadre de la présente section. Tous les coûts accompagnant l’élaboration et le maintien d’un programme de contrôle de la qualité efficace doivent être inclus dans le poste no 1 - Organisation de chantier.

	1.7 INSPECTION
	.1  Le Représentant ministériel doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant ministériel ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai...
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requ...
	.4  Le Représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité au devis est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences du devis, l'Entrepreneur doit prendre...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PLAN DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit soumettre à l’examen du représentant ministériel, au plus tard quinze jours après la réception de l’avis d’acceptation de l’offre, le plan de contrôle de la qualité qu’il propose. Ce dernier doit indiquer le personnel, les procé...
	.2 Le plan de contrôle de la qualité doit comprendre, au minimum, ce qui suit pour couvrir toutes les opérations de contrôle, y compris le travail des sous-traitants, des fabricants, de l’Entrepreneur et des acheteurs :
	.1 Une description des organisations de contrôle de la qualité, y compris un tableau indiquant la voie hiérarchique et la confirmation que le personnel du contrôle de la qualité de l’Entrepreneur comprend qu’il doit mettre en œuvre un système de contr...
	.2 Le nom, les qualifications (sous forme de curriculum vitae), les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs de chaque personne remplissant des fonctions de contrôle de la qualité.
	.3 Une copie de la lettre adressée au gestionnaire du système de contrôle de la  qualité de l’entrepreneur signée par un représentant officiel autorisé de l’entreprise qui décrit les responsabilités et la délégation de pouvoir qui permettent au gestio...
	.4 Les procédures pour traiter les défauts de construction depuis le repérage jusqu’aux mesures correctives acceptables. Ces procédures vérifieront que les défauts repérés ont été corrigés.
	.5 Le plan de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur doit être accepté par le représentant ministériel avant le début de la construction. Cette acceptation est conditionnelle et sera soumise à l’exécution satisfaisante des travaux durant la construc...
	.6 Après l’acceptation du plan de contrôle de la qualité, l’Entrepreneur doit aviser le représentant ministériel  par écrit avec un minimum de sept jours civils de préavis de tout changement proposé. Les changements proposés devront avoir été acceptés...


	3.2 PHASES DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Le contrôle de la qualité est le moyen qui permet à l’Entrepreneur de s’assurer que la construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux exigences du contrat. Les contrôles doivent permettre de couvrir toutes les...
	.1 Phase préparatoire : Cette phase doit être effectuée avant le début des travaux sur chaque partie définissable du travail et doit comprendre :
	a) Un examen de chaque paragraphe du devis applicable.
	b) Un examen des plans du contrat.
	c) Une vérification pour s’assurer que tous les matériaux et/ou l’équipement ont été essayés, soumis et approuvés.
	d) Une vérification pour s’assurer qu’on a prévu l’inspection et l’essai de contrôle requis.
	e) Un examen de la zone du travail afin d’assurer que tout le travail préliminaire requis a été effectué et est conforme au devis.
	f) Un examen physique des matériaux, de l’équipement et des échantillons de travail requis pour s’assurer qu’ils sont disponibles, conformes aux dessins d’atelier approuvés ou à la date de soumission requise et qu’ils sont bien entreposés.
	g) Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y compris les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs. Les tolérances de construction des documents et les normes de travail pour cette phase de travail.
	h) Une vérification pour s’assurer que le représentant ministériel a accepté la partie du plan de contrôle de la qualité pour le travail à effectuer.
	.2 Phase initiale : Cette phase doit être exécutée au début d’une partie définissable du travail. Il faut faire ce qui suit :
	a) Une vérification du travail terminé pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences du devis.
	b) Vérification de la conformité générale avec le devis : Vérifier l’inspection et les essais requis par le contrôle de la qualité.
	c) Établir le niveau de qualification pour le travail à accomplir et vérifier qu’il respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le travail. Comparer avec les sections d’essai et des panneaux d’échantillon acceptés s’il y a lieu.
	d) Corriger toutes les différences.
	e) La phase initiale devrait être répétée pour chaque nouvelle équipe devant travailler sur le site ou à chaque fois que les normes minimales acceptables prescrites ne sont pas respectées.

	.3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent être effectuées pour s’assurer d’une conformité continue avec les exigences du devis, y compris l’essai de contrôle, jusqu’à ce que la partie spécifique du travail soit terminée.   Les vérific...


	3.3 PLAN DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DE CARRIÈRE
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir un plan de contrôle des matériaux de carrière (PCM) pour assurer que tous les matériaux de carrière de pierre incorporés à l’ouvrage sont conformes aux devis. La section 35 31 24 – Produc...

	3.4 CONTRÔLE D’ARPENTAGE, RELEVÉS DE LA DISPOSITION DU PROJET ET DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir tous les contrôles d’arpentage requis pour l’exécution du travail tel que demandé par les documents du devis.  Les repères de nivellement servant au contrôle du projet sont illustrés sur ...
	.2 L’Entrepreneur a la responsabilité de la localisation du projet, y compris l’établissement et le maintien de la ligne de contrôle des relevés, et est aussi responsable des relevés de construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les...
	.3 L’Entrepreneur a la responsabilité d’entreprendre des relevés de vérification pour tout le travail effectué sur place afin de s’assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés de vérification seront utilisés pour établir le montant des pai...
	.4 La section 35 31 25 – Mise en place de la pierre définit les exigences particulières des relevés d’arpentage qui doivent être mis en œuvre par l’Entrepreneur pour ce projet, y compris les relevés de contrôle, la localisation du projet, les relevés ...

	3.5 INSPECTION DES TRAVAUX FINIS
	.1 Une fois tout le travail achevé, le gestionnaire du contrôle de la qualité de l’Entrepreneur et le représentant ministériel doivent effectuer une inspection de l’ouvrage et dresser une liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis....

	3.6 DOCUMENTATION
	.1 L’Entrepreneur doit tenir à jour des registres des opérations, activités et essais de contrôle de la qualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces registres doivent être d’un format acceptable et doivent i...
	.1 L’Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.
	.2 Les activités d’essai et/ou de contrôle effectuées avec les résultats et les références aux exigences des plans et/ou des devis.
	.3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.
	.4 Les conflits avec les plans et/ou les devis.
	.5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans d’origine.
	.6 Les dessins d’atelier finalement approuvés.




	015100 - Services d'utilités temporaires
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires.
	.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.3 ALIMENTATION EN EAU
	.1 Le Représentant ministériel n’assurera pas l'alimentation continue en eau potable nécessaire à l'exécution des travaux.

	1.4 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 Le Représentant ministériel ne fournira pas l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux. L’Entrepreneur devra prendre ses propres dispositions, soit install...
	.2 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau.
	.3 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau.
	.4 Les systèmes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat peuvent être utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec l'approbation du Représentant ministériel et à la condition que cela ne contrev...

	1.5 TÉLÉCOMMUNICATIONS
	.1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment le téléphone, les télécopieurs et les services Internet, y compris les lignes destinés à son propre usage et à l'usage du Représentant ministériel; il doit a...

	1.6 PROTECTION INCENDIE
	.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
	.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015200 - Installations de chantier
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.
	.2 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaires.
	.3 Section 01 74 21  -  Gestion  et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'ins...
	.2 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
	.3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
	.4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.5 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.3 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.

	1.4 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer et les grues nécessaires au déplacement, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manœuvre.
	.2 La manœuvre et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.
	.3 Utiliser les dispositifs de levage fournis par le Représentant ministériel pour la manutention des panneaux de blocs de béton articulés.

	1.5 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans le devis. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

	1.6 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux.
	.2 Le stationnement des pêcheurs sera mis à la disposition de l’entrepreneur durant la période des travaux de septembre à décembre 2013.
	.3 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.

	1.7 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une tab...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Bureau du Représentant ministériel :
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant ministériel.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 2 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de -20 degrés Celsius.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct avec 10 % de la lumière dirigée vers de haut, à monter en applique,...
	.6 Aménager une toilette privée près du bureau et y installer un W.-C. chimique ou à chasse d'eau, et assurer l'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.
	.7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 3 chaises dont 1 tournante, d'un classeur à trois tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.8 Garder les lieux propres.

	.4 Les roulottes de chantier de l’entrepreneur pourront être installées près du hangar des pêcheurs.

	1.8 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.9 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires (W.-C. chimique) pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

	1.10 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant ministériel.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des travaux, de panneaux indicateurs de danger et de  panneaux de direction appropriés.
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.8 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.9 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.10 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir.
	.11 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
	.12 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant ministériel.

	1.11 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015600 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 51 00  -  Services d’utilités temporaires.
	.2 Section 01 52 00  -  Installations de chantier.
	.3 Section 01 74 21  -  Gestion  et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.3 PALISSADES
	.1 Ériger, une palissade temporaire afin de fermer l'accès au chantier en conformité avec le Code de sécurité pour les travaux de construction.

	1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.5 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPÉRIES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes.
	.2 Fournir et installer ces éléments selon les indications.

	1.6 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

	1.7 CIRCULATION ROUTIÈRE
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public. Cette exigence est demandée dura...

	1.8 ACCÈS AU SITE
	.1 Le chemin désigné à l’Entrepreneur pour l’exécution des travaux est indiqué au plan. L’Entrepreneur devra utiliser le chemin à partir de la route 132 qui se dirige vers la route du littoral. Il y a une barrière existante à l’entrée où l’Entrepreneu...
	.2 L’Entrepreneur ne devra emprunter le pont Whalen avec des charges spéciales telles que la mobilisation d’équipements lourds sur fardier. Ainsi, il devra utiliser le chemin du Cap Bon-Ami dans ces seuls cas.

	1.9 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.10 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.
	.3 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.11 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BÂTIMENT
	.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
	.2 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.12 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
	FIN DE LA SECTION



	016100 - Exigences générales concernant les produits
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 – Informations générales sur les travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Se conformer aux normes indiquées, selon les prescriptions du devis.
	.2 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.3 Si les produits ou les systèmes sont conformes au devis, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant ministériel.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.4 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après l’avis d’acceptation de l’offre, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant...
	.2 Si le Représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant ministériel se réserve le droit de substituer au...

	1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.5 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant ministériel.
	.6 Retoucher à la satisfaction du Représentant ministériel les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit d...

	1.6 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

	1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant ministériel pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.8 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant ministériel si les travaux à exécuter sont tels qu'il...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant ministériel se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompéte...
	.3 Seul le Représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.9 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des accessoires.

	1.10 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017300 - EXÉCUTION DES TRAVAUX
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
	.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
	.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
	.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

	1.5 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
	.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.5 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.6 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences.
	.7 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'élémen...

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017411 - Nettoyage
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1  Section 01 74 21  -  Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Garder les voies d'accès au havre exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement ou Évacuer la neige hors du chantier.
	.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Effectuer le nettoyage et la remise en état, les sites d'entreposage des pierres et matériaux fournis par le Représentant ministériel.
	.6 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.7 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.8 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
	.9 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
	.10 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017421 - Gestion élimination, déchets de construction démolition
	Partie 1 Généralités
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant ministériel afin de passer en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets.
	.2 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.3 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1  Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires.
	.3 Section 01 74 11 - Nettoyage.

	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.3 Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.
	.4 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.5 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.6 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.7 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.8 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/ré...
	.9 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.10 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.

	1.4 PLAN DE DISPOSITION DES DÉCHETS (PDD)
	.1 Préparer le PDD avant le début des travaux.
	.2 Le PDD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
	.3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.
	.4 L'emplacement.
	.5 Les mesures de sécurité.
	.6 Les mesures de protection.
	.7 L'indication précise des aires de stockage.
	.8 Les détails relatifs à la manutention et à l'enlèvement des matériaux de rebut.
	.9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.


	1.5 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du ministériel les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur.
	.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.1 L’Entrepreneur devra fournir au représentant ministériel une copie des autorisations et des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépôt de matériaux secs avant que ce dernier ne l’autorise à sortir du chantier des mat...

	.5 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les déplacements et les dommages.
	.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du bâtiment risque d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant ministériel.
	.7 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués ou d’accroître les matières en suspension dans l’eau; protéger les installations électriques et mécaniques.
	.8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des structures.
	.9 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.6 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de déconstruction/démontage.
	.4 L’Entrepreneur devra démontrer qu’il connaît la qualité environnementale du site de dépôt choisi. Si l’Entrepreneur veut disposer des matériaux dans un site de son choix non-évalué (ou non certifié réglementaire), il devra procéder, à ses frais, à ...

	1.7 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante. Mettre en œuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du ministériel.

	1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
	.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.

	3.3 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX
	.1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement



	017425
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 – Informations générales sur les travaux.
	.2 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.3 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.4 Section 02 41 16 – Démolition de structures.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
	Partie 3 Exécution
	3.1 ÉVACUATION DES DÉCHETS SOLIDES ET DES MATÉRIAUX SECS
	.1 Il est interdit d’enfouir ou de brûler des déchets solides et des matériaux secs sur le chantier.
	.2 L’entrepreneur devra engager, à ses frais, un expert-conseil en environnement, afin d’élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion des déchets de nettoyage, de démolition et d’excavation. Le programme de gestion environnemental est sujet à l...
	.3 Il est interdit d’évacuer des déchets solides et des matériaux secs en les déversant dans des cours d’eau, sauf sur autorisation écrite du représentant ministériel.
	.4 L’Entrepreneur devra procéder à l’évacuation en dehors du chantier des matériaux secs, provenant de la démolition, qui ne seront pas réutilisés.
	.5 Les matériaux secs provenant de la démolition, au sens du règlement sur les déchets solides R.R.Q., 1981, CQ-2, r.14 de la loi sur la qualité de l’environnement, sont définis (article 1.n dudit règlement) comme : « les résidus broyés ou déchiquetés...
	.6 Les matériaux secs provenant de la démolition qui ne seront pas valorisés devront être disposés dans un ou des sites autorisés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec. Sur demande, le MDDEP peut ...
	.7 L’Entrepreneur devra fournir au représentant ministériel une copie des autorisations et des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépôt de matériaux secs avant que ce dernier ne l’autorise à sortir du chantier des mat...
	.8 L’Entrepreneur devra démontrer qu’il connaît la qualité environnementale du site de dépôt choisi. Si l’Entrepreneur veut disposer des matériaux dans un site de son choix non-évalué (ou non certifié réglementaire), il devra procéder, à ses frais, à ...
	Si l’Entrepreneur souhaite déposer des matériaux secs à un autre endroit qu’un L.E.T. autorisé par le MDDEFP, il doit faire une demande auprès du MDDEFP et avoir l’autorisation, à moins qu’il souhaite utiliser les matériaux secs (exemple des sols ou d...
	Note :  La caractérisation des sols consiste au prélèvement et à l’analyse d’échantillons de sols pour déterminer, entre autres, leur teneur en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium chrome, arsenic, nickel, mercure), en hydrocarbures pétroliers, et en...
	.9 La qualité des sols et des sédiments, près du site prévu des travaux, a été évaluée en 2011 par la firme LVM et le laboratoire Exova. Les résultats des analyses chimiques des échantillons de sols ont démontré aucune contamination à l’exception de q...
	.10 L’expert en environnement mandaté par l’Entrepreneur devra tenir compte de ces informations dans la préparation de son plan de gestion des matériaux pour disposition.
	.11 Si nécessaire, un laboratoire mandaté par l’Entrepreneur et approuvé par le représentant ministériel prélèvera des échantillons dans les piles de sols mis en dépôt et avisera le représentant ministériel et l’Entrepreneur des résultats.
	.12 Les sols seront gérés selon leur degré de contamination, conformément à la Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire du MDDEP :
	1. Sols contaminés, plus petits que « A »;
	2. Sols contaminés, de classe « A-B »;
	.13 En fonction des résultats pour les paramètres analysés, tous les sols seront chargés et transportés à l’extérieur du lieu de mise en dépôt par l’Entrepreneur dans des lieux autorisés par le MDDEP.
	.14 L’Entrepreneur doit remettre au représentant ministériel les certificats des sites démontrant qu’il s’agit de sites autorisés par le MDDEP. Les travaux d’excavation de sols classés « A-B » ne pourront démarrer que lorsque le représentant ministéri...
	.15 L’Entrepreneur devra fournir au représentant ministériel une copie des résultats des analyses, des billets de pesée le cas échéant, des autorisations et des permis obtenus auprès des autorités compétentes.
	3.2 INCORPORATION DANS L’OUVRAGE DE MATÉRIAUX PROVENANT DE LA DÉMOLITION
	.1 La pierre tout-venant à l’intérieur des murs de palplanche dans le secteur Sud-ouest du havre devra être incorporée dans l’ouvrage, tel qu’indiqué au plan.
	3.3 MATÉRIAUX POUVANT ÊTRE VALORISÉS
	.1 Les matériaux provenant de la démolition et pouvant être valorisés sont le bois en bonne condition, la pierre, les matériaux d’excavation, l’acier, etc.
	.2 L’Entrepreneur demeure le seul responsable du choix des matériaux pouvant être valorisés.
	.3 Le fait de trier à la source des matériaux réutilisables provenant de la démolition d’une structure et de les entreposer sur un terrain n’est pas assujetti à la réglementation fédérale ou provinciale en vigueur.
	.4 Les matériaux secs provenant de la démolition et pouvant être valorisés pourront être sortis du chantier à condition que l’Entrepreneur :
	.1 fournisse une promesse écrite à l’effet que l’exploitant du site où seront déposés les matériaux pouvant être, de l’avis de l’Entrepreneur, valorisés et le propriétaire de ce site, si l’exploitant n’en est pas le propriétaire, tiendront le Canada i...
	.2 fournisse un document dûment signé par l’exploitant du site et le propriétaire de ce site, si l’exploitant n’en est pas le propriétaire, autorisant l’Entrepreneur à déposer sur ce site les matériaux provenant de la démolition et pouvant être, de l’...
	.3 fournisse un document dûment signé par l’exploitant du site et le propriétaire de ce site, si l’exploitant n’en est pas le propriétaire, tenant le Canada indemne et à couvert de toute réclamation pouvant résulter du dépôt sur ce site de matériaux p...
	Ce document devra :
	.1 être fait en double exemplaire si l’exploitant du site n’en est pas le propriétaire (i.e. un exemplaire par l’exploitant du site et un exemplaire par le propriétaire de ce site);
	.2 indiquer le numéro de cadastre des lots formant le site de dépôt des matériaux pouvant être valorisés ainsi que le nom du propriétaire de ces lots;
	.3 contenir le paragraphe suivant :
	« ………………………… (inscrire le nom de l’entreprise exploitant le site ou, le cas échéant, le nom du propriétaire de ce site) tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes réclamations, demandes, pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédu...
	.4 fournisse un document dûment émis par la MRC ou la municipalité et si nécessaire les autorisations du MDDEFP où est situé le site autorisant l’exploitant du site et le propriétaire du site, si l’exploitant n’en est pas le propriétaire, à utiliser c...
	.5 obtienne préalablement l’approbation écrite du représentant ministériel.
	FIN DE LA SECTION



	017700 - Achèvement des travaux
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 - Nettoyage.

	1.2 INSPECTION
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur et les sous-traitants doivent inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contr...
	.1 Aviser le Représentant ministériel par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant ministériel.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant ministériel : Le Représentant ministériel effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances. L'Entrepreneur devra apporter les corrections deman...
	.3 Achèvement des travaux : soumettre un document rédigé certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale : Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant ministériel et l'Entrep...

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	024116 - Démolition de structures
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA/CSA) International
	.1 CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. Ce plan doit indiquer ce qui suit.
	.1 La nature et les quantités prévues, en pourcentage, de matériaux à récupérer et de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge.
	.2 Le plan de démolition sélective.
	.3 Le nombre et l'emplacement des bennes de récupération.
	.4 La fréquence de collecte prévue.
	.5 Le nom et l'adresse des entreprises de camionnage, centres de gestion de déchets et organisations acceptant des déchets.

	.3 Fournir, sur demande du Représentant ministériel, des exemplaires des bordereaux de pesage, connaissements, reçus et certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacué...
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministère avant d'acheminer les matériaux ailleurs que vers des entreprises de camionnage, centres de gestion des déchets et organisations acceptant des déchets figurant dans le plan de réduction des dé...


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.
	.2 Réunions :
	.1 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le représentant ministériel pour examiner les conditions existantes à coté de l'endroit des travaux de démolition prévus.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le représentant ministériel.

	1.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 La description des structures maritimes, concernant le présent projet, est la suivante :
	.1 Protection en enrochement du quai (mur berlinois) : Les jetées Nord et Sud sont construites en mur berlinois avec un système de poutre et de dalle en béton armé. La construction de la protection en enrochement devra s'effectuer sans qu'aucun équipe...
	.2 Protection en enrochement du quai (mur de palplanche) : L'intérieur du havre est construit de deux murs de palplanche parallèles. Ces murs de palplanche sont fortement endommagés dans la zone de marnage. Des brèches importantes (voir photos en anne...
	.3 Mise en garde : Apporter une attention particulière à la démolition de la palplanche près de la rampe de mise à l'eau. Utiliser les équipements et méthodes nécessaires afin de conserver l'usage et la stabilité des ouvrages adjacents.

	.2 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir le jour de l'acceptation de la soumission.
	.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du Représentant ministériel. Récupérer les éléments désignés par le Représentant ministériel. Les remettre au Représentant ministériel selon les directives reçues.


	1.9 MÉTHODE DE CONSTRUCTION
	.1 Les techniques et méthodes de construction sont la responsabilité de l'Entrepreneur.
	.2 L'Entrepreneur devra obtenir l'avis de ses propres experts en regards des méthodes et techniques à utiliser pour effectuer la démolition de l'ouvrage prévue au contrat.
	.3 L'Entrepreneur devra prendre en considération que les structures actuelles n'offrent plus les capacités structurales pour être fonctionnelles aux utilisateurs et présentent un niveau de détérioration avancé et peut s'effondrer au gré des conditions...
	.4 Il devra donc évaluer la solidité de la structure à démolir et élaborer une méthode de travail adaptée aux exigences de l'ouvrage. Des changements à l'état de la structure pendant les travaux ne constitueront, en aucun temps, une raison valable pou...
	.5 Mise en garde : L'Entrepreneur devra porter une attention particulière à la démolition de la palplanche près de la rampe de mise à l'eau. Utiliser les équipements et méthodes nécessaires afin de conserver l'usage et la stabilité des ouvrages adjace...
	.6 Prendre note que la circulation des équipements sur les jetées Nord et Sud sera interdite, et ce durant toute la durée des travaux afin de ne pas réduire la stabilité structurale de cette partie du havre. L'Entrepreneur devra donc utiliser une méth...


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
	.1 Matériel et machinerie lourde
	.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences en matière d'émission du Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE.
	.2 Les véhicules tout-terrain doivent respecter les exigences en matière d'émission de la norme EPA CFR 86.098-10 et de la norme EPA CFR 86.098-11.

	.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MESURES DE PROTECTION
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement des structures, canalisations d'utilités, revêtements de chaussées, sols adjacents et pour éviter qu'ils soient endommagés.
	.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires.
	.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les directives du représentant ministériel.

	.2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou de l'ouvrage ou pour les structures ou les ouvrages adjacents ou pour les canalisations d'utilités, prendr...

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et téléphoniques des ouvrages ou des structures à démolir.
	.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

	.2 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques.
	.1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout se trouvant en deçà des limites de la propriété selon les directives du Représentant ministériel.
	.2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux souterrains selon les directives du Représentant ministériel.

	.3 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas être déplacées.

	3.3 DÉMOLITION, RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION
	.1 Démanteler les parties de l’ouvrage existant dont l'enlèvement est nécessaire pour permettre la construction du nouvel ouvrage. Trier les matières et les matériaux, et les regrouper en piles distinctes selon qu'ils seront recyclés et ou réutilisés/...
	.2 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matières et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.
	.3 Enlever les éléments devant être réutilisés/réemployés et les entreposer selon les directives du Représentant ministériel et les remettre en place conformément aux prescriptions de la section pertinente du devis.
	.4 À moins d'indications contraires, évacuer les matières et les matériaux enlevés vers les installations de recyclage appropriées ou les entreprises de réutilisation/réemploi en respectant les exigences des autorités compétentes.
	.5 Démolir les structures jusqu'aux limites indiquées au plan RM13008C.
	.6 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.

	3.4 MISE EN DÉPÔT
	.1 Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.
	.2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

	3.5 ÉVACUATION DU CHANTIER
	.1 Transporter les matériaux destinés à une élimination écologique vers des centres de gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets, conformément à la réglementation pertinente....
	.2 Éliminer les autres matériaux conformément à la réglementation pertinente, dans des installations approuvées et indiquées dans  le plan de réduction des déchets. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les installations figurant...
	.3 S'ils gênent la progression des travaux, les matériaux mis en dépôt doivent être évacués selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 Évacuer les matériaux de nature semblable mis en dépôt et devant être éliminés selon la même méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.

	3.6 NATURE DES TRAVAUX
	.1 Les matériaux de démolition comprennent principalement, sans y être limités : de la palplanche d'acier, plaques d’acier, fer C, échelles, tirants et moises d'acier, béton, armature de béton, bois non traité, du gravier, broche, boulons et fiches d’...

	3.7 NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
	.2 Une fois les travaux terminés, remettre dans un état correspondant à celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces, les aires de stationnement, les allées piétonnes et les poteaux d'éclairage qui pourraient avoir été touchés par les tr...



	024199 - DÉMOLITION - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 312333.01- Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 CSA International
	.1 CSA S350-Dernière édition, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
	.2 Loi sur la santé et sécurité du travail – Québec, dernière version à jour.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 013300 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins de démolition.

	1.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour préserver l'environnement.
	.2 Si un matériau répertorié comme dangereux est découvert pendant l'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et aviser immédiatement le Représentant ministériel.
	.1 Reprendre les travaux seulement après avoir reçu des directives écrites du Représentant ministériel.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Inspecter le chantier en compagnie du Représentant ministériel, et vérifier l'emplacement et l'étendue des éléments qui doivent être enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.
	.2 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller à garder en bon état celles qui sont toujours en service sur le terrain.
	.3 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.
	.4 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services publics existantes situées sur le terrain, qui nuisent à l'exécution des travaux, conformément aux exigences des autorités compétentes. Repérer l'emplacement de ce...
	.1 Informer immédiatement le Représentant ministériel ainsi que la compagnie de service public concernée de tout dommage causé à une canalisation de service destinée à être conservée.
	.2 Aviser immédiatement le Représentant ministériel de la découverte de toute canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures à prendre à cet égard.


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Protection des ouvrages en place
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou tout autre endommagement des structures, des canalisations de services publics et des ouvrages d'aménagement paysager à conserver. Assurer l'étaiement et le contrevente...
	.2 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients causés aux occupants des lieux.
	.3 Protéger les appareils, les systèmes et les installations mécaniques et électriques du bâtiment ainsi que les canalisations de services publics.

	.2 Travaux de démolition/d'enlèvement
	.1 Enlèvement
	.1 Enlever les ouvrages spécifiés, selon les  indications.
	.2 Sauf avis contraire, la démolition du béton doit être effectuée avec un marteau pneumatique de 7 kg maximum.
	.3 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.

	.2 Évacuation hors du chantier
	.1 Le Représentant ministériel peut exiger l’évacuation vers un lieu de stockage temporaire des démolitions mises en dépôt sur le chantier, s’il juge que celles-ci gênent les activités du Représentant ministériel ou d’autres entrepreneurs.

	.3 Élimination
	.1 Éliminer en dehors du chantier tous les  matériaux de démolition ne devant pas être  récupérés ou réutilisés et en disposer dans un site approprié selon les exigences des règlements en vigueur.

	.4 Remblayage
	.1 Effectuer les travaux de remblayage aux endroits indiqués et conformément aux prescriptions de la section 312333.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage.



	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11  - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11  - Nettoyage.
	.3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matières et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.



	031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 032000 - Armature pour béton.
	.2 Section 033000 - Béton coulé en place.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-Dernière édition, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-086-Dernière édition, Règles de calcul des charpentes en bois.
	.3 CSA O121-Dernière édition, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.4 CSA O151-Dernière édition, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
	.5 CSA S269.1-Dernière édition, Falsework for Construction Purposes.
	.6 CAN/CSA-S269.3-Dernière édition, Coffrages, Norme nationale du Canada.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur reconnu ou habilité à exercer au Canada dans la province de Québec.

	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les matériaux, la disposition des joi...
	.4 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Sans objet.

	1.5 PRIX ET MODALITÉ DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	.1 Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de  la présente section. Inclure les coûts relatifs aux coffrages dans le lot de travaux de bétonnage.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de coffrage.
	.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA O121, CAN/CSA-O86, CSA O437 Série et CSA O151.

	.2 Tirants de coffrage.
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...
	.2 Le remplissage des cônes des tirants doit être effectué avec du «SikaTop 123 Plus» ou l’équivalent approprié.

	.3 Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV.
	.4 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV, exempte de kerosene.
	.5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1, Dernière édition.


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l'autorisation du Représentant ministériel avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément aux normes CSA S269.1 et CSA S269.3M, Dernière édition.
	.5 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel reposent les étais mis en place à même le sol.
	.6 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.7 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches à l'eau.
	.1 Réduire au minimum le nombre de joints.

	.8 A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.10 Construire les coffrages et mettre en place les tirants selon les indications et les directives fournies.
	.11 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d'autres sections.
	.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

	.12 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.

	3.2 DÉCOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ÉTAIS
	.1 Après avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période appropriée, selon les indications ci-après.
	.1 Deux (2) jours pour les murs et cinq (5) jours de plus pour les murs de plus de trois (3) mètres.
	.2 Un (1) jour pour les semelles et les culées/butées.

	.2 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint soixante-dix (70) % de sa résistance de calcul ou après la période de durcissement minimale préalablement indiquée, selon la première de ces éventualités, et remettre immédiatement en place les étais...
	.3 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent être assujettis à des charges supplémentaires pendant la construction de l'ouvrage.
	.4 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée principaux est de 3000 mm.
	.5 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.



	032000 - ARMATURES POUR BÉTON
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 033000 - Béton coulé en place.
	.2 Section 031000 - Coffrage et accessoires pour béton.

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	.1 Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de la présente section.
	.1 Inclure les coûts relatifs aux armatures dans les lots de travaux de bétonnage prescrits dans la section 03 30 00  - Béton coulé en place.



	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A123/A123M, last edition,« Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coating on Iron and Steel Product ».
	.2 ASTM A497/A497M, last edition, « Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Deformed, for Concrete ».
	.3 ASTM A 185/A 185M-last edition, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.

	.2 CSA International
	.1 CSA-A23.1-[F09]/A23.2-dernière édition, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A23.3-dernière édition, Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CSA-G30.18-dernière édition, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.
	.4 CAN/CSA-G164-dernière édition, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.5 CSA W186-dernière édition, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.3 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
	.1 IAAC-[2004], Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

	.4 CAN/CSA S6, dernière édition « Code canadien sur le calcul des ponts routier ».
	.5 Ministère des Transport du Québec, norme 5101 « Armature pour les ouvrages en béton ».

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément au Manuel des normes recommandées, publié par l'IAAC.
	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit.
	.1 Détails de pliage des barres d'armature.
	.2 Liste des armatures.
	.3 Nombre d'armatures.
	.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures. Les armatures qui y sont montrées doivent être marquées selon un code d'identification permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire de consulter les dessins de structure.
	.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.


	.2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Sans objet.

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit être autorisé par écrit par le Représentant ministériel.
	.2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en billettes, de nuance 400, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.3 Barres d'armature : barres à haute adhérence en acier soudable faiblement allié, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.4 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme à la norme ASTM A 185/A 185M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.5 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage d'au moins 610 g/m², conforme à la norme CAN/CSA-G164.
	.6 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).
	.2 Le Représentant ministériel doit approuver l'emplacement des entures autres que celles indiquées sur les dessins de mise en place.
	.3 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces dernières.

	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au Représentant ministériel une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimiqu...
	.2 S'il en fait la demande, informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.
	.1 La durée du traitement est déterminée par le diamètre des barres, à savoir une (1) heure par 25 mm de diamètre.

	.2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature galvanisées, conformément à la norme ASTM A 143/A 143M.

	3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
	.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant ministériel, les barres d'armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier.
	.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.
	.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

	3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES
	.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place et conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Demander au Représentant ministériel d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler le béton.
	.3 Veiller à préserver l'intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton.

	3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
	.1 A l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des armatures galvanisées, de manière à obtenir un revêtement continu.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.



	033000 - BÉTON COULÉ EN PLACE
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 031000 - Coffrages et accessoires pour béton.
	.2 Section 032000 – Armatures pour béton.

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	.1 Modalités de mesurage : selon la section 01 29 00  - Paiement.
	.2 Aucune déduction ne sera effectuée pour le volume de béton déplacé par l'acier d'armature, l'acier de construction ou les pieux.
	.3 Le béton coulé en place ne sera pas mesuré aux fins de paiement, mais fera l'objet d'un montant forfaitaire.
	.4 La fourniture et la pose des goujons, des boulons d'ancrage, des écrous et des rondelles, y compris le scellement des ancrages et des boulons au coulis ou adhésif, ne seront pas mesurés aux fins de paiement, mais seront considérés comme faisant par...


	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Ministère des Transports du Québec, norme 3101 « Béton de masse volumique normale».
	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
	.1 CSA A23.1/A23.2-dernière édition, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA A283-dernière édition, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
	.3 CSA A3000-dernière édition, Compendium des matériaux liants.
	.4 CAN/CSA S6 « Code canadien sur le calcul des ponts routiers ».


	1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Sans objet.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d’atelier
	.1 Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci doivent être préparés en conformité avec les plans de manière à indiquer clairement les dimensions, les formes et l’emplacement des armatures ainsi que les autres détails pertinents nécessaires.
	.2 Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages d’étaiement temporaires conformément à la norme CSA A23.1/A23.2 et aux normes applicables.
	.3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d’exercer au Canada, dans la province de Québec.

	.3 Soumettre au laboratoire désigné par le Représentant ministériel pour approbation les échantillons des matériaux suivants entrant dans les compositions du mélange de béton soumis aux fins d’essais.
	.1 Un (1) kilogramme d'ajouts cimentaires.
	.2 Un (1) kilogramme  de ciment hydraulique compose.
	.3 Un (1) kilogramme d'adjuvants.
	.4 Granulats fins et gros granulats.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Soumettre au Représentant ministériel, au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.
	.1 Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exige...


	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation
	.1 Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le Représentant ministériel et le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant ministériel aux fins d'examen.

	.2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.



	Partie 2 Produit
	2.1 CRITÈRES DE CALCUL
	.1 Sans objet.

	2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Sans objet.

	2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Le béton et ses constituants doivent être conformes à la norme 3101 du Ministère des Transport du Québec.

	2.4 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Les formules de dosage doivent être conformes à la norme 3101 du Ministère des Transport du Québec.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministériel avant la mise en place du béton.
	.1 Donner un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures avant le début des travaux de bétonnage.

	.2 Placer les armatures selon la section 03 20 00  - Armatures pour béton.
	.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	.2 Veiller à ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes.

	.4 Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage approuvés.
	.5 S'assurer que les armatures et les pièces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du béton.
	.6 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant ministériel quant à la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure et par mauvais temps.
	.7 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.8 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.
	.9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et l'emplacement de chaque gâchée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.
	.10 Aux endroits où du béton neuf est liaisonné à un ouvrage existant, forer des trous dans le béton existant.
	.1 Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de barres d'armature en acier à haute adhérence et bien noyer ces derniers avec du coulis époxy afin de les ancrer et de les maintenir aux positions indiquées.

	.11 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Représentant ministériel ne l'ait autorisé.

	3.2 MISE EN OEUVRE
	.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Manchons et éléments à noyer
	.1 Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne, à moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant ministériel.
	.2 Après avoir obtenu l'autorisation du Représentant ministériel, ménager les ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.
	.3 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent être examinés par le Représentant ministériel.
	.4 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pièces de quincaillerie. Si les éléments à noyer dans le béton ne peuvent être placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par le Représentant ministériel, par écrit, avan...
	.5 Confirmer l'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les dessins.
	.6 Mettre en place les éléments spéciaux à noyer, aux fins des essais de résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

	.3 Boulons d'ancrage
	.1 Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant de couler le béton.
	.2 Seulement après avoir obtenu l'autorisation du Représentant ministériel, sceller au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés après que le béton ait fait prise.
	.3 Empêcher l'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés à recevoir les boulons d'ancrage.
	.4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.
	.5 Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui à glissement ou à roulement.

	.4 Barbacanes et chantepleures
	.1 Réaliser les barbacanes et les chantepleures conformément à la section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton. Si l'on utilise des coffrages en bois, ceux-ci doivent être enlevés après la prise du béton.
	.2 Installer les tuyaux de drainage et les buses d'évacuation selon les indications.

	.5 Cure et finition
	.1 Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.

	.6 Fonds de joint
	.1 Sauf autorisation spéciale du Représentant ministériel, prévoir un fond de joint d'une seule pièce, de l'épaisseur et de la largeur requises, pour chaque joint.
	.2 S'il faut plus d'une pièce pour un joint, attacher les extrémités des pièces qui s'aboutent et maintenir fermement ces dernières dans la position voulue en les agrafant ou en les fixant solidement de toute autre manière.
	.3 Situer et réaliser les joints selon les indications.
	.4 Poser les fonds de joint requis.
	.5 Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit être posé à partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu'au niveau de la surface finie de c...


	3.3 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent être conformes à la norme CSA A23.1.

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais effectués sur place : exécuter les essais indiqués ci-après selon la section 01 45 00  - Contrôle de la qualité et soumettre un rapport conformément aux indications de l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION...
	.1 Gâchées de béton.
	.2 Affaissement.
	.3 Teneur en air.
	.4 Résistance à la compression à sept (7) et 28 jours.
	.5 Température ambiante et température du béton.

	.2 L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant ministériel, à la satisfaction de ce dernier, selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.1 S'assurer que le laboratoire d'essai est certifié selon la norme CSA A283.

	.3 Veiller à ce que les résultats des essais soient transmis au représentant du laboratoire d'essai pour qu'ils puissent être examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.
	.4 Le Représentant ministériel assumera le coût des essais conformément à la section 014500 « Contrôle de la qualité ».
	.5 Le représentant du laboratoire prélèvera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mêmes conditions que les gâchées de béton dont elles sont extraites.
	.6 Les essais non destructifs du béton doivent être exécutés selon les méthodes décrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.7 L'inspection et les essais effectués par le laboratoire désigné par le Représentant ministériel ne peuvent ni remplacer ni compléter le contrôle de la qualité effectué par l'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses responsabilité...

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Gestion des déchets :
	.1 Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.




	033000.01 - Béton coulé en place (version abrégée)
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires.
	.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Abréviation et acronymes
	.1 Ciment : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (où le suffixe "b" indique qu'il s'agit d'un produit composé).
	.1 Type GU ou GUb : ciment d'usage général.


	.2 Références
	.1 CSA A23.1/A23.2-F04, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA A283-00 R2006, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
	.3 CSA A3000-F08, Compendium des matériaux liants (Contient A3001-88).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant ministériel des échantillons des matériaux suivants proposés pour les travaux :
	.1 Produit de cure.
	.2 Type d'ajout cimentaire
	.3 Type de ciment hydraulique proposé.
	.4 Adjuvant.
	.5 Type de granulats fins et de gros granulats.

	.3 Soumettre les résultats et les rapports des essais au Représentant ministériel, aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport à la formule de dosage ou aux paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas ...
	.4 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'examen, tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation
	.1 Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le Représentant ministériel et le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant ministériel aux fins d'examen.


	.2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément à la section 01 74 ...

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une installation de recyclage locale autorisée par le représentant ministériel.
	.2 Acheminer les adjuvants inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses autorisé par le représentant ministériel.
	.3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement.


	Partie 2 Produits
	2.1 COFFRAGES
	.1 Matériaux de coffrage
	.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA O121, CAN/CSA-O86, CSA O437 Série – F93 (C2006)et CSA 0153.
	.2 Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales particulières, utiliser des matériaux de coffrage conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.

	.2 Tirants de coffrage
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...
	.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle.

	.3 Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV.
	.4 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1.
	.5 Construction et montage :
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l'autorisation du représentant ministériel avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme CSA S269.1.
	.5 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.6 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches à l'eau.
	.7 Réduire au minimum le nombre de joints.
	.8 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.10 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d'autres sections.
	.11 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.
	.12 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.

	.6 Décoffrage :
	.1 Après avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins 24 heures.


	2.2 ARMATURE
	.1 Barres d'armature, fil à ligaturer, chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la section 03 20 00 – Armatures pour béton.

	2.3 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 (type normal), afin d’obtenir un mélange ayant les qualités suivantes :
	.1 Béton de type I : pour le béton du muret.
	.1 Utiliser du ciment de type GU-SF.
	.2 Résistance minimale à la compression : 35 MPa à 28 jours.
	.3 Classe d’exposition : C-1.
	.4 Rapport eau/ciment maximal, en masse : 0,40.
	.5 Grosseur nominale du gros granulat : 50-80 microns.
	.6 Affaissement au moment et au point de déversement : de 150 à 200 mm.
	.7 Adjuvants : du type approuvé par le Représentant ministériel, utilisés pour corriger un défaut du mélange ou pour en faciliter la mise en place.



	2.4 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment : pour usage général, conforme à la norme CSA A3001, de type GU, ou GUb.
	.2 Eau : selon la norme CSA A23.1.
	.3 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.4 Adjuvants
	.1 Entraîneur d'air : selon la norme ASTM C260.
	.2 Adjuvant chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant ministériel doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

	.5 Produit de cure : blanc, selon la norme CSA A23.1/A23.2.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministériel avant la mise en place du béton.
	.1 Donner au Représentant ministériel un préavis de 48 heures avant le début de chaque séquence de bétonnage.

	.2 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	.2 Veiller à ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes.

	.4 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.5 S'assurer que les armatures et les pièces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du béton.
	.6 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant ministériel quant à la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais temps.
	.7 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.
	.8 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Représentant ministériel ne l'ait autorisé.

	3.2 MISE EN PLACE DU BÉTON
	.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme CAN/CSA A23.1.
	.2 Construire le muret avec l'armature prévu selon les indications montrées au plan.
	.3 Aucun béton frais ne devra être déversé à l'eau.
	.4 Éléments à noyer :
	.1 Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les manchons, les attaches, les ancrages, les armatures, les bâtis, les conduits, les boulons, les garnitures d'étanchéité, les fonds de joint et tout autre élément devant être intégrés à l'ouvrage.

	.5 Finition des surfaces :
	.1 Finir les surfaces de béton conformément à la norme CAN/CSA-A23.1.


	3.3 ÉGOUT PLUVIAL
	.1 Construire un enrobage en béton armé autour du tuyau préfabriqué standard à partir du regard pluvial existant.
	.2 Niveler la fondation avec une pierre nette de 14-20 mm.
	.3 Percer le regard existant et assurer l’étanchéité à l’aide d’une masse de béton tel qu’indiqué au plan.
	.4 Installer un grillage à la sortie du tuyau à l’aide d’armature galvanisé. Fixer le grillage au béton à l’aide d’ancrage chimique.

	3.4 BÉTON DÉFECTUEUX
	.1 Le béton qui n'est pas conforme aux exigences des plans et devis ou dont la surface apparente n'est pas acceptée par le représentant ministériel sera considéré comme défectueux.
	.2 Les travaux de réparation des surfaces de béton apparentes ne devront pas être entrepris avant que le représentant ministériel n'ait constaté le défaut à corriger.
	.3 Défauts n'affectant pas la capacité structurale, tels que le béton non conforme aux dimensions, détails et élévations indiqués aux plans, les trous des broches d'attache, ainsi que le béton dont la surface comprend des petites cavités causées par d...
	.1 Les défauts localisés pourront être réparés suivant des méthodes et avec des matériaux dont la durabilité est éprouvée à condition que les surfaces des réparations soient identiques, à court et à long terme, à celles des surfaces adjacentes.
	.2 Les parties de la construction, comprenant des défauts trop nombreux, devront être démolies et reconstruites sans frais pour le Représentant ministériel.

	.4 Le béton dont les défauts affectent la capacité de la structure, tels que le béton dont la résistance est insuffisante ainsi que le béton parsemé de nids d'abeille ou d'imperfections qui compromettent son efficacité structurale, sera démoli et reco...
	.5 Les surfaces des réparations apparentes sont sujettes à l'approbation par le représentant ministériel. Celui-ci pourra exiger la réparation de défauts représentatifs pour s'assurer de l'uniformité et de la similitude des surfaces ainsi que de la di...
	.6 Les bavures, les stries et les autres irrégularités disgracieuses des surfaces exposées doivent être éliminées dans un délai de 24 heures après le décoffrage.

	3.5 TOLÉRANCE DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les tolérances de mise en œuvre des surfaces de béton doivent être conformes à la norme CSA A23.1, selon la méthode de la règle droite.

	3.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Le béton doit être soumis à des essais exécutés par le laboratoire d'essai désigné selon la norme CSA A23.1/A23.2 et le coût de ces essais doit être assumé par le Représentant ministériel, à la satisfaction de ce dernier, selon la norme CSA A23.1/A...
	.2 Le Représentant ministériel assumera le coût des essais pour les fins ministérielles.
	.3 Le Représentant ministériel prélèvera des éprouvettes additionnelles lors des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mêmes conditions que les gâchées de béton dont elles sont extraites.
	.4 L'inspection et les essais effectués par le Consultant ne peuvent ni remplacer ni compléter le contrôle de la qualité effectué par l'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles à cet égard.

	3.7 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau propre et le volume d'eaux de ruissellement.
	.3 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	051233 - ACIER DE CONSTRUCTION POUR PONTS
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet.

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Inclure la totalité des matériaux et des travaux prescrits dans la présente section dans le montant forfaitaire indiqué dans la soumission.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 American Association for State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
	.1 AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges, dernière édition.

	.2 ASTM International
	.1 ASTM A 325M-dernière édition, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength Metric.

	.3 CSA International
	.1 CSA G40.20/G40.21-dernière édition, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé et soudé/Aciers de construction.
	.2 CAN/CSA G164-dernière édition, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.3 CAN/CSA S6-dernière édition, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.4 CSA S16-dernière édition, Design of Steel Structures (Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier).
	.5 CSA S269.1-dernière édition, Falsework for Construction Purposes.
	.6 CSA W48-dernière édition, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc.
	.7 CSA W59-dernière édition, Construction soudée en acier (soudage à l'arc).

	.4 Normes Ministère des Transports du Québec
	.1 Norme 6101 « Acier de construction ».
	.2 Norme 6201 « Boulons, tige d’ancrage, écrous et rondelles d’acier ».


	1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunions préalables à l'installation
	.1 Une (1) semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section et des travaux d'installation, tenir une réunion avec le Représentant de l'Entrepreneur, le Représentant ministériel et son surveillant conformément à la section 01 3...
	.1 Les exigences des travaux.
	.2 Les conditions d'installation et l'état du support.
	.3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.
	.4 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.


	.2 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant ministériel pour examiner les conditions existantes à proximité de l'endroit où seront exécutés les travaux de démolition prévus.
	.3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé, du surveillant du chantier, du gestionnaire du projet et  des représentants du sous-traitant.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant l'acier de construction et l’attestation de conformité des boulons, écrous et rondelles d’acier. Les fiches techniques doivent indiquer ...

	.3 Soumettre une description des méthodes de travail, des contreventements et des renforcements temporaires, de l'ordre de montage ainsi que du type d'équipement proposés pour le montage des éléments en acier de construction.

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Sans objet.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

	1.8 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Essais préalables aux travaux de construction
	.1 Fournir des installations adéquates et collaborer avec le Représentant ministériel en vue de l'exécution de l'inspection et des essais requis.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Acier de construction : conforme à la norme CSA G40.20/G40.21, de nuance et de type indiqué 350W.
	.2 Écrous, rondelles et boulons à haute résistance : conformes à la norme ASTM A 325M.
	.3 Boulons d'ancrage, écrous et rondelles : conformes à la norme CSA G40.20/G40.21, en acier de nuance 300W galvanisé.
	.4 Électrodes de soudage : conformes à la norme CSA W48.
	.5 Galvanisation par immersion à chaud : selon la norme CAN/CSA-G164, et assurant un zingage d'au moins 600 g/m².

	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des éléments en acier de construction, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réal...
	.1 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition inacceptable décelée.
	.2 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant ministériel.


	3.2 PRÉPARATION
	.1 Débarrasser les surfaces en acier de la saleté et des dépôts indésirables, à la satisfaction du Représentant ministériel.

	3.3 INSTALLATION
	.1 Construire les ouvrages d'étaiement temporaires conformément à la norme CSA S269.1.
	.2 Façonner et monter les éléments en acier de construction conformément à la norme CAN/CSA S6, Calcul des ponts-routes et au Standard Specifications for Highway Bridges de l'AASHTO.
	.3 Soudage : sauf indication contraire, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.4 Boulons à haute résistance : poser les boulons à haute résistance conformément à la norme CAN/CSA S6, dernière édition. Serrer les boulons selon la méthode du « tour d'écrou ».
	.5 Finition : les éléments doivent être conformes aux alignements prescrits et exempts de torsions, de courbures, de joints ouverts ainsi que d'angles marqués et d'arêtes vives.

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Sans objet.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.6 ACCESSIBILITÉ AUX ÉLÉMENTS D’ACIER
	.1 L’entrepreneur doit prévoir tout l’équipement requis pour permettre l’accessibilité par le Représentant ministériel, aux éléments d’acier à réparer (travaux de peinturage).
	.1 Avant les travaux de réparation, l’entrepreneur doit prévoir l’accessibilité à ces éléments pour l’indentification des surfaces à réparer.
	.2 Durant les travaux de réparation, l’entrepreneur doit prévoir l’accessibilité à ces éléments pour la vérification et la validation de l’avancement des travaux.
	.3 Après les travaux, l’entrepreneur doit prévoir l’accessibilité à ces éléments pour la vérification finale et l’acceptation des travaux.

	.2 Tous les équipements et ouvrages temporaires requis pour l’accessibilité du Représentant ministériel aux éléments d’acier doivent être conformes à la CSST ainsi qu’aux plus récentes normes de sécurité en vigueur. L’entrepreneur doit fournir au débu...
	.3 L’accessibilité aux éléments d’acier fait l’objet d’un article particulier au bordereau de soumission. Il est payé de façon globale. Le prix couvre notamment la fourniture, la pose, la main d’œuvre, les équipements, les matériaux, les harnais et/ou...



	055000 - Ouvrages métalliques
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 03 30 00 - Béton coulé en place (version abrégée).

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A53/A53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
	.2 ASTM A269-08, Standard  Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for Généralités Service.
	.3 ASTM A307-07b, Standard  Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.

	.2 CSA International
	.1 CSA G40.20/G40.21-F04 (C2009), Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé et soudé/Aciers de construction.
	.2 CAN/CSA G164-FM92 (C2003), Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.3 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.4 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications instructions et la documentation du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail), conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. Indiquer la teneur ...

	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de l'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoi...


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.


	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.3 Récupérer et trier tous les matériaux d’emballage en papier ou en plastique ondulé et les placer dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal approuvée par le représentant ministériel.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Profilés et plaques en acier : de nuance 350W, pour les profilés et 300W pour les plaques, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
	.2 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.
	.3 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
	.4 Boulons et boulons d'ancrage : conformes à la norme ASTM A307.

	2.2 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS
	.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.2 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.
	.3 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.

	2.3 FINITION
	.1 Galvanisation : par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m², selon la norme ASTM A123/A123M.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les trava...

	3.2 MONTAGE
	.1 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
	.3 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers, conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.
	.4 Assembler les éléments sur place à l'aide de boulons selon la norme CSA S16 ou par soudage, tel qu'indiqué au plan.

	3.3 FINITION
	.1 Acier galvanisé :
	Les pièces métalliques suivantes seront galvanisées : boulons, écrous, rondelles et plaques, tel qu’indiqué au plan.

	3.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever le fer L et plaque en U existants soudés sur le sommet des palplanches aux endroits où il y a un garde-roues à installer.
	.2 Enlever le béton de la dalle de béton collée sur la palplanche d’acier afin de permettre l’installation des fers L par boulonnage, tel qu’indiqué au plan.

	3.5 EXÉCUTION
	.1 Dans l'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles ordinaires en acier. Les têtes et les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les rondelles. Ils seront noyés à effleurement des pièces de bois sur t...
	.2 Percer chacune des ailes de la palplanche existante permettant la pose des fers L. Placer des cales en acier au besoin de façon à bien assujetti les fers L à la palplanche d’acier.

	3.6 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.7 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par  l'installation des ouvrages métalliques.



	061000 - Charpenterie
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA 080-F08, Préservation du bois.

	.3 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
	.1 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien, 2008.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA 2012 intitulée « Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien ». La qualité du bois sera no 1 ou standard. Dans la qualité standard, aucune carie ne sera tolérée.
	.2 Tout le bois utilisé devra avoir sur chaque pièce, le sceau de l'A.M.B.S.Q. L'Entrepreneur fournira au représentant ministériel le certificat de qualité‚ de l'A.M.B.S.Q.
	.3 Le bois entrant dans la construction sera du sapin de Douglas de la Côte ou de la pruche de la Côte du Pacifique, de la pruche de l’Est, du pin rouge ou du pin gris.
	.4 Le sapin Douglas de la Côte et la pruche de la Côte du Pacifique répondront aux exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer's Association intitulées « Standard Specifications for Construction Grade ».
	.5 Tout le bois utilisé sera traité sous pression en conformité avec la norme CAN/CSA SÉRIE O80-F09. Tous les chanfreins seront taillés avant le traitement.
	.6 Le bois sera coupé d’équerre avant le traitement suivant la norme NLGA 748-B.
	.7 En aucun cas, l’épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois traité est spécifié.
	.8 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour être ajusté sera enduit, pendant qu’il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme CAN/CSA SÉRIE O80-F09. Tous les trous dans les pièces de bois seront t...

	2.2 PRODUIT DE TRAITEMENT DU BOIS
	.1 Produit de préservation appliqué sous pression, selon la norme CAN/CSA SÉRIE O80-F08, Le bois sera traité à l’arséniate de cuivre chromaté (ACC) avec un taux de rétention minimum : ACC 24.0 kg/m3.
	.2 Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour être ajusté, sera enduit, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les pièces de bois seront ...


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Entreposer le bois et les produits dérivés.

	3.2 GARDE-ROUE
	.1 Un garde-roues de deux (2) pièces en bois traité de 254 x 254 mm sera construit comme indiqué au plan.
	.2 Le garde-roues sera boulonné sur une plaque d'acier galvanisé Pl 450 x150 x 15,8 mm assujettie au muret de béton par des boulons d'ancrage tel qu'indiqué au plan.
	.3 Le garde-roues sera assujetti aux palplanches au moyen de boulons mécaniques en acier galvanisé de 19 mm de diamètre et de longueur appropriée, tel qu'indiqué au plan.
	.4 Le garde-roue sera boulonné sur une plaque d’acier galvanisée Pl 455 x 150 x 15,8 mm soudée sur deux profilés en acier L 200 x 100 x 10 mm continu en acier galvanisée.
	.5 Des boulons d’acier galvanisés de 19 mm serviront à attacher le garde-roue sur la palplanche d’acier. Prévoir des cales d’acier pour assurer l’enlignement droit du garde-roue.
	.6 Toutes les têtes de boulons seront recouvertes d’un scellant de type Dymeric ou l’équivalent.
	FIN DE LA SECTION




	099719 - PEINTURAGE DE SURFACES EXT. EN MÉTAL - TRAVAUX À NEUF
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 017411 - Nettoyage.

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Le peinturage est payé selon la Section 012900 « Paiement » sans addition pour les surfaces attribuables à la forme des rivets, des boulons, des rondelles et des écrous.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Les peintures et systèmes de peintures organiques et d’entretien doivent être conformes aux normes 10103 et 10104 du ministère des Transports du Québec.
	.2 Federal Standard (FS)
	.1 Couleur : conforme à U.S FED-STD 59SB « Colors Used in Government Procurement ».

	.3 The Society for Protective Coating (SSPC)
	.1 Surface Preparation Specification (Initial Surface conditions).
	.2 SSPC-SP6 /NACE n 3 « Commercial Blast Cleaning ».
	.3 SSPC-SP 3, « Power Tool Cleaning ».
	.4 SSPC-SP 10 / NACE n 2 « Near White Blast Cleaning ».
	.5 SSPC Good Painting Practices, volume 1, 4th Edition.
	.6 SSPC – Vis–1-02 « Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Dry Abrasive Blast Cleaning ».


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 L’entrepreneur doit remettre au Représentant ministériel un plan d’ouvrage provisoire décrivant les détails de conception et de construction des enceintes de confinement ainsi que le dispositif de récupération des résidus provenant des travaux de p...
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant le peinturage des surfaces métalliques extérieures. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critèr...
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43  - Protection de l'environnement.

	.3 Échantillons
	.1 Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et d'acceptation.
	.2 Les échantillons seront remis à l'Entrepreneur, qui devra les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Sur demande, le Représentant ministériel fournira une liste des produits de peinture homologués.
	.4 Les produits de peinture doivent être choisis dans la lise homologuée du ministère des Transports du Québec et être approuvés par le Représentant ministériel.

	.4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.5 Rapports des essais
	.1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la ...


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance du ministère des Transpo...

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Produits de peinture
	.1 Le système de peintures doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste d’homologation « Système de peinture organiques » sur le site Internet du ministère des Transports du Québec. La couche de finition doit être de la même couleur que celle exi...



	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder au peinturage des surfaces métalliques extérieures, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant ministériel.
	.2 Les surfaces d’acier à réparer doivent être identifiées avant les travaux en présence du Représentant ministériel.
	.3 Selon les résultats d’examen en laboratoire de l’échantillon de peinture prélevés sur la charpente d’acier du pont par Parcs Canada, la concentration de plomb est inférieure à la valeur minimale du critère de qualité des sols « A » et n’est pas con...


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever des surfaces métalliques extérieures les particules existantes de peinture, de rouille ou de corrosion non adhérentes.
	.2 Surfaces métalliques à repeindre
	.1 Nettoyer les surfaces métalliques à repeindre, c'est-à-dire enlever la peinture écaillée, craquelée, friable ou non adhérente ainsi que la rouille, l'oxyde de laminage, le laitier de soudage, les saletés, l'huile, la graisse et toute autre substanc...
	.1 Décapage par projection d'abrasif - traitement de type commercial : selon la norme SSPC-SP 6.


	.3 L'air comprimé doit être exempt d'eau et d'huile avant d'atteindre l'ajutage.
	.4 Enlever les traces laissées par les produits de décapage sur les surfaces ainsi que dans les cavités et les angles à peindre, à l'aide de brosses propres ou d'un aspirateur, ou au moyen d'un jet d'air comprimé sec et propre.
	.5 Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées soient inspectées et approuvées par le Représentant ministériel.
	.6 Avant d'entreprendre les travaux de peinturage, s'assurer que le degré de propreté des surfaces est conforme à la norme SSPC-Vis 1.
	.1 Appliquer le primaire, la peinture ou le produit de prétraitement après que la surface a été nettoyée mais avant que cette dernière commence à se dégrader.
	.2 Nettoyer les surfaces de nouveau si de la rouille apparaît après la préparation de la surface.

	.7 Mélange de la peinture
	.1 Ne pas diluer la peinture qui doit être appliquée au pinceau.
	.2 Avant et pendant l'application de la peinture, mélanger celle-ci dans le contenant pour éliminer les grumeaux, disperser parfaitement les pigments et conserver un mélange homogène.
	.3 Ne pas utiliser un jet d'air pour mélanger la peinture ou pour maintenir la suspension..
	.4 Diluer la peinture à pulvériser selon les instructions du fabricant. Si ces instructions ne sont pas inscrites sur le contenant, communiquer avec le fabricant afin d'en obtenir une copie écrite. Remettre un exemplaire des instructions au Représenta...

	.8 Nombre de couches de peinture : 3. Conformes aux normes MTQ 10103 et 10104.

	3.3 APPLICATION DE LA PEINTURE
	.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'application précisées dans les catalogues de produits et sur les carton...
	.2 Appliquer la peinture au pistolet, au pinceau ou en combinant les deux méthodes. Utiliser des peaux de mouton ou des badigeons lorsqu'il est impossible de procéder autrement dans les endroits difficiles d'accès.
	.3 Utiliser les méthodes d'application au rouleau ou par trempage seulement lorsque le Représentant ministériel l'autorise spécifiquement par écrit.
	.4 Avant d'appliquer la deuxième couche de peinture primaire, calfeutrer les joints entre les surfaces de contact des éléments de charpente composés avec un matériau approuvé par le Représentant ministériel.
	.5 Si la surface à peindre n'est pas abritée, éviter d'appliquer la peinture dans les cas suivants.
	.1 Lorsque la température de l'air ambiant est inférieure à 5 degrés Celsius ou lorsqu'elle doit descendre à 0 degrés Celsius avant que la peinture ne sèche.
	.2 Lorsque la température de la surface est supérieure à 50 degrés Celsius, sauf si la peinture est spécifiquement formulée pour être appliquée à haute température.
	.3 Lorsqu'il y a du brouillard ou de la brume, qu'il pleut ou qu'il neige, qu'il y a risque de pluie ou de neige, ou que le taux d'humidité relative est supérieur à 85 %.
	.4 Lorsque la surface à peindre est mouillée, humide ou givrée.
	.5 Lorsque la couche précédente n'est pas complètement sèche.

	.6 Fournir et installer un abri lorsqu'il faut appliquer la peinture par temps humide ou par temps froid. Protéger, abriter ou chauffer les surfaces peintes et l'air ambiant de manière à satisfaire aux exigences relatives à la température et au taux d...
	.7 Enlever les couches de peinture qui ont été exposées au gel, à une humidité excessive, à la pluie, à la neige ou à la condensation. Préparer et peindre les surfaces de nouveau.
	.8 Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un feuil continu d'épaisseur uniforme. Repeindre les surfaces où la couche de peinture est trop mince ainsi que les surfaces dénudées avant d'appliquer la couche de peinture suivante.
	.9 Application au pinceau
	.1 Appliquer de la peinture dans les coins, les fissures et les crevasses, et peindre les surfaces inaccessibles au pinceau au moyen de pistolets, de badigeons ou de peaux de mouton.
	.2 Essuyer les coulures et les festons avec le pinceau.
	.3 Une fois les travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou marques de coups de pinceau, et repeindre.

	.10 Application au pistolet
	.1 Prévoir le matériel requis pour pulvériser la peinture, et en faire l'entretien; le matériel utilisé doit pouvoir pulvériser adéquatement la peinture et il doit comporter les régulateurs de pression et les manomètres appropriés.
	.2 Prévoir les séparateurs ou les collecteurs nécessaires pour enlever l'huile et l'eau de l'air comprimé, et les purger à intervalles réguliers au cours des travaux.
	.3 Veiller à ce que les ingrédients composant la peinture restent bien mélangés dans les récipients ou les contenants du pulvérisateur au cours de l'application de la peinture, soit par une agitation mécanique continue, soit par des agitations intermi...
	.4 Appliquer la peinture de façon à former une couche uniforme, en faisant chevaucher les passes du pulvérisateur.
	.5 Essuyer sans délai les coulures et les festons avec un pinceau.
	.6 Appliquer la peinture au pinceau dans les fissures, les crevasses et sur les surfaces dissimulées qui n'ont pas été correctement recouvertes par pulvérisation. Dans les endroits non accessibles par pistolet, utiliser des pinceaux, des badigeons ou ...
	.7 Une fois les travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou marques de coups de pinceau, et repeindre.

	.11 Peinturage sur place
	.1 Appliquer la dernière couche de peinture après que tous les travaux soient terminés ou selon les directives du Représentant ministériel. Si des travaux endommagent la peinture, nettoyer et repeindre les surfaces touchées. Avant d'appliquer la peint...
	.2 Si la peinture ne répond pas aux exigences du devis et si le Représentant ministériel le demande, enlever toute la peinture défectueuse, nettoyer parfaitement les surfaces et repeindre celles-ci conformément à la présente section.


	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais et inspections sur place.
	.1 Une fois le peinturage terminé, soumettre le feuil sec à une analyse puis évaluer les résultats selon la norme SSPC-PA 2.


	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.6 PROTECTION
	.1 Protéger les surfaces peintes contre les dommages durant les travaux de construction.
	.2 Protection des surfaces
	.1 Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes.
	.2 Empêcher les surfaces propres d'être contaminées par des sels, des acides, des alcalis et d'autres substances chimiques corrosives, de la graisse, de l'huile et des solvants, avant l'application de la couche de peinture primaire et entre les couche...
	.3 Protéger de la poussière les surfaces nettoyées et fraîchement peintes, d'une manière approuvée par le Représentant ministériel.

	.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par le peinturages des surfaces métalliques extérieures.

	3.7 Mesures de protection environnementale
	.1 Les surfaces en acier existantes sont recouvertes d’un système de peintures ne contenant pas de plomb. Les résidus générés par les travaux de préparation des surfaces doivent être considérés comme des déchets solides.
	.2 Les poussières doivent être confinées au moyen d’une enceinte à l’intérieur d’un rayon maximal de 10 mètres à partir de l’endroit où s’effectuent les travaux de décapage par projection d’abrasif.
	.3 Les résidus liquides générés par les opérations de préparation des surfaces doivent être caractérisés. Des mesures doivent être prévues pour gérer les résidus générés lors des opérations de peinturage.
	.4 Les résidus doivent être récupérés et rejetés dans le réseau d’égout pluvial ou dans le cours d’eau à condition que l’Entrepreneur fournisse les résultats des analyses au Représentant ministériel et que celui-ci donne son accord.



	310516 - Granulats
	Partie 1 Général
	1.1 SECTIONS  CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 31 23 33.01 - Excavation et remblayage.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1-09/A23.2-09, Concrete Materials and Methods of Concrete Construction/Methods of Test for Concrete.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélèvement continu d'échantillons de granulats par le Représentant ministériel, au cours de leur production.
	.3 Assurer au Représentant ministériel, en vue de l'échantillonnage, l'accès à la source d'approvisionnement et aux matériaux préparés.
	.4 Monter des postes d'échantillonnage à la sortie du convoyeur servant à la préparation des granulats pour que le Représentant ministériel puisse y prélever des échantillons représentatifs. Arrêter le convoyeur, à la demande du Représentant ministéri...
	.5 Payer les frais de l'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne sont pas conformes aux exigences prescrites.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de manière à prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Acheminer les granulats inutilisés vers une carrière ou une installation de traitement locale approuvée par le Représentant ministériel.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de minéraux ou d'autres substances pouvant nuire à l'utilisatio...
	.2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la norme ASTM D4791.
	.1 Éléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la plus petite.

	.3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Sable naturel;
	.2 Sable artificiel;
	.3 Criblures provenant du concassage de blocs de carrière, de blocs rocheux, de gravier ou de laitier.

	.4 Les gros granulats 20 mm, répondant aux exigences de la section pertinente, doivent :
	.1 Provenir d’une carrière de pierre dure et durable et être constitués de particules concassées et angulaires. L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage.  Les pierres utilisées...
	.2 Avoir une densité minimale de 2600 kg par mètre cube, démontrer un taux d’absorption inférieur à 1 % suivant CAN/CSA-A23.2-M90 et offrir moins de 1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium après 5 cycles (suivant ASTM-C88-90 ou...
	.3 La répartition granulométrique devra être comprise dans les limites pour les essais effectués avec la norme ASTM C136. La grandeur des tamis devra être selon la norme.


	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4) semaines avant le début de la production.
	.2 Si le Représentant ministériel est d'avis que  les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, trouver une autre source d'appro...
	.3 Aviser le Représentant ministériel au moins quatre (4) semaines avant tout changement de source d'approvisionnement en granulats.
	.4 Un matériau accepté à sa source d'approvisionnement peut néanmoins être refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce de...


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Enlèvement de la terre végétale
	.1 Ne pas manipuler la terre végétale lorsqu'elle est humide ou gelée, ni de quelque façon que ce soit qui pourrait altérer la structure du sol.
	.2 Enlever la terre végétale jusqu'à la profondeur indiquée. Éviter de mélanger de la terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.
	.3 Mettre la terre végétale en tas aux endroits déterminés par le Représentant  ministériel. La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.
	.4 Évacuer la terre végétale hors du chantier.

	.2 Préparation de la source d'approvisionnement
	.1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des matériaux impropres. Évacuer les débris provenant des travaux de défrichement, les souches...
	.2 S'il est nécessaire d'effectuer des travaux de défrichement, laisser un écran de verdure entre la zone défrichée et les routes adjacentes, selon les directives.
	.3 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carrière, défricher, essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour prévenir la contamination des granulats par des matières nuisibles.
	.4 Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de l'excavation suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de drainage ou des fossés afin d'empêcher l'accumulation des eaux de ruissellement dans la zone d...
	.5 Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et ordonné.

	.3 Préparation des granulats
	.1 Préparer les granulats de manière uniforme, en ayant recours à des méthodes qui préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
	.2 Au besoin, mélanger les granulats, afin d'obtenir la granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules concassées prescrits. N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le Représentant ministériel.
	.3 Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient conformes aux exigences du devis. N'utiliser que du matériel approuvé par le Représentant ministériel.
	.4 En présence de dépôts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir des granulats homogènes et uniformes.

	.4 Mise en tas
	.1 À moins d'indications contraires du Représentant ministériel, mettre les granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des surfaces revêtues en dur.
	.2 Entasser suffisamment de granulats pour être en mesure de respecter le calendrier des travaux.
	.3 Les granulats doivent être mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi que le matériel de manutention.
	.4 À moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée acceptable, la base du tas doit être constituée d'une couche de sable compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats. Mettre les g...
	.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
	.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives du Représentant ministériel.
	.7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont l'épaisseur ne devra pas excéder 1.5 mètres.
	.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et façonner les tas conformément aux prescriptions.
	.9 Il est interdit de monter des tas en cône ou de faire débouler des matériaux de chaque côté des tas.
	.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
	.11 Au cours des travaux exécutés en hiver, empêcher la glace et la neige de se mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.


	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Nettoyer l'endroit où les granulats ont été mis en tas de manière à laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.
	.4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux directives du Représentant ministériel.
	.5 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats doit être remise en état à la satisfaction des autorités compétentes.



	312333.01 - Excavation, creusage de tranchée et remblayage
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 – Informations générales sur les travaux.
	.2 Section  31 05 16 – Granulats.
	.3 Section  31 32 19.01 – Géotextiles.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.3 ASTM D422-63-2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.4 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : une (1) classe de déblais sont reconnues, à savoir les déblais ordinaires.
	.1 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

	.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
	.3 Terre végétale
	.1 Tout matériau propre à favoriser la croissance des végétaux et pouvant être utilisé comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour l'ensemencement.

	.4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.5 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
	.6 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à la norme C...
	.2 Tableau
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en masse.



	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre (MG20, tout-venant et pierre 50-150 mm).
	.2 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces derniers.
	.2 Soumettre les dossiers concernant l'emplacement des réseaux d'utilités souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : plan de localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et plan de localisation des canalisations...

	.3 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à  la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai, et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.
	.3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai prescrits.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soient examinés et acceptés par le Représentant ministériel.
	.2 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.7 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Canalisations d'utilités enfouies
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier l'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.
	.2 Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant soigneusement des excavations d'essai.
	.3 Obtenir du Représentant ministériel les directives appropriées avant de réacheminer ou d'enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation. Le Représentant ministériel assumera les frais de ces travaux.
	.4 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.
	.5 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la zone des travaux.

	.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain
	.1 En présence du Représentant ministériel, vérifier l'état des bâtiments, des clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des revêtements de chaussée, des bornes de délimitation et des repères de nivellement pouvant être touchés par les travaux.
	.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant ministériel.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de remblai : voir section 31 05 16 - Granulats.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.

	3.2 PRÉPARATION /PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.4 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.3 MISE EN DÉPÔT
	.1 Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits désignés par le Représentant ministériel.
	.1 Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à prévenir toute ségrégation.

	.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
	.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

	3.4 EXCAVATION
	.1 Aviser le Représentant ministériel au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation.
	.2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués au plan.
	.3 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le représentant ministériel.
	.4 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la capacité portante des fondations adjacentes.
	.5 Les déblais et les matériaux mis en dépôt doivent être déposés à une distance suffisante de la zone d'excavation, selon les indications du Représentant ministériel.
	.6 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.7 Éliminer les déblais hors du chantier.
	.8 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.
	.9 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Représentant ministériel.
	.10 Installer les géotextiles conformément à la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

	3.5 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué au plan. Les masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la norme ASTM D1557.
	.1 Remblais à l'intérieur du havre :
	.1 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
	.2 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée,  exempte de neige et de glace.



	3.6 REMBLAYAGE
	.1 Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse volumique requise pour les travaux.
	.2 Ne pas procéder au remblayage avant l'inspection et l'approbation des installations par le Représentant ministériel.
	.3 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.
	.4 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.5 Épandre la pierre concassée MG20 en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant d'épandre la couche suivante.
	.6 Profiler et compacter alternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et uniformément compactée.
	.7 Ajouter, pendant le compactage, l’eau nécessaire à l’obtention de la masse volumique prescrite.
	.8 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, jusqu’à ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.

	3.7 MISE EN PLACE DES MATELAS DE BLOCS DE BÉTON DE TYPE ARMAFLEX
	.1 La mise en place des matelas devra être effectuée avec le dispositif fournis par le Représentant ministeriel.
	.2 Installer les matelas en les déposant à partir du haut du talus vers le bas de la pente.

	3.8 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Repré...
	.2 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Représentant ministériel.



	312333.01 - EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 013543 – Protection de l’environnement.
	.2 Section 313219.01 – Géotextiles.
	.3 Section 024199.01 – Démolition – Travaux de petite envergure.
	.4 Section 313700 – Perrés.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Les travaux d’excavation et de remblayage ne font l’objet d’aucun poste de paiement. Ils sont inclus dans les prix des ouvrages correspondants.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C 117- Dernière édition, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C 136- Dernière édition, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.3 ASTM D 422-63, Dernière édition, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.4 ASTM D 1557- Dernière édition, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft ³) (2,700 kN-m/m ³)

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1- Dernière édition, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2- Dernière édition, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A3000- Dernière édition, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001- Dernière édition, Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA-A23.1/A23.2- Dernière édition, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.

	.4 Ministère des Transports du Québec, nomes 2101 et 14501.

	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.
	.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 m³, qui ne peut être enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0.95 à 1.15 m³. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.
	.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

	.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
	.3 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.4 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.5 Matériaux de remblai recyclés : aucun matériau de remblai recyclé n’est accepté par le présent contrat.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies à l'article CONDITIONS EXISTANTES.
	.2 Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'examen, les méthodes d'assèchement proposées, conformément à la PARTIE 3 de la présente section.
	.3 Aviser le Représentant ministériel, par écrit, au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont établis.
	.4 Aviser le Représentant ministériel, par écrit, lorsque le fond de l'excavation est atteint.
	.5 Soumettre au Représentant ministériel les résultats et les rapports des essais et des inspections conformément à la PARTIE 2 de la présente section.

	.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux.
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces derniers.
	.2 Soumettre les dossiers concernant l'emplacement des réseaux d'utilités souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : plan de localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et plan de localisation des canalisations...

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à  la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province du Québec où les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de l'inspection des batardeaux et des ouvrages d'étaiement, d'étrési...
	.2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit accepté par le Représentant ministériel.
	.3 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.
	.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière ou une installation de recyclage locale autorisée par le Représentant ministériel.

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Examiner le rapport d'analyse du sol.
	.2 Canalisations d'utilités enfouies
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier l'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et assumer les coûts de ces travaux.
	.3 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles.
	.4 Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
	.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer l'emplacement ainsi que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le Représentant ministériel et son surveillant, ainsi que les autorités compétentes. Le Représent...
	.6 Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant soigneusement des excavations d'essai.
	.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.
	.8 Obtenir du Représentant ministériel les directives appropriées avant de déplacer une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation.
	.9 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.
	.10 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la zone des travaux.

	.3 Bâtiments et éléments présents sur le terrain
	.1 En présence du Représentant ministériel, vérifier l'état des bâtiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des rails de chemin de fer, des revêtements de chaussée, des bornes de dé...
	.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant ministériel.
	.3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de l'exécution des travaux d'excavation, procéder selon les exigences des normes et des règlements en vigueur.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Remblai en granulat concassé ou gravier naturel, MG 112.
	.2 Remblai de pierres : pierres de granite, de calcaire ou autre, dures de calibre 100 à 300 Kg (fournies par Parcs Canada).
	.3 Remblai de pierres : pierre de granite de calcaire ou autre, dures de calibre 20 à 150 mm.
	.4 Géotextiles : selon la section 313219.01 – Géotextiles.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Sans objet.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.
	.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme.

	3.3 PRÉPARATION /PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du Représentant ministériel.
	.4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.4 DÉCAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE
	.1 Sans objet.

	3.5 MISE EN DÉPÔT
	.1 Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits désignés par le Représentant ministériel.
	.1 Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à prévenir toute ségrégation.

	.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
	.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

	3.6 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT, ÉTRÉSILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE
	.1 Au besoin, lors des travaux d’excavation et de mise en place d’ouvrage, construire les ouvrages temporaires de soutènement (batardeaux, étaiement, étrésillonnement et reprise en sous-œuvre).
	.2 Les batardeaux en sols imperméables ne sont pas permis.
	.3 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
	.1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant ministériel, retirer les palplanches et les ouvrages d'étaiement des excavations.
	.2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu à la hauteur de ces derniers.
	.3 Sauf avis contraire du Représentant ministériel concepteur des ouvrages temporaires, retirer les palplanches graduellement, de manière à maintenir le remblai compacté à une hauteur d'au moins [500] mm au-dessus  des extrémités inférieures de ces de...

	.4 Lorsque les palplanches doivent demeurer en place, couper leurs extrémités supérieures au niveau indiqué.
	.5 Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l'infrastructure terminée.
	.1 Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement.
	.2 Évacuer les matériaux en surplus hors du chantier et exécuter les travaux requis pour rétablir le régime initial des cours d'eau, selon les indications et les directives du Représentant ministériel.


	3.7 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux.
	.2 Soumettre pour information au Représentant ministériel les détails des méthodes proposées pour l'assèchement des excavations ou la prévention du soulèvement, comme l'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des p...
	.3 S'il y a risque de boulance ou de soulèvement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.
	.1 Pour éviter le soulèvement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.
	.5 Évacuer l'eau conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement vers des aires d'écoulement autorisées et d'une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travau...
	.1 Aménager, à l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.

	.6 Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres installations de traitement des eaux afin de débarrasser celles-ci des matières solides en suspension ou des autres matières indésirables, avant de les déverser...

	3.8 EXCAVATION
	.1 Aviser le Représentant ministériel au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.
	.2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués.
	.3 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la capacité portante des fondations adjacentes.
	.4 Les déblais et les matériaux mis en dépôt doivent être déposés à une distance suffisante de la tranchée, selon les indications du Représentant ministériel.
	.5 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.6 Éliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.
	.7 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.
	.8 Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de terre non remuée, exempte de matières organiques et de substances lâches ou non résistantes.
	.9 Informer le Représentant ministériel lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est atteint.
	.10 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Représentant ministériel.
	.11 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés sous la cote de niveau requise, sur l'étendue et jusqu'à la profondeur déterminées par le Représentant ministériel.
	.12 Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent.
	.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'à l'obtention d'une masse volumique au moins égale à celle du sol non remué.
	.2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de béton, à la satisfaction du Représentant ministériel.

	.13 Installer les géotextiles conformément à la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

	3.9 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-après. Les masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la norme ASTM D 1557.
	.1 A l'extérieur des murs périphériques du bâtiment : remblayer jusqu'au niveau du sol d'assise avec des matériaux de remblai de type [3], et compacter jusqu'à [95] % de la masse volumique sèche maximale corrigée.


	3.10 MATÉRIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES
	.1 Sans objet.

	3.11 REMBLAYAGE
	.1 Ne pas procéder au remblayage avant :
	.1 l'inspection et l'approbation des installations par le Représentant ministériel.

	.2 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.
	.3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.4 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 300 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant d'épandre la couche suivante.
	.5 Remblayer autour des ouvrages
	.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
	.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans les 48 heures suivant le coulage du béton.
	.3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées. La différence de hauteur entre les remblais ne doit pas excéder 0,300 m.
	.4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales sur les murs ou sur les autres ouvrages, recourir à l'une ou l'autre des méthodes suivantes.
	.1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le Représentant ministériel.


	.6 Si requis, Installer le système de drainage dans le remblai, selon les indications.
	.7 Pour les remblais de pierre, reprofiler les remblais de façon à obtenir les pentes indiquées aux plans. Placer les pierres les plus grosses au bas et de façon stable. Répartir la roche avec soin afin de remplir les vides avec des fragments plus pet...

	3.12 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant ministériel.
	.2 Replacer la terre végétale selon les directives du Représentant ministériel.
	.3 Remettre les pelouses au niveau où elles se trouvaient avant le début des travaux d'excavation.
	.4 Remettre les revêtements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Représentant ministériel.



	313219.01 - GÉOTEXTILES
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 312333.01 – Excavation, creusage de tranchée et remblayage.
	.2 Section 313700 - Perrés.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D 4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method.
	.2 ASTM D 4355, Standard Test Method for Deterioration of Geotextile by Exposure to Light, Moisture and Heat in a Xenon Arc Type Apparatus.

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).
	.1 Numéro 1, Méthode d’essai des géosynthétique – Géotextiles – Échantillonnage et préparation des spécimens d’essai.
	.2 Numéro 2- Dernière édition, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.
	.3 Numéro 3- Dernière édition, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des géotextiles.
	.4 Numéro 4, Méthodes d’essai des géosynthétique – Géotextiles – Perméabilité à l’eau dans un sol normal sans chargé de compression.
	.5 Numéro 7.3- Dernière édition, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
	.6 Numéro 10- Dernière édition, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles - Détermination du diamètre d'ouverture de filtration.


	.3 Ministère des Transport du Québec, norme 13101 « Géotextiles ».

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, ...

	.3 Échantillons
	.1 Quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre les échantillons suivants.
	.1 Une longueur d'au moins [2] m de géotextile, ayant la pleine largeur du rouleau.
	.2 Méthodes d'assemblage.


	.4 Rapports des essais et rapports d'évaluation
	.1 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre le nombre requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux en évitant de les endommager, de la altérer ou de les salir et en suivant les instructions du fabricant le cas échéant.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer les géotextiles de manière à les protéger contre la lumière directe du soleil et les rayons UV.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du matériel neufs.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
	.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées de type #7643 de la compagnie Solmax-Texel ou équivalent approuvé.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des géotextiles, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux confor...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant ministériel.
	.2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant ministériel.


	3.2 MISE EN PLACE
	.1 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de plissements, de gondolements et de zones sous tension.
	.2 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue.
	.3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur de 600 mm.
	.4 Assembler les bandes de géotextile successivement mises en place au moyen de coutures.
	.5 Fixer les bandes successives de géotextile selon les indications.
	.6 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection.
	.7 Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du géotextile.
	.8 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant ministériel.
	.9 Mettre en place et compacter les couches de terre de protection conformément à la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11  - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11  - Nettoyage.

	3.4 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.



	313700 - Perrés
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 312333.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
	.2 Section 313219.01 - Géotextiles.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM C 144- Dernière édition, Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar.
	.2 ASTM C 618- Dernière édition, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA-A23.1- Dernière édition, Concrete Materials and Methods of Concrete Construction.
	.2 CAN/CSA-A3000- Dernière édition, Compendium de matériaux cimentaires.

	.3 Ministère des Transport du Québec, norme 14501 « Enrobement et revêtement en pierres ».

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Sans objet.


	Partie 2 Produit
	2.1 PIERRES
	.1 Les pierres 100 – 300 Kg sont fournies par Parcs Canada. L’entrepreneur devra assurer le chargement, le transport de la pierre de la carrière d’Allen Dumaresq, à Rivière-au-Renard vers le site.

	2.2 MORTIER DE CIMENT
	.1 Sans objet.

	2.3 GÉOTEXTILE
	.1 Géotextile : conforme à la section 31 32 19.01 - Géotextiles.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Exécuter le nivellement de finition des aires où un perré doit être posé jusqu’à l’obtention d’une surface uniforme et plane. Remplir les points bas avec des matériaux appropriés et compacter de manière à obtenir un lit solide.
	.2 Placer le géotextile sur la surface préparée conformément aux prescriptions de la section 313219.01-Géotextiles et selon les indications. Placer avec soin le perré sur le géotextile de manière à ne pas performer ce dernier. Ne pas circuler avec des...
	.3 Réaliser un perré de l’épaisseur indiquée et selon les indications montrées aux plans.
	.4 Placer les pierres de la façon approuvée par le Représentant ministériel afin d’obtenir une surface très solide et une masse stable.
	.1 Utiliser les plus grosses pierres comme assises de base et comme boutisses des assises suivantes.
	.2 Les joints, entre les pierres, doivent être serrés dans toutes les directions et ils doivent être discontinus, surtout dans la direction de la pente.
	.3 Donner à l’ouvrage définitif une surface plane, parallèle à la surface de talus, exempte de grands vides en apparence.




	329221 - Ensemencement hydraulique
	Partie 1 Généralités
	1.1 LIMITE DES TRAVAUX
	.1 La présente section décrit les travaux de préparation du terrain, de fournitures de terre végétale et d’ensemencement conformément aux indications contenues au plan.

	1.2 RÉFÉRENCE
	.1 Norme du BNQ-0605-030
	Aménagement paysager : Engazonnement et ensemencement.

	1.3 FICHES TECHNIQUES
	.1 Soumettre les fiches techniques conformément aux prescriptions de la section 01 33 00.
	.2 Fournir les fiches techniques pour les produits ci-après :
	.1 Semences.
	.2 Paillis.
	.3 Agents adhésif.

	.3 Transmettre, par écrit, les renseignements ci-après à l’ingénieur 3 jours avant le début des travaux.
	 La capacité en volume du semoir.
	 La quantité de produit à utiliser par cuve, calculée en fonction de la capacité du semoir.

	1.4 MACHINERIE
	.1 L’ensemencement doit être réalisé avec un semoir hydraulique répondant aux caractéristiques suivantes :
	 Être muni d’une cuve pour le mélange.
	 Être muni d’un système d’agitation mécanique et ou recirculation du mélange, pouvant fonctionner pendant le chargement de la cuve et l’ensemencement.


	Partie 2 Matériaux
	2.1 TERRE VÉGÉTALE
	.1 Terre franche: terre arable  ni trop riche en argile, ni trop pauvre en sable, dont la teneur en matières organiques se situe entre 4% et 5% pour les terres franches sablonneuses et entre 2% et 3% pour les terres argileuses. La terre doit être exem...
	.2 Composition
	.1 Terreau minéral.
	.1 Une partie  de compost organique.
	.2 Une partie de sable grossier.
	.3 Deux parties de terre franche ou de terre végétale.

	.2 Terreau organique.
	.1 Deux parties de compost organique.
	.2 Deux parties de terre franche ou de terre végétale existante.
	.3 Une partie de sable grossier.


	.3 Caractéristiques des mélanges.
	.1 Terreau minéral.
	.1 Matière organique 5%, pH entre 6 et 7.
	.2 Capacité d'échange cationique (CEC) ENTRE 10 ET 20 MEQ/100g.
	.3 Capacité de rétention d'eau: maximum 20%.

	.2 Terreau organique.
	.1 Matière organique entre 10% et 15%, pH entre 6 et 7.
	.2 Capacité d'échange cationique (CEC) ENTRE 10 ET 20 MEQ/100g.
	.3 Capacité de rétention d'eau: maximum 20%.



	2.2 PRODUITS D’AMENDEMENT DE SOL
	.1 Engrais conforme à la loi sur les engrais et au règlement sur les engrais du gouvernement du Canada.
	.1 Aucun engrais chimique ne doit être utilisé.


	2.3 SEMENCE
	.1 Semence de catégorie Canada no 1 conforme aux règlements relatifs aux semences du Gouvernement du Canada, ayant un taux de germination minimal de 75% et un taux de pureté de 97% et traité avec un produit anticryptogamique. La composition du mélange...
	.1 Mil (Phleum protense) 50%.
	.2 Paturin du Canada (Proacompressa) 35%.
	.3 Trèfle blanc (Trifolium repens) 15%.

	.2 Le taux d’ensemencement est de 255 kg/ha. (5,25 lb/1000 pi2).
	.3 Adhésif organique dispersion liquide soluble dans l’eau.
	.4 Paillis pour projection hydraulique, non toxique, activé à l’eau additionné de colorant vert, exempt d’inhibiteurs de germination et de croissance et offrant les caractéristique ci-après :
	.1 Fibre de cellulose de bois.
	.2 teneur en matière organique de 95%.
	.3 pH 6,0.
	.4 Capacité d’absorption de l’eau 900%.

	.5 Eau, disponible sur les lieux au besoin par pompage du bassin artificiel.


	Partie 3 Exécution
	3.1 Mise en place et étalement de la terre végétale et du terreau
	.1 Une fois que le Représentant ministériel aura accepté l'infrastructure, mettre la terre végétale en place.
	.2 Étaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.
	.3 Tenir compte d'un tassement lors de la mise en place de la terre afin de respecter les niveaux projetés.
	.4 Exécuter manuellement le terrassement de finition de l'aire recouverte de terre en respectant les profils et élévations indiquées.
	.5 Niveler la terre végétale de façon à éliminer les aspérités et les points bas et à assurer le bon écoulement des eaux de surface.  Si la terre est trop meuble ou lâche, la compacter légèrement au rouleau puis, ratisser.
	.6 Utiliser un rouleau de 50 kg et de 900 mm de largeur minimale pour raffermir la surface de la couche de terre végétale.
	.7 Laisser les surfaces lisses,  uniformes et bien fermes et résistantes aux empreintes de pieds, et de texture fine et meuble.

	3.2 TERRASSEMENT DE FINITION
	.1 Ameublir jusqu'à une profondeur de 25 mm les surfaces désignées comme nécessitant des travaux d'ameublissement.
	.2 Faire approuver par le Représentant ministériel les surfaces avant de commencer l'ensemencement.

	3.3 Produits d’amendement du sol
	.1 Appliquer l’engrais uniformément au taux recommandé par le fabricant.

	3.4 Préparation du mélange d’ensemencement
	.1 Mesurer les quantités au poids ou au volume, au moyen d'un récipient gradué selon le poids du produit, à la satisfaction du Représentant ministériel. Fournir le matériel nécessaire au mesurage des quantités.
	.2 Verser la quantité d'eau requise dans le semoir hydraulique. Mettre l'agitateur en marche avant d'ajouter les produits d'ensemencement. Pulvériser le paillis et le verser lentement dans le semoir.
	.3 Une fois toutes les matières versées dans le semoir et bien mélangées, incorporer l'agent d'adhésivité et bien mélanger.

	3.5 Application du mélange d’ensemencement
	.1 Épandre le mélange d'ensemencement de façon uniforme, en donnant au jet un angle optimal pour garantir l'adhérence des semences aux surfaces et leur germination.
	.1 Utiliser la buse la mieux appropriée à l'application.
	.2 Utiliser des tuyaux à main pour ensemencer les zones difficiles d'accès et pour bien contrôler l'application.

	.2 Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 300 mm l'application sur les surfaces adjacentes recouvertes d'herbes ou de gazon.
	.3 Reprendre l'ensemencement là où l'application du mélange n'est pas uniforme.
	.4 Enlever le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas être traités.
	.5 Empêcher toute circulation sur les aires ensemencées, à la satisfaction du Représentant ministériel.

	3.6 Ensemencement
	.1 Ensemencer les aires entre le dégel et le 15 juin, obtenir l’accord du Représentant ministériel pour ensemencer à tout autre moment.

	3.7 Entretien durant la période d’établissement et la période de garantie
	.1 Exécuter les travaux d'entretien à partir de la date d'ensemencement jusqu'à la fin de la période de garantie.
	.2 Arroser les zones ensemencées de manière à maintenir le niveau d'humidité optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon. Régler le débit d'arrosage de manière que le sol ne soit pas emporté par l'eau.
	.3 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces dénudées et ou la végétation est morte.

	3.8 ACCEPTATION
	.1 Les surfaces ensemencées seront acceptées 10 semaines après l’ensemencement par le Représentant ministériel si les conditions ci-après sont respectées.
	.2 La végétation est établie de façon uniforme. Les surfaces ensemencées sont exemptes d'aires érodées ou dénudées, de zones de végétation morte et la terre ne sont pas apparents.



	353124 - Production de la pierre
	Partie 1 Généralités
	1.1 PORTÉE
	.1 La présente section a pour objet la production de la pierre, y compris le processus d’acceptation des sources de pierre par le représentant ministériel et les tâches de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité qui s’appliquent. L’Entrepr...

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Les dernières éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans les limites indiquées.
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM C88 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate
	.2 ASTM C127 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
	.3 ASTM C136 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
	.4 ASTM C295 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
	.5 ASTM D6928 : Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus
	.6 ASTM D7012 : Standard Test Method for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures



	1.4 MESURE ET PAIEMENT
	.1 Pierre fournie par le Ministère.

	1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 L’information suivante doit être soumise au représentant ministériel.
	.1 Information sur la source des pierres
	L’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent l’avis de l’acceptation de l’offre, et ce pour toutes les sources de pierres proposées :
	.1 nom et lieu de la carrière;
	.2 zones et hauteur de la carrière à travailler;
	.3 strate(s) particulière(s) à utiliser;
	.4 résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1) représentatifs des zones et couches de la carrière à travailler;
	.5 liste d’ouvrages maritimes déjà construits avec la même pierre.

	.2 Plan de contrôle des pierres et du personnel
	L’Entrepreneur doit soumettre par écrit un plan de contrôle des pierres dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent l’avis de l’acceptation de l’offre. Le plan doit décrire les moyens, méthodes et équipements prévus, de même que les inspections et l...
	La soumission du plan de contrôle doit inclure le nom et les qualifications du superviseur et d’un géologue professionnel licencié. Les qualifications et les fonctions particulières requises de ces personnes sont décrites dans le paragraphe 1.8 de la ...

	.3 Pierres de pré-production
	L’Entrepreneur doit soumettre un ensemble de pierres de pré-production dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l’octroi du contrat pour l’évaluation par le représentant ministériel à la source. Au moins 25 pierres de pré-production doivent êtr...
	.4 Révision du plan de contrôle des pierres et du personnel
	Si l’Entrepreneur choisit de faire une proposition pour réviser le plan de contrôle des pierres, il doit soumettre la révision proposée au plus tard cinq (5) jours avant la date à laquelle il propose de mettre en œuvre la révision et il ne doit pas la...
	.5 Rapports du plan de contrôle des pierres
	L’Entrepreneur doit garder des rapports quotidiens de tout le travail effectué dans le cadre du plan de contrôle des pierres approuvé. Ces rapports doivent être disponibles pour examen par le représentant ministériel sur demande. De plus, ils doivent ...
	.1 nom de l’inspecteur;
	.2 identification de l’équipement de manipulation de la pierre durant toutes les phases du travail et noms des opérateurs d’équipement qui ont préparé la pierre pour l’inspection;
	.3 date de l’inspection de la pierre;
	.4 conditions météorologiques, y compris la température;
	.5 conditions météorologiques et date lorsque la pierre a été enlevée de la face de la carrière et date et détails du dynamitage, s’il y a lieu;
	.6 emplacement et strates dans la carrière où s’est fait l’abattage de la pierre (horizontalement et verticalement) ;
	.7 couleurs et caractéristiques utilisées par l’inspecteur pour les marques de peinture aérosol et le code applicable pour les pierres qui sont triées individuellement (et non mécaniquement) et pour les pierres rejetées;
	.8 répartition de la quantité approximative, par catégorie, des pierres acceptées et rejetées traitées pour le projet durant la journée;
	.9 un résumé des causes de la plupart des rejets de pierre durant la journée;
	.10 total de la quantité de pierre expédiée de la source en date du rapport;

	.6 Essais de granulométrie
	Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant les feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des résultats.
	.7 Installation et certification de la balance
	L’Entrepreneur doit faire des arrangements pour l’installation et la certification d’une balance électronique avant le transport des pierres selon les exigences du paragraphe 1.4.1.1. L’installation et la certification sont à la charge de l’Entrepreneur.
	Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les détails sur l’emplacement et le type de balance installée(s) pour le projet et une copie de la certification de la précision de la balance émise par une compagnie accréditée par Indu...
	.8 Opérateurs de balance
	L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous les coûts associés sont à sa charge.
	.9 Autres dispositifs de pesée
	Soumettre les détails de l’équipement incorporant les jauges ou tout autre dispositif à utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs sont à la charge de l’Entrepreneur.
	.10 Tickets de balance certifiée
	Une copie de chaque ticket de balance comprenant la certification du poids exact, l’heure de la pesée et de la livraison doit être soumise au représentant ministériel dans la journée qui suit la pesée.


	1.6 TERMINOLOGIE
	.1 Les termes ci-dessous sont définis comme suit :
	.1 Ratio dimensionnel (l/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (l) et son épaisseur (d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur de la pierre (l) est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la pierre ...
	.2 Le terme « tonne » (t) réfère à la tonne métrique (1 t = 1 000 kg).


	1.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Le plan de contrôle des pierres doit être incorporé au programme général de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur conformément à la section 01 45 00.

	1.8 PERSONNEL DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Généralités
	L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de contrôle des pierres, de même que des inspecteurs compétents dans la carrière et à l’endroit du chargement. De plus, l’Entrepreneur doit retenir les services d’un géologue pr...
	.2 Qualifications et fonctions du superviseur
	Le superviseur est responsable de la mise en œuvre de tous les éléments du plan de contrôle des pierres. Il doit avoir au moins deux ans d’expérience spécialisée dans l’inspection et l’évaluation de la pierre de protection pour les projets en milieu m...
	Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en œuvre et de l’exécution du plan de contrôle des pierres, y compris la gestion, la direction et l’examen du travail de tous les inspecteurs. Il doit avoir en permanence un personnel d’inspecti...
	.3 Qualifications et fonctions du géologue
	Le géologue doit être un géologue professionnel licencié avec au moins un an d’expérience pratique dans l’inspection et l’évaluation de la pierre de protection. Il doit aider le superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris pour le...
	.4 Qualifications et fonctions des inspecteurs
	Les inspecteurs doivent avoir une formation suffisante et un minimum d’un an d’expérience appropriée pour effectuer de manière compétente et indépendante les tâches indiquées ci-dessous sous la supervision générale du superviseur.
	.1 Participer à la sélection des pierres de pré-production et à l’évaluation de la pierre placée dans les tas de stockage.
	.2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations dans un format qui doit être approuvé par le représentant ministériel. Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps voulu.
	.3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences de qualité de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité de la pierre, les fractures, la géologie de la pierre et les autres caractéristiques préjudici...
	.4 Clairement marquer toute la pierre avec de la peinture aérosol au moyen d’un système de couleurs et de symboles approuvés par le représentant ministériel. Sauf indication contraire, chacune de ces pierres doit être bien marquée sur trois côtés mutu...
	.5 Mesurer chaque pierre sur trois axes mutuellement perpendiculaires et rejeter celles qui ne répondent pas au ratio dimensionnel exigé.
	.6 Au moins que chaque pierre soit pesée individuellement à l’aide d’un équipement approprié, estimer le poids de chacune en fonction du poids unitaire de ce type de pierre et de ses dimensions.
	.7 Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurés en utilisant un système de mesure du poids approuvé par le représentant ministériel.
	.8 Maintenir des tas de pierre séparés pour chaque catégorie de pierre.
	.9 S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de « rejet » ou sont enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres rejetées ne doivent jamais être mélangées avec les pierres acceptées.
	.10 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et autres dispositifs de pesage montés sur l’équipement pèsent de façon précise la pierre en vue du contrôle de la qualité.


	1.9 PIERRES DE PRÉ-PRODUCTION
	.1 Préparation
	L’Entrepreneur doit fournir un ensemble de pierres de pré-production dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l’avis de l’acceptation de l’offre. Le superviseur doit sélectionner les pierres de pré-production pour l’évaluation par le représenta...
	.2 Inspection des pierres de pré-production
	Le superviseur et les inspecteurs de l’Entrepreneur doivent accompagner le représentant ministériel durant l’inspection des pierres. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions pour que les faces des pierres ne soient pas couvertes de poussière ou de...
	.3 Maintien des pierres de pré-production comme exemples
	Les pierres de pré-production acceptables et les pierres typiquement inacceptables, tel qu’établi par le représentant ministériel, doivent rester exposées à la carrière comme exemples (d’exigences de qualité, de grosseur et de forme) pendant toute la ...

	1.10 DÉCISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE ET POUR LE PLAN DE CONTRÔLE
	.1 Le représentant ministériel se réserve le droit d’entreprendre des enquêtes indépendantes et des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre indiqués dans le tableau 1, si nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent ...
	.2 Le représentant ministériel décidera de l’acceptation des sources de pierre proposées par l’Entrepreneur et du plan de contrôle, y compris du personnel, en fonction de l’information suivante :
	.1 examen de l’information sur les sources de pierre et du plan de contrôle des pierres soumis par l’Entrepreneur (voir les paragraphes 1.5.1 et 1.5.2);
	.2 inspection visuelle des pierres de pré-production (voir le paragraphe 1.9);
	.3 évaluation de l’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des pierres (voir le paragraphe 2.3 et le tableau 1), la granulométrie et la forme des pierres (voir le paragraphe 2.4).
	.4 examen des résultats d’autres essais en laboratoire, au besoin (voir le paragraphe 1.10.1);

	.3 Le représentant ministériel décidera de l’acceptation ou du rejet des sources de pierre, du plan de contrôle des pierres et du personnel proposés par l’Entrepreneur dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date d’inspection par le représent...
	.1  Si la source de pierre, le plan de contrôle et le personnel sont jugés acceptables, l’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux, pourvu qu’ils correspondent aux pierres de pré-production acceptées.
	.2 Si le plan de contrôle est rejeté, l’Entrepreneur a la responsabilité de préparer un nouveau plan, ce qui pourrait devoir inclure du nouveau personnel, le tout à la satisfaction du représentant ministériel, avant de passer à la production des pierr...
	.3  Si les sources de pierre sont rejetées, l’Entrepreneur est responsable de trouver de nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour l’approbation de la source par le représentant ministériel. Tous les coûts pour...

	.4 Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour le temps qu’il faut au représentant ministériel pour décider de l’acceptation ou du rejet des sources proposées.

	1.11 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Généralités
	.1 Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le représentant ministériel. Ces activités visent à fournir des observations indépendantes sur la conformité avec les exigences de la présente section avant l’expédition de la pierr...
	.2 L’Entrepreneur doit prévoir l’équipement et les opérateurs pour tourner et manipuler les pierres douteuses qui doivent faire l’objet d’une autre évaluation par le représentant ministériel.
	.3 Dans le cas où les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité avec les exigences de la présente section, le représentant ministériel rejettera les pierres non conformes. Les matériaux rejetés à la source doivent être immédiatement ma...
	.4 Si le représentant ministériel, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres échantillonnages et essais en laboratoire peuvent être requis. La sélection des échantillo...
	.5 La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification pour le rejet du plan de contrôle de la pierre, comme décrit dans la section 1.10.3.2, et/ou le rejet des sources de pierre, comme décrit dans la section 1.10.3.3.



	Partie 2 PRODUITS
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente section du devis. Le représentant ministériel peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter les matériaux à la source, à la livraison et à la mise en plac...
	.2 Le plan de contrôle et les activités CQ/AQ doivent être systématiquement appliqués tout au long des opérations de carrière et de construction pour le présent projet.

	2.2 SOURCES DE PIERRE
	.1 L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le projet.
	.2 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre source. Tous les frais résultant du changement de source de pie...

	2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DES PIERRES
	.1 Généralités (toutes les pierres)
	Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition à l’eau et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la structure dans les conditions...

	.2 Pierre de classe A
	.1 Le grès et les conglomérats NE SERONT PAS acceptables comme pierre de classe A pour le présent projet, peu importe leur conformité aux autres critères d’acceptation.
	.2 Toute roche pour laquelle il y aurait incertitude quant à savoir s’il s’agit d’un grès ou non devra être l’objet d’examen(s) pétrographique(s) par vue en lame(s) mince(s) (ASTM C295-03). Le coût de cet(des) examen(s) sera à la charge de l’Entrepren...
	.3 Les catégories qui doivent être produites avec de la pierre de classe A sont les suivantes :
	a) 8 à 12 tonnes métriques
	b) 1 à 3 tonnes métriques

	.3 Pierre de classe B
	.1 Le conglomérat ne sera pas accepté comme pierre de classe B.
	.2 La pierre devra avoir une densité minimale de 2600 kg par mètre cube, démontrer un taux d’absorption inférieur à 1% (suivant ASTM-C127) et offrir moins de 5% de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium après 5 cycles (suivant ASTM-C88).
	.3 Granulométrie de la pierre :
	.1 0-120 mm : 10% maximum
	.2 120-250 mm : 85% minimum
	.3 250-300 mm : 5% maximum

	.4 La catégorie qui doit être produite avec la pierre de classe B est la suivante :
	a) Pierre tout-venant

	.4 Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres
	.1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 - Références.
	.2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent être représentatifs de l’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre proposée pour l’utilisation dans le présent contrat.


	2.4 TOLÉRANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES
	.1 Au moins 90 % en poids des pierres, de la catégorie demandée de 8 à 12 t.m. et 1 à 3 t.m., devront peser un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.
	.2 Au plus 5 % en poids des pierres, de la catégorie demandée de 8 à 12 t.m. et 1 à 3 t.m., pourront peser entre 0,75 et 1 fois le poids minimal requis pour cette catégorie.
	.3 Toute pierre dont le poids sera inférieur à 0,75 fois le poids minimal ou supérieur à 1,25 fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités et devra être évacuée de la production.
	.4 En cas de contestation de la décision du représentant ministériel, l’Entrepreneur devra démontrer que les pierres en litige répondent en tout point aux trois critères précédents.
	.5 Toute pierre brisée lors de la manipulation ou de la livraison sera réévaluée en fonction des critères précédents.

	.6 La pierre doit être de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (l/d) maximal de 3/1. Il ne doit pas y avoir de pierre plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur à 2,5/1.

	Partie 3 EXÉCUTION
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la présente section et de la section 01 45 00.
	.2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent être effectués pour vérifier les poids calculés quand le représentant ministériel soulève des doutes quant à la grosseur de pierres particulières ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire.
	.3 Des essais de chute doivent être effectués quand le représentant ministériel a des doutes sur la qualité ou l’intégrité de certaines pierres ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent être exécutés comme suit :
	.1 inspection visuelle de tous les côtés de la pierre et marquage/enregistrement des fissures existantes;
	.2 lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide (massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);
	.3 inspection visuelle de tous les côtés de la pierre pour rechercher les fissures existante et/ou celles en formation;
	.4 au moins trois répétitions selon les directives du représentant ministériel;
	.5 la pierre est acceptable pour l’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures existantes ni de formation de nouvelles fissures.


	3.2 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
	.1 L’Entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur.
	.2 L’entreposage des pierres à la suite de l’expédition de la carrière doit être soumis à l’approbation du représentant ministériel.



	353125 - Mise en place
	Partie 1 Généralités
	1.1 PORTÉE
	.1 Le travail couvert dans cette section comprend toutes les opérations reliées à la mise en place de la pierre qui est requise dans le cadre de la consolidation du quai en mur de palplanche d’acier et des jetées Nord et Sud, tel qu'illustré au plan.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 – Informations générales sur les travaux.
	.2 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.3 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.4 Section 35 31 24 – Production de la pierre.

	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 L’information suivante doit être soumise au Représentant ministériel :
	.1 Équipement et procédures de construction
	Au moins dix (10) jours ouvrables avant le début du travail, l’Entrepreneur doit soumettre ses procédures de construction qui doivent comprendre :
	.1 une liste de tout l’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’utiliser;
	.2 le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque catégorie, de même que la séquence de mise en place;
	.3 un exemple du rapport quotidien de mise en place des pierres.

	.2 Techniques d’inspection et méthodes d’arpentage
	Au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise en place des pierres dans l’ouvrage, l’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante au Représentant ministériel pour examen :
	.1 les techniques d’inspection et les critères d’évaluation de la mise en place de la pierre dans l’ouvrage.
	.2 le détail des méthodes d’arpentage pour assurer une mise en place précise, incluant l’alignement, la mise à niveau et le contrôle des sections transversales durant la construction.
	Après l’examen par le Représentant ministériel, cette soumission doit être incorporée au plan de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur.

	.3 Données d’arpentage des conditions existantes et de vérification des travaux
	Une copie de chaque relevé d’arpentage de vérification, y compris les conditions existantes, doit être soumise au Représentant ministériel dans la journée ouvrable qui suit la journée du relevé. La soumission doit être présentée sur papier et en forma...
	.4 Rapports de mise en place des pierres
	L’Entrepreneur doit soumettre des rapports quotidiens de mise en place des pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum l’information suivante : un estimé du total des tonnes de pierres mises en place pour chacun des secteurs où les pierres sont p...



	Partie 2 PRODUITS
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 EXÉCUTION
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 Généralités
	.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et maintenir un programme de contrôle de la qualité.
	.2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de contrôle de la qualité, des relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies au Représentant ministériel.

	.2 Repères de contrôle
	.1 L’entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repères, des gabarits, des chaises d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contrôle nécessaire pour mettre en place les couches de pierres selon les tolérances requises.
	.2 L’Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chaînage aux 15 mètres le long des zones de travail. Ces jalons devraient être visibles dans les deux sens du chaînage.
	.3 Fournir, installer et entretenir une échelle de marée de façon à ce que le niveau de l’eau puisse être lu directement par rapport au niveau de référence (CD ou zéro des cartes marines). Le type et l’emplacement de l’échelle de marée doivent être ap...

	.3 Relevés de vérification
	.1 Objet
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification à mesure que le travail avance pour s’assurer que les lignes, les niveaux et les épaisseurs de couche pour le travail effectué sont dans les tolérances prescrites.

	.2 Équipement
	.1 Des relevés de vérification doivent être effectués avec un DGPS, une station totale et un prisme avec mire; un niveau d’arpenteur, un jalon, une chaîne d’arpentage, un câble de guidage et un panier de sondage ou toute autre méthode répondant aux ex...
	.2 Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la pierre avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées. Les mesures soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la mesure de la profondeur. La précision...
	.3 D’autres méthodes de mesure, telles que la mesure sonique ou électronique, peuvent être prises en considération avec l’approbation de le Représentant ministériel. L’Entrepreneur devra prouver la précision de toute autre méthode par des comparaisons...
	.4 L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout l’équipement nécessaire pour la bonne exécution des relevés de vérification en toute sécurité.

	.3 Exécution
	.1 Les arpentages au-dessus de l’eau doivent être entrepris au moyen des méthodes d’arpentage terrestre traditionnelles. Pour l’arpentage au-dessous de l’eau, l’Entrepreneur doit se rendre à l’endroit voulu pour chaque lecture au moyen d’un bateau ou ...
	.2 Tous les relevés de vérification doivent se faire en fonction de la ligne de référence et du niveau de référence (ZC).
	.3 Les relevés de vérification doivent être effectués en présence du Représentant ministériel à moins que celui-ci y renonce.
	.4 Pour chaque relevé de vérification effectué, l’Entrepreneur doit transmettre un registre de relevé de vérification contenant l’information suivante pour le Représentant ministériel :
	.1 emplacement du relevé de vérification;
	.2 catégorie de la pierre étudiée;
	.3 date et heure du relevé;
	.4 conditions météorologiques;
	.5 mesures du marégraphe au moment du relevé;
	.6 nom des participants;
	.7 notes de terrain;
	.8 tracé sur papier quadrillé montrant la ligne de référence, les lignes de niveau et les indications de hauteur individuelles.

	.5 Le format exact du registre du relevé de vérification doit être accepté par le Représentant ministériel et l’Entrepreneur.
	.6 Les relevés de vérification de l’Entrepreneur du matériel sous-jacent (c’est-à-dire la structure existante ou encore la couche de pierre placée précédemment) doivent être vérifiés par le Représentant ministériel avant la pose de la couche de pierre...



	3.2 MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 Généralités
	.1 La mise en place de la pierre pour la consolidation des jetées Nord et Sud devra s'effectuer sans qu'aucune machinerie ou véhicule ne circule sur les quais en mur berlinois afin de ne pas diminuer leur stabilité structurelle.
	.2 La pierre doit être placée individuellement selon la pente indiquée sur les plans du contrat et dans les tolérances décrites dans la présente section.
	.3 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une même grosseur.
	.4 L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit être capable de poser la pierre sans la lâcher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi pouvoir déplacer et repositionner une pierre si c’est nécessaire.
	.5 Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en contact ferme avec les pierres voisines. Il peut être nécessaire de changer la disposition des pierres adjacentes incluant celles de l’ouvrage existant, pour obten...
	.6 Les pierres doivent être placées selon une disposition irrégulière avec une orientation aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés.
	.7 La finition des pentes extérieures doit se faire à mesure que la couche de pierre de protection est posée. La surface finie doit être uniforme et sans vides pouvant laisser passer les plus petites des pierres-filtres sous-jacentes.
	.8 L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de pierre ou une portion de couche n’est pas une acceptation finale. Le travail de pierre doit être considéré final quand le Représentant ministériel a approuvé la ...
	.9 Avant l’acceptation finale, tout dommage à la structure existante ou aux couches de pierre partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de l’Entrepreneur ou des sous-traitants, de l’action du vent, des vagues, des marées ou de l...
	.10 Les pierres doivent être placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui auraient été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires sont à la cha...
	.11 La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. La mise en place doit commencer au bas de la pente et se faire vers le haut. Il n’est pas permis de jeter ...


	3.3 DÉFORMATION
	.1 En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la construction, ou encore après son exécution mais avant son acceptation, l’Entrepreneur doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure a...
	.2 La mise en place de pierre avant l’installation de la protection extérieure se fera aux risques de l’Entrepreneur.

	3.4 TOLÉRANCES
	.1 La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins. Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référ...
	.2 Les limites extrêmes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas être continues dans une direction quelconque sur plus de cinq (5) fois la dimension moyenne de la pierre et/ou sur plus de dix mètres carrés de la surface de la structure.
	.3 Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne doit pas être immédiatement adjacente à une section construite selon les limites de tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions en...
	.4 En plus des tolérances perpendiculaires à la pente indiquées ci-dessus, la position horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit être à moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne...
	.5 Les tolérances ci-dessus visent à ce que l’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas à ces exigences doit être enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représenta...

	3.5 CIRCULATION LE LONG DES JETÉES NORD ET SUD
	.1 La circulation sur l'enrochement est limitée par la largeur et le design de l’ouvrage. La construction d’un chemin d’accès temporaire pourra être envisagée si elle est exécutée de façon dont l’enlèvement permettra d’éviter la contamination des prot...

	3.6 DÉBRIS
	.1 Tout le bois, les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction doivent être enlevés, sauf indication contraire du Représentant ministériel, et deviendront la propriété de l’Entrepreneur. Tous les matériaux doiven...

	3.7 CONTRÔLE DE LA TURBIDITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser la turbidité.



	354219 - PRÉSERVATION DES COURS D'EAU ET DES TERRES HUMIDES
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 013543 – Protection de l’environnement.

	1.2 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Il est interdit de se servir d'engins de chantier dans l'eau.
	.2 Ne pas utiliser de matériau d'emprunt provenant du lit des cours d'eau sans l'autorisation écrite du Représentant ministériel et de l'autorité compétente.
	.3 Il est interdit de décharger des déblais d'excavation, des matériaux de rebut ou des débris dans les cours d'eau ou sur les terres humides.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Sans objet.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Maintenir le débit existant dans le réseau hydrographique naturel.
	.2 Maintenir les topographies existantes en rapides/bassins et en gradins/bassins des réseaux hydrographiques naturels.
	.3 Maintenir les conditions hydrologiques existantes des terres humides.

	3.2 DÉFRICHAGE ET PROTECTION DES VÉGÉTAUX
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et les sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou...

	.2 Défricher le terrain en touchant le moins possible aux écrans de végétation. Protéger les arbres et les autres végétaux situés sur le terrain et sur les propriétés adjacentes, selon les indications.
	.3 Envelopper de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier, aux aires d'entreposage et aux voies de circulation des camions.
	.4 Pendant les travaux d'excavation et de nivellement, protéger jusqu'à la ligne du couvert les racines des arbres désignés, afin d'empêcher qu'elles soient perturbées ou endommagées.
	.1 Éviter autant que possible toute circulation et tout déchargement et entreposage de matériaux dans la zone des racines.

	.5 Laisser sur le chantier les branches coupées et les autres rebuts végétaux, sous forme de tas de broussailles qui se dégraderont naturellement.
	.1 Contenir les tas de fort volume au moyen de matériaux dégradables, afin d'empêcher qu'ils se dispersent dans le cours d'eau.

	.6 Enlever seulement les arbres qui pourraient causer une obstruction future, selon les directives du Représentant ministériel.
	.7 Laisser en place les grosses racines et les souches.
	.8 Entretenir les ouvrages temporaires de lutte contre l'érosion et la pollution installés aux termes du présent contrat.

	3.3 DRAINAGE
	.1 Il est interdit de rejeter dans le cours d'eau de l'eau de pompage contenant des matières en suspension.
	.2 Mettre en place des déversoirs sous forme de descentes enrochées selon les directives du Représentant ministériel, de façon que les eaux de ruissellement puissent s'écouler en douceur dans le cours d'eau.

	3.4 REMISE EN ÉTAT DU CHANTIER
	.1 Sans objet.
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