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L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a représentant du ministere de toute
contradiction.
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— 8 1. REMPLACER LES CABLES DEFECTUEUX ENTRE LE PUITS D'ACCES G31ET
* L'APPAREILLAGE DE COMMUTATION SG-1 DANS LE CENTRE FISCAL DE REVENU
O / M——— G11 — O/ WV 19 CANADA ET CORRIGER LES MANQUES DANS LES PUITS D'ACCES G31, G32 ET G33
- r | DES BUTTES DE LA CONFEDERATION. SE REPORTER AUX DESSINS E3 ET E4 AFIN
l.:L_ L L DE RETROUVER LES DETAILS.
l 113 31 311 2. PRATIQUER TOUTES LES CONNEXIONS DE MISE AU SOL PAR L'EMPLOI DE
11 CONNECTEURS DE COMPRESSION.
G G11 G10
— | 3 LES CABLES « PILC » SERONT FOURNIS PAR TPSGC, MAIS LEUR RAMASSAGE ET
LEUR TRANSPORT AU CHANTIER DEVRONT RELEVER DE L'ENTREPRENEUR, QUI
‘ | SE DEVRA AUSSI DE RETOURNER LES MATERIAUX DE SURPLUS A L'ENTREPOT DE
TPSGC.
PLAN DIMPLANTATION 4. ENROULER LES CABLES ENLEVES SUR LES TAMBOURS FOURNIS PAR TPSGC.
P.AE. TPSGC S'OCCUPERA DE DEBARRASSER LE CHANTIER DE CES TAMBOURS. TPSGC
POURRA DETERMINER UNE AUTRE FAGON POUR SUPPRIMER OU ELIMINER LES
@ CABLES CONTAMINES.
L 5. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PREPARER ADEQUATEMENT LE SITE (PUITS
G16 D'ACCES) AVANT LA MISE EN ROUTE DE N'IMPORTE QUEL TRAVAIL A L'INTERIEUR
8 DES PUITS. ENTRE AUTRES, IL SE DEVRA : o
r1 9 - D'ISOLER LE CABLE DEFECTUEUX ET CE, A CHACUNE DE SES EXTREMITES.
- DE METTRE AU SOL, D'ETIQUETER ET DE VERROUILLER LE DISPOSITIF
NOTES DU DESSIN DISJONCTEUR.

@ ENLEVER LE CABLE DEFECTUEUX N° 1 (3 FILS DE GROSSEUR 500 MCM PILC) DU PUITS D'ACCES | 6. ENTREPRENDRE LES ESSAIS PRESCRITS ET QUI SE RAPPORTENT AUX CABLES DE
G12 ET QUI SE REND JUSQU'A L'APPAREILLAGE DE COMMUTATION SG-1 A L'EXTERIEUR ET AU REMPLACEMENT ET CE, AVANT DE PASSER CES CABLES DANS DES CONDUITS.
NORD DE LA MAISON HEADER ET LE REMPLACER PAR CE QUI SUIT : . .

- CABLE A 3 FILS DE GROSSEUR 500 MCM PILC (FOURNIS PAR TPSGC) ENTRE LES PUITS D'ACCES £ g'é,'\z,lEEA%'E‘,ESEE’E\QASUE(RU,%{,Q’_"NES’ EPROUVER ET METTRE LES CABLES DE

G12 ET G14.

- CABLE EN CUIVRE ET A 3 FILS DE GROSSEUR 500 MCM XLPE (PREVUS PAR L'ENTREPRENEUR) | 8. COORDONNER L'EPREUVE ET LA COMMUTATION DE L'APPAREILLAGE DE

ENTRE LE PUITS D'ACCES G14 ET L'APPAREILLAGE DE COMMUTATION SG-1. COMMUTATION (C'EST-A-DIRE LE SECTIONNEMENT ET LE REAMORGAGE) AVEC
LES PERSONNES CHARGEES DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DES

@ EPISSER LE CABLE DE REMPLACEMENT POUR UN RACCORDEMENT AU CABLE EXISTANT N° 1 QUI BUTTES DE LA CONFEDERATION.

PROVIENT DU PUITS D'ACCES G11. 9. SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES EXIGENCES EN MATIERE
<a> EPISSEUR LE CABLE XLPE POUR UN RACCORDEMENT AU CAB LE PILC DANS LE PUITS D'ACCES D'EPREUVE ET DE MISE EN SERVICE.
G14. SE SERVIR DE NOUVELLES BORNES POUR TERMINER LE CABLE A L'EMPLACEMENT DE 10. SE SERVIR DE RUBAN ISOLANT IGNIFUGE ET A L'EPREUVE DES ARCS POUR
L'’APPAREILLAGE DE COMMUTATION SG-1. EMBALLER LES CABLES ET LES OUVRAGES D'EPISSURE.,
L EGENDE 11. PREVOIR DES CROCHETS DE SUPPORT POUR LES NOUVEAUX CABLES ET RELIER
LES CROCHETS AUX INSTALLATIONS DE MISE AU SOL ET CE, PAR L'EMPLOI D'UN
CONDUCTEUR EN CUIVRE DE GROSSEUR 2/0 ET DE CONDUCTEURS DE
15 KV OUTDOOR = 15 KV, A LEXTERIEUR COMPRESSION.
CLIENT OWNED = APPARTENANT AU CLIENT 12. SE SERVIR DE PLAQUES LAMACOIDES POUR IDENTIFIER LES CABLES.
MAIN SUBSTATION 15KV = PRINCIPAL POSTE AUXILIAIRE, DE 15 KV , .
13. PREVOIR UN ENSEMBLE ISOLATEUR SOUS LES CABLES ET CE, AFIN D'ISOLER CES

DERNIERS DES SUPPORTS DE MISE AU SOL EN METAL.
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