

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Réfection tablier quai de Matane	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-141253/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE519-14-1253	Date 2013-11-05
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-15664	
File No. - N° de dossier QCM-3-36160 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-11-12	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2834 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Title : CATHODIC PROTECTION AT THE MATANE COMMERCIAL WHARF

Included in the present amendment :

1. Questions and answers 1 to 3
2. Amendment no 1

QUESTIONS AND ANSWERS :

Question 1 : Tel que spécifié aux plans et devis, il y a des travaux de vérifications sur l'ensemble des installations existantes, câbles, métaux ouverts, soudures etc. Ces travaux sont à effectuer sous l'eau. Comme il est impossible d'évaluer l'ampleur, c'est derniers peuvent s'avérer très onéreux. Dans un tel contexte il serait peut-être adéquat de clarifier lesdits travaux et de définir un mode de paiement au bordereau. De ce fait allouer quelques jours pour permettre de finaliser l'offre.

Answer 1 : La liste des points à vérifier et/ou conserver et/ou remplacer se retrouve aux pages 2, 3 et 4 des plans. Donc l'ampleur est bien connue puisque l'ensemble des points à vérifier figurent au plan de construction. La teneur exacte du matériel à remplacer n'est pas connue avec certitude de notre part. Cela fait partie du risque que l'entrepreneur doit assumer dans le montant de sa soumission. Par ailleurs, il est relativement facile de vérifier l'étendue de ces travaux; il suffit de faire une plongée de quelques heures. Il n'apparaît pas nécessaire de créer un poste budgétaire pour cet item puisque que le mode de paiement des vérification et remplacements peut être fondus dans les postes budgétaires existants, soit 1.10.3.2 et 1.10.3.3.

Question 2 : Il y a contradiction concernant la durée des travaux au document formulaire de soumission et acceptation # SA06 page 12 de 15 est de 4 semaines , au devis informations générales section 01 11 01 page 2 art. 1.6 est de 2 mois svp clarifier.

Answer 2 : Voir la modification 001 plus bas.

Question 3 : Y a-t-il présence de glace sous le quai durant l'hiver ?

Answer 3 : La présence de glace est fortement variable. Généralement, il n'y a pas de glaces avant le mois de janvier. Parfois, en janvier, une tempête permet d'éloigner les morceaux de glaces. Il est difficile de répondre à cette question avec certitude.

AMENDMENT no 1

1. Article BA06 CONSTRUCTION TIME :

DELETE "four (4) weeks"
INSERT "two (2) months"

Solicitation No. - N° de l'invitation

EE519-141253/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcm008

Client Ref. No. - N° de réf. du client

EE519-14-1253

File No. - N° du dossier

QCM-3-36160

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.