

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 Sections connexes	.1	Section 01 51 00 Services d'utilités temporaires.
	.2	Section 01 52 00 Installations de chantier.
1.2 Références	.1	Office des normes générales du Canada (CGSB) .1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes. .2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
	.2	Association canadienne de normalisation (CSA International) .1 CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
1.3 Mise en place et enlèvement du matériel	.1	Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2	Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.4 Garde-corps et barrières	.1	Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des planchers et des toits.
	.2	Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.
1.5 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries	.1	Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenêtres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et les toitures.
	.2	Recouvrir les surfaces des planchers où les murs ne sont pas encore montés; sceller les autres ouvertures. Aménager des enceintes à l'intérieur du bâtiment, là où il faut assurer un chauffage temporaire.
	.3	Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues à la neige, qui ont été calculées.
1.6 Écrans pare-poussière	.1	Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons isolées pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage.
	.2	Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.
1.7 Voies d'accès au chantier	.1	Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

- | | | |
|--|----|--|
| 1.8 Voies d'accès pour véhicules d'urgence | .1 | Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants. |
| 1.9 Protection des propriétés publiques et privées avoisinantes | .1 | Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux. |
| | .2 | Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés. |
| 1.10 Protection des surfaces finies du bâtiment | .1 | Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage. |
| | .2 | Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires. |
| | .3 | Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée. |

PARTIE 2 - PRODUITS

- | | | |
|-----------------------|----|-------------|
| 2.1 Sans objet | .1 | Sans objet. |
|-----------------------|----|-------------|

PARTIE 3 - EXÉCUTION

- | | | |
|-----------------------|----|-------------|
| 3.1 Sans objet | .1 | Sans objet. |
|-----------------------|----|-------------|