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SOLICITATION AMENDMENT 
 
The referenced document is hereby revised; unless 
otherwise indicated, all other terms and conditions 
of the Solicitation remain the same. 

MODIFICATION DE L’INVITATION 

Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l’invitation 
demeurent les mêmes. 
 
 
Comments - Commentaries 
 
 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l’entrepreneur 
 
 
Telephone No. – No de téléphone: 
(        ) 
 
Facsimile No. – No de télécopieur: 
(        ) 
 
 
 
 
    

Title-Sujet 

Services d’architecture et de génie –
Réhabilitation des tunnels Regina 

Amendment No. – 
No Modification 

1 

Solicitation No. - No. de l’invitation 
201403710 

Date 
Le 12  décembre , 2013 

Client Reference No. - No. De Référence du Client 
201403710 

GETS Reference No. - No. de Référence de SEAG 
  

Solicitation Closes - L’invitation prend fin 
at   02:00pm EST 
on          le 30  décembre, 2013 

F.O.B. - F.A.B. 
Destination 

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: 
Eric Glynn 
Gestionnaire par intérim - Projets Spéciaux 

Telephone No. - No de téléphone 
613-843-5533 

Fax No. - No de FAX: 
(613) 825-0082 

Destination of Goods, Services, and Construction: 
Destinations des biens, services et construction: 
 
See Herein / Voir aux présentes 

Instructions: See Herein 
Instructions : Voir aux présentes 

Delivery Required - Livraison 
exigée: 
 
See Herein/Voir aux présentes 

Delivery Offered - Livraison 
proposée 
 

Name and title of person authorized to sign on behalf of 
Vendor/Firm 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur  
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La modification n ° 1 à l'invitation 201403710 a été émise : 

1. Pour répondre aux questions et réponses - Partie 1;  

Questions et réponses - Partie 1: 
 
 

Q1.  À la page 4, section 2, Résumé, il est indiqué que l'étude de la santé et la sécurité au travail accompli par P3A 
architecture sera à la disposition du soumissionnaire retenu. La même formulation est utilisée à nouveau à la 
page 24, point 1.1 sous Description du projet. Nous demandons que, pour les parties intéressées d'être en 
mesure de fournir la GRC avec une offre précise pour ce travail que ce rapport soit disponible dès maintenant. 

 
R1. L'Étude de la santé et la sécurité au travail accompli par P3A architecture ne peut pas être libéré à ce 

moment en raison des restrictions de sécurité, mais un bref résumé de ce document est la suivante: 
 
 Les recommandations contenues dans le santé au travail référencé et étude de sécurité sont dictés par la santé 

et la sécurité La loi qui exige que les propriétaires et les gestionnaires de fournir un environnement sûr et sain 
pour les employés de travailler. Les règles contenues dans le Code canadien du travail décrivent les processus 
et les procédures qui doivent être mises en place et suivies pour assurer une pratique de travail sécuritaire. Les 
codes du bâtiment national décrit les exigences de la construction d'assemblage pour fournir un environnement 
sécuritaire. 

 
 L'étude a été complétée par la priorité d'évaluation suivante en se concentrant sur les domaines soulignés. 
 
 Déficiences nécessitant une action immédiate pour éviter tout risque de blessure pour les occupants du tunnel 

qui pourrait entraîner des poursuites judiciaires pour ne pas prendre des mesures pour corriger. 
 

1. Santé et sécurité au travail 
a. Mettre à jour les procédures et les pratiques de santé et sécurité au travail pour le campus, 

notamment un processus à les maintenir à jour. Cette question est traitée séparément de ce projet. 
b. Mets les conditions de tunnels pour combler les lacunes de code et des infractions visées à 

l'évaluation de la santé et sécurité au travail, les priorités suivantes: 
i. Sortie. 

ii. Séparation coupe-feu et de la fumée des tunnels des bâtiments. 
iii. Ventilation des tunnels. 
iv. Éclairage qui comprend urgence et de sortie. 

2. Gestion du cycle de vie des composants de services essentiels 
a. Remplacer ou moderniser la structure, endommagées ou approchent de la fin de leur cycle de vie 

prévue. Si elles étaient à l'échec, ils pourraient entraîner un risque important pour les occupants du 
tunnel ou perturbation majeure de l'exploitation du campus. 
 

Les tunnels ont été divisées en quatre segments différents en fonction de leur âge et où ils commencent et 
finissent. Le tunnel avec les parties les plus anciennes est aussi la plus longue à 780 mètres et est celui qui 
nécessite le plus de travail pour en faire un lieu de travail sûr. Le plus récent tunnel est de 215 mètres de 
long. 
 
Structurellement - le seul tunnel qui a des problèmes structurels potentiels est le plus ancien tunnel qui 
boucle sur le côté est de la propriété, les tunnels restants sont structurellement saine mais nécessitent une 
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certaine imperméabilisation pour empêcher la détérioration de support en béton et de l'infiltration d'eau 
dans les tunnels. 
 
Architecturalement - il ya trois principales questions qui doivent être abordées: 

1. Sortie de tous les tunnels. 
2. Séparation d'incendie des bâtiments du tunnel connecté. 
3. Signalisation pour marquer clairement les sorties, les directions et les lieux dans les tunnels. 

 
 Mécanique - deux thèmes principaux à aborder: 

1. Ventilation dans les tunnels, l'action recommandée est de cesser d'utiliser les systèmes de 
ventilation de l'immeuble connecté pour desservir les tunnels. Cette concorde avec séparations 
coupe-feu entre les bâtiments architecturaux et les tunnels. 

2. Le vieillissement des composants qui devront attention à assurer le risque d'un échec majeur 
est obverted (Life Cycle Management). Signalisation pour marquer clairement les sorties, les 
directions et les lieux dans les tunnels. 

 
 Électriquement - il ya quatre éléments qui nécessitent un examen plus approfondi et une éventuelle 
 intervention: 

1. Les niveaux d'éclairage tout au long de 
2. Éclairage de sortie 
3. Câblage de la Direction générale et le câblage de communication conduits 
4. Éclairage de secours et d'incendie 

 Page 3  
 
 
 


	SOLICITATION AMENDMENT
	MODIFICATION DE L’INVITATION
	Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l’invitation demeurent les mêmes.

