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TOUT VERROUILLAGE CABLE ENTRE TOUT
AN ) EQUIPEMENT ET DES COMPOSANTS DES SYSTEMES
LE TRANSDUCTEUR ELECTROPNEUMATIQUE Bl MECANIQUES, AINSI QU'ENTRE DES SYSTEMES
DOIT ETRE REMPLACE PAR UN QUI EST NEUF MECANIQUES ET DE SECURITE, DOIT DEMEURER EN
(TYPIQUE) SFST ETAT DE FONCTIONNEMENT.
FOURNIR DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DE
15A/1/120V POUR L'EQUIPEMENT DE COMMANDE, AU
BESOIN.
AO FOURNIR UNE COORDINATION, AU BESOIN, POUR
LES CONNEXIONS DE COMMANDE A L'EQUIPEMENT
SFVFD DE COMMANDE DE MOTEUR, TEL QUE LES
DEMARREURS (CENTRE DE COMMANDE DES
MOTEURS, (CCM) TELECOMMANDE PAR VARIATION
DE FREQUENCE.
Al TOUS LES RELAIS ET LE CABLAGE DE RELAIS SUR
SESP SITE POUR ETRE VERIFIES SUR L'INSTALLATION.
UTILISE LES CABLES DU THERMOSTAT ANTIGEL
POUR ALIMENTER LE VENTILATEUR.
! ENTREPRENEUR CHARGE DE DETERMINER
1 G ROU PE DE TRAITEM ENT DE I— AI R 21 Al L'EMPLACEMENT DES CAPTEURS EXISTANTS.
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L'entrepreneur doit vérifier les dimensions et les
conditions sur place, et informer immédiatement
l'ingénieur de toute divergence.
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