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NOTES DU DESSIN:

1. TOUT VERROUILLAGE CABLE ENTRE TOUT
EQUIPEMENT ET DES COMPOSANTS DES
SYSTEMES MECANIQUES, AINSI QU'ENTRE
DES SYSTEMES MECANIQUES ET DE
SECURITE, DOIT DEMEURER EN ETAT DE
FONCTIONNEMENT.

2. FOURNIR DES RACCORDEMENTS
ELECTRIQUES DE 15A/1/120V POUR

L'EQUIPEMENT DE COMMANDE, AU
BESOIN.
3. FOURNIR UNE COORDINATION, AU BESOIN,

POUR LES CONNEXIONS DE COMMANDE A
L'EQUIPEMENT DE COMMANDE DE
MOTEUR, TEL QUE LES

DEMARREURS (CENTRE DE COMMANDE
DES MOTEURS, (CCM) TELECOMMANDE
PAR VARIATION DE FREQUENCE.

4. TOUS LES RELAIS ET LE CABLAGE DE
RELAIS SUR SITE POUR ETRE VERIFIES
SUR L'INSTALLATION.

5. UTILISE LES CABLES DU THERMOSTAT
ANTIGEL POUR ALIMENTER LE
VENTILATEUR.

6. ENTREPRENEUR CHARGE DE
DETERMINER L'EMPLACEMENT DES
CAPTEURS EXISTANTS.
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L'entrepreneur doit vérifier les dimensions et les
conditions sur place, et informer immédiatement
l'ingénieur de toute divergence.
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