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GROUPE NO 1 DE TRAITEMENT DE

L'AIR EXISTANT, ZONE INTÉRIEURE

GROUPE NO 2 DE TRAITEMENT DE

L'AIR EXISTANT, ZONE INTÉRIEURE

GROUPE NO 3 DE TRAITEMENT DE

L'AIR EXISTANT, ZONE INTÉRIEURE

GROUPE NO 4 DE TRAITEMENT DE

L'AIR EXISTANT, ZONE INTÉRIEURE

GROUPE NO 1 DE TRAITEMENT DE

L'AIR EXISTANT, ZONE PÉRIPHÉRIQUE

GROUPE NO 2 DE TRAITEMENT DE

L'AIR EXISTANT, ZONE PÉRIPHÉRIQUE

GROUPE NO 3 DE TRAITEMENT DE

L'AIR EXISTANT, ZONE PÉRIPHÉRIQUE

GROUPE DE TRAITEMENT DE L'AIR

DESSERVANT ACTUELLEMENT LE

VINGT-ET-UNIÈME ÉTAGE

VENTILATEUR NO 1 DE L'AIR DE

REPRISE EXISTANT

VENTILATEUR NO 2 DE L'AIR DE

REPRISE EXISTANT

STATION DE VDV EXISTANTE

VENTILATEUR NO 1 D'EXTRACTION

D'AIR EXISTANT DES INSTALLATIONS

SANITAIRES

VENTILATEUR NO 2 D'EXTRACTION

D'AIR EXISTANT DES INSTALLATIONS

SANITAIRES

VENTILATEUR DE REPRISE EXISTANT

DE LA CAGE DE L'ASCENSEUR POUR

PREMIERS ÉTAGES

POMPES EXISTANTES POUR L'EAU

SECONDAIRE

COMPRESSEURS EXISTANTS

LE TABLEAU EFV DESSERVANT

ACTUELLEMENT LE GROUPE DE

TRAITEMENT DE L'AIR DU 21E ÉTAGE

DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT

ACTUELLEMENT LE VENTILATEUR

D'ALIMENTATION DU GROUPE DE

TRAITEMENT DE L'AIR NO 4, ZONE

INTÉRIEURE, DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT

ACTUELLEMENT LE VENTILATEUR

D'ALIMENTATION DU GROUPE DE

TRAITEMENT DE L'AIR NO 2, ZONE

INTÉRIEURE, DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT

ACTUELLEMENT LA TOUR DE

REFROIDISSEMENT DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT

ACTUELLEMENT LE VENTILATEUR

D'ALIMENTATION DU GROUPE DE

TRAITEMENT DE L'AIR NO 1, ZONE

INTÉRIEURE, DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT

ACTUELLEMENT LE VENTILATEUR

D'ALIMENTATION DU GROUPE DE

TRAITEMENT DE L'AIR NO 3, ZONE

INTÉRIEURE, DEMEURERA.

LE TABLEAU DES COMMANDES

EXISTANT DES transducteurS

électropneumatiqueS DEMEURERA. IL

FAUT REMPLACER TOUS LES

TRANSDUCTEURS PAR DE NOUVEAUX.

LE TABLEAU DES COMMANDES

EXISTANT DEMEURERA.

TABLEAU DES COMMANDES

DESSERVANT ACTUELLEMENT LES

COMPRESSEURS

LE POSTE DE TRAVAIL DE

L'OPÉRATEUR DU SYSTÈME

IMMOTIQUE HONEYWELL SERA

ENLEVÉ.

POSTE DE TRAVAIL DE L'OPÉRATEUR

NO 2. LE POSTE DE TRAVAIL DE

L'OPÉRATEUR EXISTANT DU SYSTÈME

IMMOTIQUE RÉGULVAR DEMEURERA.

LE SERVEUR ACTUELLEMENT EN

SERVICE DU SYSTÈME IMMOTIQUE

RÉGULVAR DEMEURERA.

TABLEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT,

120/208 V, TRIPHASÉ, 4 W. FOURNIR ET

INSTALLER UN DISJONCTEUR

UNIPOLAIRE 15A ET BRANCHER LE

CIRCUIT DE COMMANDES DU

SYSTÈME IMMOTIQUE.

FOURNIR ET INSTALLER UNE PRISE DE

COURANT 15 A, MONOPHASÉ, 120 V

POUR LE SYSTÈME IMMOTIQUE.
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1. LE CAPTEUR DES UNITÉS

D'INDUCTION DÔIT ÊTRE

MONTÉ SOUS L'UNITÉ

D'INDUCTION.

2. UN CONTRÔLEUR VA

CONTRÔLER LA VANNE DE

RÉGULATION DE L'UNITÉ

D'INDUCTION ET LA BOÎTE DE

VOLUME D'AIR VARIABLE LÀ

OÙ INSTALLÉE PRÈS DE

PERIMETER
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