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Drawing name:

Tableau sommaire des points d'E et se S

PROJET DE TPSCG N°: R.041796.002 CONSULTANT: CIMA Reéférence Systéme M&E : EAU SECONDAIRE
IDENTIFICATEUR DE ZONE: BOUCLE D'EAU SECONDAIRE NUMERO DE L' MCU: «5» Identificateur EMCS «8»
DESCRIPTION DE ZONE: «3» LIEU DE L' MCU «B» Description EMCS «9»
1 2 3 | 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IDENTIFICATION DU POINT DISPOSITIFS AUXILERES AVERTISSEURS BI/BO BI BO
= uw 4 'L_) CZ) <w 8
z W : DISPOSITIF COMMANDE OU CAPTEUR § g Fé < ANﬂT(BT(ESES E 5 E % %
'g 'DE';TE'ESNTEUR DESCRIPTION DU POINT & TEgS,'\ITlgﬁES AUXILIAIRE, TYPE DE CAPTEUR OU 2 2 © 3 8 < 363 PROGRAM“:,E?,S(E/SBTEgMARQUES
8 = DE DISPOSITIF DE SORTIE 5 on
DIVISION L1 H1 NO NC OR RETARD
1 HWRT Température de la reprise d'eau de chauffage Al °C Capteur de température 25 25 25 Nouveau capteur
2 SWSCV Vanne de régulation de I'alimentation en eau secondaire AO % Actionneur de vanne de régulation 25 Nouveau tranducteur
3 STCV Vanne de régulation de I'alimentation en vapeur AO % Actionneur de vanne de régulation 25 Nouveau Transducteur
4 SWST1 Température de I'alimentation en eau secondaire, capteur no 1 Al °C Capteur de température 25 25 25 Nouveau capteur
5 CHWRT Température de la reprise d'eau réfrigérée Al °C Capteur de température 25 25 25 Nouveau capteur
6 P1SS Marche/arrét de la pompe P-01 BO Marche/arrét Relais 25 Relais existant
7 P1ST Etat de la pompe P-01 BI Marche/arrét Relais 25| cA Relais existant
8 P2ss Marchefarrét de la pompe P-02 BO Marche/arrét Relais 25 Relais existant
9 p2sT Etat de la pompe P-02 BI Marche/arrét Relais 25| CA Relais existant
10 SWSFM Débitmeétre de I'alimentation en eau secondaire Al L/s Débitmeétre 25 Débitmeétre existant
11 SWST2 Température de I'alimentation en eau secondaire, capteur no 2 Al °C Capteur de température 25 25 25 CA Nouveau capteur
12
Remarque 1 : les responsabilités partagées, illustrées dans la colonne 7, font référence a I'approvisionnement, a l'installation et au cablage du dispositif contrélé ou du dispositif de recensement de rechange indiqué dans la colonne 6.
Remarque 2 : CR = Critique, CA = Mise en garde, MA = Maintenance; C/R = Fermeture dés la hausse de la valeur mesurée, O/R = Ouverture des la hausse de la valeur mesurée
Tableau sommaire des points d'E et de M
PROJET TPSGC N°: R.041796.002 CONSULTANT: CIMA Reéférence Systéme M&E : CHAUFFAGE DU REZ-DE-CHAUSSEE
IDENTIFICATEUR DE ZONE: SYSTEME DE CHAUFFAGE PERIPHERIQUE DU REZ-DE-CHAUSSEE NUMERO DE L' MCU : «5» IDENTIFICATEUR EMCS : «8»
DESCRIPTION DE ZONE: «3» LIEU DE L' MCU: «B» DESCRIPTION EMCS : «9»
1 2 3 | 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IDENTIFICATION DU POINT DISPOSITIFS AUXILIERES AVERTISSEURS BI/BO Bl BO
- |8 | 3! & | =ut
z i - DISPOSITIF COMMANDE OU CAPTEUR § g Fé g ANﬂT(BT(ESES E 5 % % é
'g 'DESJ'EL;:I?\‘TT'ON DESCRIPTION DU POINT & TEgS,LTlgiES AUXILIAIRE, TYPE DE CAPTEUR OU DE | * 2 °© h) 8 < g0 PROGRAM“:,EE,S(T:EBﬁJ_EgMARQUES
8 = DISPOSITIF DE SORTIE 5 on
DIVISION L1 H1 NO NC OR RETARD
1 RWT Température de I'eau de reprise Al °C Capteur de température 25 25 25 Nouveau capteur
2 P1SS Marche/arrét de la pompe P-01 BO Marche/arrét Relais 25 Relais existant
3 P1ST Etat de la pompe P-01 BI Marche/arrét Relais 25| CA Relais existant
4 P2ss Marchefarrét de la pompe P-02 BO Marche/arrét Relais 25 Relais existant
5 P2ST Etat de la pompe P-02 BI Marche/arrét Relais 25| cA Relais existant
6 SWT Température de I'eau d'alimentation Al °C Capteur de température 25 25 25 CA Nouveau capteur et puits
7 SWFM Débitmétre de I'eau d'alimentation Al L/s Débitmétre 25 MA Débitmétre existant
8 RADSWCV Vanne de régulation de I'alimentation en eau des radiateurs AO % Actionneur de vanne de régulation 25 Nouveau transducteur
9 P3ss Marchefarrét de la pompe P-03 BO Marche/arrét Relais 25 Relais existant
10 P3ST Etat de la pompe P-03 BI Marche/arrét Relais 25| cA Relais existant
11 RADSWT Température de I'eau d'alimentation des radiateurs Al °C Capteur de température 25 25 25 Nouveau capteur
12 RADWRWP Pression de I'eau de reprise des radiateurs, zone Ouest Al Pa Capteur de pression 25 25 25 Nouveau capteur
13 RADWRWCV Vanne de régulation de I'eau de reprise des radiateurs, zone Ouest AO % Actionneur de vanne de régulation 25 Vanne et actionneur existants
14 RADERWP Pression de I'eau de reprise des radiateurs, zone Est Al kPa Capteur de pression 25 25 25 Nouveau capteur
15 RADERWCV Vanne de régulation de I'eau de reprise des radiateurs, zone Est AO % Actionneur de vanne de régulation 25 Vanne et actionneur existants
16 HECV Vanne de régulation d'échangeur de chaleur AO % Actionneur de transducteur et de vanne 25 25 25 Nouveau capteur
17

Remarque 1 : les responsabilités partagées, illustrées dans la colonne 7, font référence a I'approvisionnement, a l'installation et au cablage du dispositif contrélé ou du dispositif de recensement de rechange indiqué dans la colonne 6.

Remarque 2 : CR = Critique, CA = Mise en garde, MA = Maintenance; C/R = Fermeture dés la hausse de la valeur mesurée, O/R = Ouverture des la hausse de la valeur mesurée
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