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GROUPE NO 1 DE TRAITEMENT DE
L'AIR EXISTANT, ZONE INTERIEURE

GROUPE NO 2 DE TRAITEMENT DE
L'AIR EXISTANT, ZONE INTERIEURE

GROUPE NO 3 DE TRAITEMENT DE
L'AIR EXISTANT, ZONE INTERIEURE

GROUPE NO 4 DE TRAITEMENT DE
L'AIR EXISTANT, ZONE INTERIEURE

GROUPE NO 1 DE TRAITEMENT, DE
L'AIR EXISTANT, ZONE PERIPHERIQUE

GROUPE NO 2 DE TRAITEMENT, DE
L'AIR EXISTANT, ZONE PERIPHERIQUE

GROUPE NO 3 DE TRAITEMENT DE
L'AIR EXISTANT, ZONE PERIPHERIQUE

GROUPE DE TRAITEMENT DE L'AIR
DESSERVANT ACTUELLEMENT LE
VINGT-ET-UNIEME ETAGE

VENTILATEUR NO 1 DE L'AIR DE
REPRISE EXISTANT

VENTILATEUR NO 2 DE L'AIR DE
REPRISE EXISTANT

STATION DE VDV EXISTANTE

VENTILATEUR NO 1 D'EXTRACTION
D'AIR EXISTANT DES INSTALLATIONS
SANITAIRES

VENTILATEUR NO 2 D'EXTRACTION
D'AIR EXISTANT DES INSTALLATIONS
SANITAIRES

VENTILATEUR DE REPRISE EXISTANT
DE LA CAGE DE L'ASCENSEUR POUR
PREMIERS ETAGES

POMPES EXISTANTES POUR L'EAU
SECONDAIRE

COMPRESSEURS EXISTANTS

LE TABLEAU EFV DESSERVANT
ACTUELLEMENT LE GROUPE DE
TRAITEMENT DE L'AIR DU 21E ETAGE
DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT
ACTUELLEMENT LE VENTILATEUR
D'ALIMENTATION DU GROUPE DE
TRAITEMENT DE L'AIR NO 4, ZONE
INTERIEURE, DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT
ACTUELLEMENT LE VENTILATEUR
D'ALIMENTATION DU GROUPE DE
TRAITEMENT DE L'AIR NO 2, ZONE
INTERIEURE, DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT
ACTUELLEMENT LA TOUR DE
REFROIDISSEMENT DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT
ACTUELLEMENT LE VENTILATEUR
D'ALIMENTATION DU GROUPE DE
TRAITEMENT DE L'AIR NO 1, ZONE
INTERIEURE, DEMEURERA.

LE TABLEAU EFV DESSERVANT
ACTUELLEMENT LE VENTILATEUR
D'ALIMENTATION DU GROUPE DE
TRAITEMENT DE L'AIR NO 3, ZONE
INTERIEURE, DEMEURERA.

LE TABLEAU DES COMMANDES
EXISTANT DES transducteurS
électropneumatiqueS DEMEURERA. IL
FAUT REMPLACER TOUS LES
TRANSDUCTEURS PAR DE NOUVEAUX.

LE TABLEAU DES COMMANDES
EXISTANT DEMEURERA.

TABLEAU DES COMMANDES
DESSERVANT ACTUELLEMENT LES
COMPRESSEURS

LE POSTE DE TRAVAIL DE
L'OPERATEUR DU SYSTEME
IMMOTIQUE HONEYWELL SERA
ENLEVE.

POSTE DE TRAVAIL DE L'OPERATEUR
NO 2, LE POSTE DE TRAVAIL DE |
L'OPERATEUR EXISTANT DU SYSTEME
IMMOTIQUE REGULVAR DEMEURERA.

LE SERVEUR ACTUELLEMENT EN
SERVICE DU SYSTEME IMMOTIQUE
REGULVAR DEMEURERA.

TABLEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT,
120/208 V, TRIPHASE, 4 W. FOURNIR ET
INSTALLER UN DISJONCTEUR
UNIPOLAIRE 15A ET BRANCHER LE
CIRCUIT DE COMMANDES DU
SYSTEME IMMOTIQUE.

FOURNIR ET INSTALLER UNE PRISE DE
COURANT 15 A, MONOPHASE, 120 V
POUR LE SYSTEME IMMOTIQUE.
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NOTES GENERALES:

1. LE CAPTEUR DES UNITES
D'INDUCTION DOIT ETRE

MONTE SOUS L'UNITE
D'INDUCTION.

2. UN CONTROLEUR VA
CONTROLER LA VANNE DE
REGULATION DE L'UNITE
D'INDUCTION ET LA BOITE DE
VOLUME D'AIR VARIABLE LA

OU INSTALLEE PRES DE
PERIMETER

L'entrepreneur doit vérifier les dimensions et les
conditions sur place, et informer immédiatement
l'ingénieur de toute divergence.
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