
Demande de propositions (DP) 87055-13-0275  
R564.1 Examen par une tierce partie du code de mécanique probabiliste de la rupture 

PRAISE-CANDU  
Questions et réponses no 2 

 
Q1. Selon l’appel d’offres, le projet exige beaucoup de travaux techniques et de 
déplacements. Nous craignons qu’en raison de la limite de financement, il soit impossible 
de recourir à plus d’une organisation, une façon de procéder qui offre des avantages et un 
certain équilibre. Dans cette perspective, pourrait-on mener le projet en deux phases 
(analyse et examen par les pairs) ayant des volets de financement distincts? 
 
R1. Nous préférons nous en tenir à une seule phase. Par ailleurs, pour maximiser la participation, 
nous avons augmenté le budget à 105 000 $ (en dollars canadiens). 

 
Exercice 2013-2014 : 0 $ 
Exercice 2014-2015 : 105 000,00 $ 

 
 
Afin de s’assurer que la portée du projet est bien comprise et, comme suite aux réponses 
fournies dans la première série de questions et réponses, on s’attend à ce que le 
soumissionnaire retenu fournisse des commentaires quant à la pertinence de l’information 
contenue dans les rapports cités pour justifier le recours à PRAISE-CANDU et au modèle des 
caractéristiques de fissures, et ce, en mettant tout particulièrement l’accent sur les forces et les 
faiblesses de l’information et des recommandations d’amélioration documentées.  
  
Q2. Comme c’est le temps des Fêtes, est-ce possible de repousser de deux semaines la 
date d’échéance de l’appel d’offres? 
 
R2. La date d’échéance de l’appel d’offres est reportée au 31 janvier 2014, à 14 h (heure de 
l’Est). 
 


