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Partie 1 Généralités

11 TAXES
Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compri s les taxes
fédérales, provinciales et municipales.

1.2 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
Payer tous les droits et obtenir tous les permis. F ournir aux
autorités les dessins et les renseignements nécessa ires a la
délivrance des certificats d'acceptation. Fournir | es certificats
d’inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux exigences
des autorités compétentes.

1.3 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
Lors de I'adjudication du contrat, présenter un cal endrier des
travaux sous forme de graphiques a barres, précisan t les étapes
prévues d’avancement des travaux, jusqu’a I'achévem ent. Une fois
ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les t ravaux dans
les délais prévus. Ne pas maodifier le calendrier de S travaux sans
en prévenir le Représentant du Ministére.
Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail »,
soit du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h.
Les travaux de peinture dans les aires occupées doi vent étre
exécutés du lundi au vendredi, en dehors des heures normales de
travail, entre 18 h et 7 h, ainsi que le samedi, le dimanche et
les jours fériés. Bien ventiler les aires ou des tr avaux de
peinture ont été exécutés en dehors des heures de t ravail.
Avertir le Représentant du Ministere 48 h avant d'e xécuter des
travaux pendant les « heures d’inoccupation ».

14 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Références et Codes.

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceu
étre conforme aux normes minimales applicables des
documents de « référence » cités dans les sections
devis, au Code national du batiment — Canada 2010 (
a tous les code provinciaux et municipaux applicabl
cas de divergence ou de contradiction, les exigence
plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a l'usage du tabac.

A Il est interdit de fumer a l'intérieur du batiment.
conformer aux restrictions qui s’appliquent a I'usa
tabac sur la propriété de I'immeuble.

Découverte de matieres dangereuses.

A Si des matériaux appliqués par projection ou a la t
susceptibles de contenir de I'amiante, des
polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou tout
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substance désignée sont découverts au cours des tra vaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers.
A Prendre des mesures correctives et en aviser
immédiatement le Représentant du Ministere.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des

directives écrites du Représentant du Ministére.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

A Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au

Code national de prévention des incendies — Canada 2010 pour la

sécurité des personnes dans le batiment en cas d'in cendie et pour

la protection des batiments contre les effets d’'un incendie,

selon les indications ci-apres.

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en
ce qui concerne les dispositifs a incorporer dans u n
batiment pendant les travaux de construction, visan tla
sécurité des personnes et la prévention des incendi es.

2 Se conformer au Code national de prévention des inc endies —
Canada (CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-ap res.

A L'utilisation et I'entretien continus des dispositi fs

visant la sécurité-incendie et la prévention des
incendies incorporés dans les batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des
risques d’'incendie dans les batiments et autour de
ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans
les batiments et autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de
construction et de démolition.

2 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors

service des systemes d’alarme, d’extinction et de p rotection
incendie, prendre les mesures ci-apres.

A Assurer les services d’'un agent de sécurité-incendi e, tel
gue défini dans la norme CNF 2013; en général, un a gent de
sécurité-incendie est une personne qui connait bien les
consignes en matiére de sécurité-incendie et qui ex écute,
une fois I'heure, des rondes de surveillance dans | es
secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systémes de
protection incendie, qui devra, une fois par jour o ua
intervalles indiqués et approuvés par le Représenta nt du
Ministére, isoler et protéger les éléments et les o uvrages
touchés par les activités ci-aprées.

A Modification des systémes d’alarme, d’extinction et
de protection incendie.

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux
susceptibles de déclencher les systémes de protecti on
incendie.

3 Des I'achévement des travaux, remettre en service | es
systemes de protection contre I'incendie et vérifie r que
tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien



Projet n° R.050134.002 INSTRUCTIONS GENERALES Sec

tion 01 00 10

qualifiés.

Page 3

A4 Aviser I'organisme de surveillance d’alarme incendi eetle
service d’'incendie local immédiatement avant la mis e hors
service du systeme et immédiatement aprés sa remise en
service.

5 I'Entrepreneur devra obtenir les services de Chubb Edwards
pour compléter tout les travaux relié au systeme d’ alarme
d’incendie.

Embaucher et débourser tout les frais pour les

services de la compagnie courante qui gere et

maintient le systeme d’alarme d’incendie afin manie r

et de protéger tout les appareils relié au suivant:

A Modifer et/ou contourner temporairement,arréter
le systeme d’alarme, la suppression du feu,
éteindre et protéger les systems; et/ou des
toutes actions similaires durant le coupage, la
soudure et autre activités durant la construction
gui pourraient activer le systeme d’alarme
d’incendie.

Contacte: Leo Boucher
Chubb Edwards
8 Hearst Way
Kanata, ON K2L 2P4
Bureau: 613-591-0762
Courriel: leo.boucher@chubbedwards.com
CONTROLE DE LA QUALITE
A Laboratoires d’essai

A Sauf indication contraire, le Représentant du Minis tere
désignera le laboratoire qui effectuera les inspect ions et
les essais indiqués et assumera les frais de ses se rvices.

2 Fournir des aires de travail sécuritaires et apport er
I'aide requise a la réalisation des essais, ce qui comprend
la fourniture de matériaux ou de services et la
coordination des travaux, selon les besoins du labo ratoire
d’essai et les directives du Représentant du Minist ere.

3 Lorsque les essais révélent la non-conformité des o uvrages
aux exigences du devis, 'Entrepreneur doit assumer les
frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I'accepta bilité
des corrections apportées.

2 Contrdle de la qualité sur place :

1. Les travaux doivent étre exécutés par des travai lleurs

agréés qualifiés ou par des apprentis, selon les te rmes de
la loi provinciale concernant la formation professi onnelle
et la qualification de la main-d’ceuvre.

2: Les employés inscrits a un programme d’apprentis sage

provincial pourront exécuter des taches spécifiques s'ils
sont sous la surveillance directe de travailleurs a gréés
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3: Les taches permises devront étre déterminées sel onle
degré de formation et selon les aptitudes démontrée S pour
I'exécution des taches spécifiques.
1.7 MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : Produit, substance ou organi sme

susceptible d’avoir des répercussions négatives sur

I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des

végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les

matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant

l'utilisation, la manutention, le stockage et I'éli mination des
matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la f ourniture de
fiches signalétiques (FS).

Avertir le Représentant du Ministere 48 heures avan t d’exécuter,

dans des batiments occupés, des travaux engageant d es substances

désignées (Projet de loi 208 de I'Ontario), et s'il s’agit de
travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose de t apis-moquette
ou d'application d’adhésifs ou d’autres matériaux q ui dégagent
des vapeurs.

1.8 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les service S pour

I'exécution des travaux, ce qui exclut les colts de I'électricité

requise pour le chauffage temporaire des locaux. I doit

s'assurer que leur capacité est suffisante avant d’ imposer des

charges supplémentaires, et assumer les frais et I entiere

responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministere et les entrep rises de

services publics des interruptions de service prévu es, et obtenir

les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére une semaine ( 5 journées

ouvrables) avant chaque interruption nécessaire d'u n service

mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux.

Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Tout esles

coupures doivent avoir lieu apres les heures normal es de travail

des occupants, de préférence les fins de semaine.
1.9 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Entreposage sur le chantier :

A Le Représentant du Ministére désignera a I'Entrepre neur un
espace d’entreposage que ce dernier devra équiper e t
entretenir & ses frais.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matéria ux ou de
matériel.

3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent
aux travaux du Représentant du Ministére ou d’autre S
entrepreneurs.

4 L'Entrepreneur doit réserver toute aire supplémenta ire
nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution des tra vaux et

en assumer les frais d’utilisation.
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5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie
de I'ouvrage afin de ne pas en compromettre I'intég rité.

1.10

Lorsque les travaux sont de nature a compromettre |
personnes, prendre les moyens nécessaires pour réta
provisoirement cette sécurité.

Des installations sanitaires seront mises a la disp
personnel de I'Entrepreneur et celui-ci devra les u
I'exclusion de toutes les autres installations; ces
devront étre gardées propres.

Panneaux indicateurs.

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant po
faciliter la circulation des véhicules ou pour tran
des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, et
panneaux doivent étre rédigés dans les deux (2) lan
officielles ou utiliser des symboles graphiques fac
comprendre. Faire approuver cette signalisation par
Représentant du Ministere.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon ét
pendant toute la durée des travaux et les évacuer d
chantier une fois ces derniers terminés, ou avant s
Représentant du Ministére le demande.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existant
I'accés au chantier au personnel et aux véhicules.

Palissades :

A Concevoir, monter et entretenir des abris temporair
place et ce, en conformité avec les indications
pertinentes.

Dispositifs anti-poussiere.

A Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons p
fermer les espaces ou sont exécutées des activités
génératrices de poussiere, afin de protéger les
travailleurs, le public et les surfaces ou les sect
finis de I'ouvrage.

2 Systéme de contrdle pour poussiére requis afin de p
la poussiére de se disperser a l'intérieur du systé
ventilation incluant I'ajout de filtres fixés aux r

d’air.

3 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a
ces activités soient terminées.

4 Protéger tout le mobilier se trouvant dans l'aire d

travaux au moyen d’une pellicule de polyéthyléne de
0,102 mm d’épaisseur durant les travaux de construc
Enlever la pellicule de polyéthyléne pendant les pé
d’interruption des travaux et laisser les lieux pro
ordre et sécuritaires durant les heures d'utilisati
normale.
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1.12

1.13

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires perm
acces aux secteurs des travaux et d’en sortir, y co
escaliers, des passerelles, des rampes ou des échel
échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux
finies, et en assurer I'entretien conformément aux
pertinents, qu’ils soient municipaux, provinciaux o

Protection :

A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’'a |
de possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiere
saleté ne se répandent a I'extérieur des limites de
travaux.

3 Protéger contre les risques d'accident les ouvriers

autres utilisateurs des lieux.

EXAMEN ET PREPARATION

Inspecter le chantier et examiner les conditions su
d’'influer sur I'exécution des travaux et s’assurer
connaitre les conditions existantes du chantier.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I
des canalisations de services publics qui se trouve
zone des travaux et en informer le Représentant du

EXECUTION DES TRAVAUX

Découpage, ragréage et remise en état.

A Découper au besoin les surfaces de I'ouvrage exista
faire place au nouvel ouvrage.

2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou
prescrits.

3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées,

endommagées ou défaites, a la satisfaction du Repré
du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture e
fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages ex

Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la
CAN/ULC-S115-05 — Méthode normalisée d’essai de com
feu des ensembles coupe-feu. Poser des coupe-feu et
fumée autour des tuyaux, conduits, cables et autres
traversant les cloisons coupe-feu afin d’offrir une

feu égale a celle des planchers, plafonds et murs a

Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordon
place et le garnissage des manchons, ainsi que la f
l'installation des suspentes et des éléments rappor
I'approbation du Représentant du Ministere avant de
couper des éléments d’'ossature.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enleve
la propriété de I'Entrepreneur et il doit les retir
chantier.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et a mesure
'avancement des travaux. A la fin de chaque journé
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1.14

1.15

1.16

Partie 2

Partie 3

ou plus souvent si le Représentant du Ministére le
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusemen
matériaux a utiliser et faire le nettoyage des lieu

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaud
dispositifs temporaires de protection et les matéri
surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pi
quincaillerie, les carreaux de céramique, les surfa
ou émaillées, les surfaces de stratifié, les élémen
aluminium, en acier inoxydable ou en émail-porcelai
planchers ainsi que les appareils sanitaires. Netto
articles fabriqués conformément aux instructions éc
fabricant.

Nettoyer les zones utilisées pour I'exécution des t
remettre dans un état au moins équivalent a celui q
avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
le Représentant du Ministere.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents

seront soumis & des controles de sécurité. Obtenir
autorisations requises, selon les exigences, pour t
personnes qui doivent se présenter sur les lieux de

Les membres du personnel seront controlés tous les
de la période de travail, et on leur remettra un la
gu’ils devront porter sur eux en tout temps et reme
de la période de travail, aprés le contrle de sécu

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiere demande de versemen

présenter une ventilation détaillée des codts relat
contrat, indiquant également le prix global du cont
directives du Représentant du Ministére. Une fois a
le Représentant du Ministére, la ventilation des co
base de référence aux fins de calcul des acomptes.

PRIORITE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouver
fédéral, les sections de la Division 01 ont priorit
sections techniques des autres divisions du devis d

PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 4 EXECUTION
4.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES 1
CONNEXES
1.2 ACCES AU 1
CHANTIER
1.3 UTILISATION DES 1
LIEUX ET DES
INSTALLATIONS
2
3
4
5
1.4 MODIFICATIONS, 1
REPARATIONSOUAJOUTSAL

BATIMENT EXISTANT

1.5 SERVICES 1
EXISTANTS

Section 01 00 10 — Instructions générales.

Concevoiretconstruiredesmoyenstemporairesd'ac
au chantier, notamment des escaliers, des voies de
circulation, des rampes ou des échelles ainsi que d
échafaudages, distincts des ouvrages finis et
conformesalaréglementation municipale, provinci
ou autre, et en assurer I'entretien.

Effectuer les travaux en perturbant le moins possib
I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prend
les dispositions nécessaires avec le Représentan
Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existant
et assurer l'acces au chantier au personnel et aux
véhicules.

Lorsquelasécuritéaétéréduiteenraisondestra

prévoir  d'autres moyens temporaires pour assurer la

sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentantdu Ministére mettrades installatio
sanitaires a la disposition du personnel de
I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer
I'entretien.

Fermetures : protéger les ouvrages par des moye
temporaires jusqu'a ce que les fermetures permanent
soient installées.

Effectuer les travaux en perturbant le moins possib
I'exploitationdubétimentetlesoccupants, ainsi
I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prend

les dispositions nécessaires avec le Représentant d
Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
prescrits.

Informer le Représentant du Ministére et les
entreprises de services publics de l'interruption
prévue des services et obtenir les autorisations
requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux
existants ou des raccordements a ces réseaux, avise
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1.6 EXIGENCES
PARTICULIERES

1.7 SECURITE

A4

le Représentant du Ministere une semaine (5 journées
ouvrables) avant le moment prévu d'interruption des
services électriques ou des systémes mécaniques.

Veillerace queladuréedesinterrup tions soitaussi
courtequepossible. Fairelesinterruptionsapres les
heuresnormalesdetravaildesoccupants,depréfér ence

la fin de semaine.

Les travaux de peinturage dans les aires occupées p ar
doivent étre ex écutés du lundi au vendredi, entre 18
h et 7 h seulement, ou encore le samedi, le dimanch e

et les jours fériés.

Les travaux bruyants doivent étre exécutés du lundi
au vendredi, entre 18 h et 7 h, ou encore le samedi ,
le dimanche et les jours fériés.

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la

section 01 00 10 - Instructions générales.

S'assurer que les membres du personnel de

I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier

connaissent les reglements et les respectent,
notammentlesre glements sur la sécurité incendie, la
circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des vo ies
d'acces.
Veilleracequelesmatériaux/matériels soientliv rés
endehorsdesheuresdepointe,entre7he t15h, sauf
indication contraire de la part du Représentant du
Ministere.LeReprésentantduMinistéredoitétrea visé
72 heures a I' avance pour afin de coordonner toute
livraison.

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir | a
sécuritésicelle- ciaétéréduiteenraisondestravaux

faisant I'objet du présent contrat.

Autorisations de sécurité :

.1 Tous les membres du personnel affectés aux

présents travaux seront soumis a des contréles de

sécurité . Obtenir les autorisations requises, selon

les exigences, pour toutes les personnes qui doiven t
se présenter sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises, selon les

exigences, pour toutes les personnes qui doivent se

présenter sur les lieux des travaux.

3 Les ouvriers et membres du personnel seront

controlés tous les jours, au début de la période de

travail, eton leur remettraun laissez- passer qu'ils
devront porter sur eux en tout temps et remettre a la
fin de la période de travail, apres le contr6le de

sortie.
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3

1.8 ENVIRONNEMENT SANS -1

FUMEE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

A

Escorte de sécurité :
A Les membres du personnel affectés aux présents
travauxdoiventétreaccompagnésd'unagentdesécu
lorsqu'ils exécutent des taches dans des secteurs n
publics pendant les heures normal es de travail. lls
doiventl'étrepartout,entouttemps,aprésleshe
normales de travail.
.2 Soumettre toute demande d'escorte au
Représentant du Ministére au moins 14 jours d'avanc
Dans le cas des demandes soumises dans les délais
prescrits, le colt de I'escorte sera payé par le
Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes
tardives, le colt sera imputé a I'Entrepreneur.
3 Toute demande d'escorte peut étre annulée sans
frais si l'avis est donné au moins quatre (4) heure
avantlemoment prévu. Sil'avisd'annulationestrecu
trop tard, le co(t de I'escorte sera imputé a
I'Entrepreneur.
A4 Lecodtseracalculéselonletauxhoraire moyen
d'un agent de sécurité, pour une période d'au moins
huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive
d'au moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis
d'annulation donné trop tard.

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il
est interdit de fumer.

Sans objet.

Sans objet.
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PARTIE 1 —- GENERALITES
1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

.1 Une inspection pour déceler la présence
de substances désignées pour le démontage de
la cloison actuelle dans le projet du local

des Ops au 3545 du chemin Leitrim, a Ottawa
(Ontario) a été effectuée en vertu des
prescriptions pertinentes et ce, afin de
répondre aux exigences du Code canadien du
travail, en vertu de la section 124 de la

partie Il de ce Code, qui stipule ce qui

suit : chaque employeur doit s'assurer que

la santé et la sécurité au travail de chaque
personne a son emploi sont protégées; en
outre, 'Entrepreneur doit s'assurer que les
employés en cause sont informés de tous les
dangers connus et envisageables par rapport
a leur santé et a leur sécurité en milieu de
travail. Plus encore, cette inspection a été
réalisée afin de répondre aux exigences de

la section 30 de la Loi ontarienne sur la
santé et la sécurité au travail , cette loi
ayant fait I'objet d’'une révision en 1990,

au chapitre 0.1. Gréace a la production de ce
rapport, le Représentant du Ministére sera

en mesure d’'informer les employés, les
entrepreneurs et les locataires de la

présence de substances désignées qui
risquent d'étre perturbées au cours de la
réalisation du projet. C'est ainsi que le
Représentant du Ministére pourra prendre des
mesures appropriées concernant la santé et
la sécurité du personnel.

.2 Voici les substances désignées

identifiees dans la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et les réglements
correspondants :

A Acrylonitrile . « Substances
désignées »; Régl. de I'Ont. sur
| " Acrylonitrile; il s’agit ici
du reglement ontarien 835, tel
gue modifié en vertu du
reglement ontarien 490/09)

2 Arsenic  : « Substances désignées
», Reégl. de I'Ont. sur
| " Arsenic; il s'agit ici du
reglement ontarien 836, tel que
modifié en vertu du reglement
ontarien 490/09)

3 Amiante
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A « Le Reglement ontarien
sur '’Amiante »; il s’agit
ici du reglement ontarien
837, tel que modifié en
vertu du réglement
ontarien  490/09)

2 « Gestion des déchets —
Généralités », selon le
Regl. de I'Ont . 347, tel
gue modifié en vertu du
reglement ontarien 337/09)

3 « Substances désignées -
Amiante & I'intérieur de
projets de construction et
lors d’opérations de
construction et de
réparation »; il s'agit
ici du Régl. de I'Ont.
278/05 , tel que modifié en
vertu du réglement
ontarien  493/09 )

4 Politique ministérielle PM
057 - « Gestion de
'amiante » de TPSGC ”

4 Benzéne : « Substances désignées
»; Regl. de I'Ont. 839 , tel que
modifié en vertu du réglement
ontarien  490/09)

5 Emissions de four a coke D«
Substances désignées »; Regl. de
I'Ont. 840, tel que modifié en
vertu du réglement ontarien
490/09)

.6 Oxyde d’éthylene . « Substances
désignées »; Regl. de I'Ont.
841, tel que modifié en vertu du
reglement ontarien 490/09)

g Isocyanates . « Substances
désignées »; Regl. de I'Ont.
842, tel que modifié en vertu du
reglement ontarien 490/09)

.8 Plomb :

A « Substances désignées —
Plomb »;  Regl. de I'Ont.
843, tel que modifié en
vertu du réglement
ontarien  490/09 )

2 Gestion des déchets — «

Généralités »; Regl. de
'ont . 347, tel que
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modifié en vertu du
reglement ontarien 337/09)

3 Réglements sur les
matériaux a enduit de
surface, portant le numéro
SOR/2010-224 de la Loi sur
les produits dangereux

.9 Mercure

A « Substances désignées —
Mercure »; Regl. de I'Ont.
844, tel que modifié en
vertu du réglement
ontarien  490/09 )

2 « Gestion des déchets —
Généralités »; Regl. de
'ont . 347/09, tel que
modifié en vertu du
reglement ontarien 337/09)

.10 Silice . « Substances désignées
— Silice »; Regl. de I'Ont. 845 ,
tel que modifié en vertu du
reglement ontarien 490/09)

A1 Chlorure de vinyle D«
Substances désignées — Chlorure
de vinyle »; Regl. de I'Ont.
846, tel que modifié en vertu du
reglement ontarien 490/09)

3 Tous les entrepreneurs qui demandent
des soumissions a des sous-traitants
doivent leur remettre le présent
rapport.

1.2 DATEDE
VALIDITE

A Le 12 avril 2013, Cyprien Amani,
spécialiste en environnement de la
Direction des Services
environnementaux de la Direction
générale des biens immobiliers de
TPSGC a procédé a une étude des lieux
pour le présent rapport.

2 La zone de travail se trouve au 3545
du chemin Leitrim, dans le local des
Ops, a Ottawa (Ontario). L'ampleur
des travaux proposeés se lit comme
suit : démontage de la cloison
actuelle, afin de créer un espace
ouvert.
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A L'étendue des travaux décrits
dans le présent rapport
comprenait I'inspection visuelle
effectuée le 12 avril 2013 du
contenu et des matériaux de
construction pour déceler la
présence de substances désignées
dans les secteurs visés.

.2 Alasuite de l'inspection
visuelle, on a prélevé des
échantillons de matériaux
susceptibles de renfermer une
substance désignée et on les a
fait analyser. Si I'on se fonde
sur la présente inspection,
quinze (15) échantillons de
matériaux susceptibles de
renfermer de 'amiante et trois
(3) échantillons de peinture que
I'on soupconne de renfermer du
plomb ont été prélevés. L'on a
recueilli des échantillons en
vrac de matériaux amiantés et
ce, afin de répondre aux
exigences du reglement ontarien
278/05 et de ses madificatifs a
date.

Ces échantillons ont alors été
remis a I'analyse du « EXOVA
Laboratory » (un laboratoire
accrédité de 'ACLAE) situé au
146, rue Colonnade, Nepean
(Ontario), K2E 7Y1.

Les échantillons d’amiante en
vrac ont été analysés en se
fondant sur la méthode de
microscopie a lumiére polarisée.
Cette méthode analytique est
conforme a la méthode 600/R-
93/116 de I’Agence américaine de
protection de I'environnement,
qui s’intitule comme suit : «
United States Environmental
Protection Agency (U.S. EPA) ».

Les analyses de plomb des
échantillons de peinture ont été
réalisées en se fondant sur la
méthode 6010-C de I'’Agence
susmentionnée (« United States
Environmental Protection Agency
(U.S. EPA) » et plus
précisément, sur la
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Spectrométrie de masse, a
plasma induit par haute
fréquence (« ICP-MS »).

3 L’échantillonnage et
l'inspection visuelle se sont
limités aux zones facilement
accessibles. Aucun essai
destructif n'a été réalisé dans
I'étude, mais I'on recommande
d’effectuer des essais de la
sorte advenant le besoin de
démolitions majeures. En raison
de la nature des travaux de
construction sur place,
certaines limites inhérentes
existent du point de vue
d’études en profondeur de
I'enquéte sur les substances
désignées. L'enquéte en soi ne
comprenait pas la démolition de
planchers ni de finis de
planchers, de plafonds ou de
murs en platre ni d’autres zones
aux fins d’examen des conditions
dissimulées. Aucun espace clos
n'a été ouvert aux fins de
réalisation du présent rapport.

4 Il se peut que les substances
désignées susmentionnées soient
présentes dans des endroits non
accessibles et dans des espaces
dissimulés comme les creux
muraux et de plafonds et dans
des espace clos. Aucun endroit a
I'extérieur des limites définies
des travaux n'a été inspecté.

.5 Avant le début des travaux,
s’assurer auprés du Représentant
du Ministére qu'aucune autre
substance désignée n'a été
apportée dans le secteur visé.

.6 L'étude portait également sur
les BPC et les halocarbures.
Toutefois, on a exclu les autres
substances pouvant étre
utilisées quotidiennement dans
de I'équipement ou des secteurs
spécialisés du batiment
(c.-a-d., des écrans de plomb,
des hottes de fumée, des
produits chimiques et ainsi de
suite.).
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v Il se peut que certaines
substances n’aient pu étre
raisonnablement identifiées dans
le cadre de la présente
évaluation ou n'aient pas été
apparentes lors de visites
précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées
au cours des travaux de
démolition ou de rénovation,
arréter les travaux, prendre les
mesures de prévention qui
s'imposent et informer
immédiatement le Représentant du
Ministere. Ne pas reprendre les
travaux avant d’avoir recu des
instructions écrites

PARTIE 2 — SUBSTANCEDESIGNEES

2.1 RESULTATS DE
L'ETUDE

ACRYLONITRILE : non identifié
ARSENIC : non identifié
AMIANTE : non identifié

L’amiante est un matériau qu’'on trouve
dans la nature; autrefois, il entrait
dans la composition de plusieurs
matériaux employés dans I'industrie de
la construction. On l'utilise
fréquemment dans l'isolation thermique
de tuyaux et de chaudiéres, dans
l'ignifugation des charpentes
métalliques et dans la fabrication de
carreaux pour planchers et d’enduits
pour murs et plafonds. Les matériaux
qui contiennent de I'amiante se
divisent en deux catégories : les
friables et les non friables. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante
friable sont fragiles et peuvent
facilement s’émietter par une simple
pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable

sont durables et renferment un liant
comme le ciment, la résine vinylique

et le bitume.

Des échantillons représentatifs en
vrac, tels que recueillis le 12 avril
2013 a partir de matériaux se trouvant
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a l'intérieur de la zone du projet,

ont fait I'objet d’'une analyse pour
déterminer leur situation par rapport
a leur concentration d’amiante. Les

résultats analytiques indiquent

gu’aucun amiante n'a été décelé ou
détecté dans les composés a joints
pour le gypse, le platre, le carrelage

de plafond et les matériaux de

cloisonnement muraux prélevés a titre
d’échantillons soumis pour la présente
zone du projet. Les résultats sont

présentés dans le Tableau 1 ci-aprés.

Tableau 1 — Résultats des analyses d’échantillons d 'amiante
Numéro d’échant. Matériau Emplacement Type Teneur en
d’amiant | amiante (%)
e

LEITRIMROAD-AS-1A Platre Depuis le local 1039, Ops n/a n/d

LEITRIMROAD-AS-1B Platre Depuis le local 1039, Ops n/a n/d

LEITRIMROAD-AS-1C Platre Depuis le local 1039, Ops n/a n/d

LEITRIMROAD-AS-2A Composés dejoints a Depuis le local 1036, Ops n/a n/d
gypse

LEITRIMROAD-AS-2B Composés dejoints a Depuis le local 1036, Ops n/a n/d
gypse

LEITRIMROAD-AS-2C Composés de joints a Depuis le local 1036, Ops n/a n/d
gypse

LEITRIMROAD-AS-3A Carrelage de plafond Depuis le local 1039, Ops n/a n/d

LEITRIMROAD-AS-3B Carrelage de plafond Depuis le local 1039, Ops n/a n/d

LEITRIMROAD-AS-3C Carrelage de plafond Depuis le local 1039, Ops n/a n/d

LEITRIMROAD-AS-4A Composés de joints a Depuis le local 1037, Ops n/a n/d
gypse

LEITRIMROAD-AS-4B Composés dejoints a Depuis le local 1037, Ops n/a n/d
gypse

LEITRIMROAD-AS-4C Composés de joints a Depuis le local 1037, Ops n/a n/d
gypse

LEITRIMROAD-AS-5A Matériau de Depuis le local 1037, Ops n/a n/d
cloisonnement mural

LEITRIMROAD-AS-5B Matériau de Depuis le local 1037, Ops n/a n/d
cloisonnement mural

LEITRIMROAD-AS-5C Matériau de Depuis le local 1037, Ops n/a n/d
cloisonnement mural

n/d = non décelé, n/a = sans objet

A4

BENZENE : non identifié




Projet n°

Page 8

R.050134.002 RAPPORT SUR LES SUBSTANCES DESIGNEE S Section 01 14 25

Tableau 2 — Résultats des analyses — Plomb

EMISSIONS DE FOUR A COKE :
identifiées

OXYDE D'ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES :

PLOMB : teneur négligeable identifiée

non identifiés

Le plomb est un matériau qu’on trouve
dans la nature. Avant 1980, on
I'utilisait surtout dans la peinture

pour accélérer le séchage. La peinture
contenant du plomb peut constituer un
danger lorsqu’elle vieillit ou est
endommageée, parce qu’elle produit de
la poussiére ou des éclats qui
renferment du plomb. On trouve
également du plomb dans les joints
brasés de la tuyauterie jusqu’au

milieu des années 1990 et dans les
anciens emboitements et les tulipes en
fonte.

.1 D’apres les réglements de la Loi
sur les produits dangereux, qui

non

modifient les réglements SOR/2010-

224 sur les matériaux a enduit de
surface, la concentration
admissible de plomb dans les
enduits de surface est au moins de

0,009 % en masse (pourcentage de la

masse de plomb a la masse de
peinture), ce qui équivaut a 90
ppm).

.2 Les résultats
laboratoire

des analyses
indiquent  que

en

des

guantités négligeables de plomb ont
été décelées dans I'échantillon de

peinture beige recueilli depuis le
mur dans les
1037 et 1039

locaux d'Ops 1036,
(Leitrimroad-Pb-1,

Leitrimroad-Pb-2 et Leitrimroad-Pb-

3). Ces
dans le tableau 2 ci-apreés.

résultats sont présentés

Numéro d’échant. Description

Emplacement

Teneur en
plomb (ppm)
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LEITRIMROAD-Pb-1 | Peinture beige | Depuis le local 1039, Ops <10
LEITRIMROAD-Pb-2 | Peinture beige | Depuis le local 1036, Ops <50
LEITRIMROAD-Pb-3 | Peinture beige | Depuis le local 1037, Ops <10

2.2 RECOMMANDATIONS

.10

A1

A2

13

MERCURE :non décelées

SILICE:  présente

On a retrouvé de la silice cristalline
a I'état libre dans le béton dans le
secteur des travaux.

MONOMERE DE CHLORURE DE VINYLE non
décelé

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) :
décelés

HALOCARBURES non décelés

non

PLOMB

Si des travaux tels que pongage a sec,
meulage, polissage ou découpage sont
effectués sur des matériaux contenant
du plomb, il faut alors prendre les
précautions appropriées, telles que
stipulées dans le Reglement ontarien
843 ( Substances désignées — Plomb)
ainsi que dans son modificatif qui
correspond au Reglement ontarien
490/09 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail

En vertu du réglement ontarien 490/09,
tel que modifié en vertu de la Loi sur

la santé et la sécurité au travalil,

les limites réglementaires ont été
établies a une exposition en milieu de
travail au plomb aéroporté qui

pourrait se trouver dans le milieu de
travail. La valeur moyenne pondérée
par le temps de travail en rapport

avec des fumées ou de la poussiere de
plomb dans l'air ne devrait pas
dépasser la limite de 0,05 milligramme
par metre cube (telle que définie par

le Ministére du travail) au cours de
I'enlevement de peintures et de
produits renfermant n'importe quelle
concentration de plomb. Cette valeur
moyenne pondérée par le temps de
travail représente la concentration
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moyenne pondérée par le temps de
travail d’'un quart de travail
conventionnel de huit (8) heures par
jour et de cing (5) jours par semaine
(40 heures), a partir duquel temps
I'on croit que la majorité des
travailleurs pourraient étre exposés
de facon répétée et ce, jour apres
jour, sans que la chose n’entraine
d’effets nocifs sur la santé.

Les Entrepreneurs exécutant des
travaux qui nécessitent la

modification ou le déplacement de
matériaux a concentration de plomb
doivent s'assurer que les travailleurs
ne sont pas exposés a des niveaux de
poussiére de plomb aéroportée de
valeur supérieure a la moyenne pesée
en temps et de la concentration
d’exposition maximale dans le cas de
peintures & concentration de plomb. A
noter que I'emploi d’outils mécaniques
motorisés et (ou) de chalumeaux a
I'emplacement de matériaux a
concentration de plomb accroit la
concentration de fumées ou de
poussiére de plomb aéroportée, ce qui
entraine le besoin d’utiliser des
procédures de travail contrblées et de
protection respiratoire plus strictes.

.1 Le ministére du Travail de

I'Ontario a publié le document portant
le titre suivant : « Lignes

directrices sur la présence de plomb
dans des projets de construction ». Ce
document classifie toutes les
modifications de matériaux a
concentration de plomb, en tant que
travaux de type 1, type 2a, type 2b,
type 3a et type 3b, le tout étant

fondé sur les concentrations
anticipées et aéroportés de plomb
générés durant les travaux, chacun de
ces types étant associé a des
pratiques de travail bien définies.
Méme si le document en question n’est
pas un réglement en soi, les
inspecteurs du ministére du Travail
I'utilisent comme document de
référence au cours d'inspections de
chantiers.

.2 L'élimination des déchets de
construction contenant du plomb est
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régie par le Reglement ontarien 347/09
(« Gestion des déchets — Généralités

»), tel que modifié en vertu de la Loi

sur la protection de I'environnement

de I'Ontario. La classification des
déchets dépend des résultats du ou des
essai(s) de lixiviation. Les déchets

peuvent étre classés comme des «

déchets dangereux », des « déchets non
dangereux  » ou des « déchets solides
assujettis a I'inscription », selon

les résultats obtenus lors des essais.

Pour faire suite aux procédures de
lixiviation qui englobent des
caractéristiques de toxicité, I'on se
devra de déterminer la concentration
de plomb lixiviable avant de s’en
débarrasser, afin de quantifier la
concentration de rebuts a méme une
guantité élevée de plomb.

2. SILICE
.1 On trouve de la silice
cristalline dans le ciment. La silice
cristalline est régie par le Réglement
de [I'Ontario 845 («  Substances
désignées — Silice ») dela  Loisurla
santé et la sécurité au travail comme

une substance désignée.

.2 La poussiére de silice peut étre
produite lors de travaux tels que
dynamitage, broyage, concassage et
décapage au jet de sable de matériaux
contenant de la silice. Du fait que
I'on sous-entend I'existence de silice
dans le gypse a l'intérieur de la zone

du projet, I'on devra donc prévoir une
protection respiratoire et une
ventilation appropriées, pendant la
démolition et la modification de ces
structures.

.3 La Direction de la santé et de la
sécuritt en milieu de travail du
ministére du Travail de [I'Ontario a
publié le document portant le titre
suivant : « Lignes directrices sur la
présence de silice dans des projets de
construction ». Ce document classifie
toutes les modifications de matériaux
a concentration de silice, en tant que
travaux de type 1, de type 2 ou de
type 3. Différents niveaux  de
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protection respiratoire et de
procédures de travail ont été assignés

et devraient étre respectés ou suivis

lors de la réalisation de travaux
impliguant le  déplacement ou la
modification de matériaux a
concentration de silice.

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur doit examiner le

rapport de substances désignées et
prendre les précautions qui s'imposent
pour veiller a la santé et a la

sécurité des travailleurs et pour
protéger I'environnement. En vertu de
l'article 30 (4) de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de
'Ontario , la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le
Gestionnaire de projet de TPSGC) doit
s'assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant)

recoivent une copie du rapport de
substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des
travaux dans le cadre du projet. En
vertu de l'article 27 (2) (a,b,c,) de

la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, le superviseur
doit, lors de I'exécution des travaux,
prendre toutes les précautions
raisonnables afin d’assurer la

protection d’un travailleur. Si vous

avez des questions concernant le
rapport de substances désignées,
veuillez communiquer avec le
Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES .1 Section 01 00 10 — Instructions générales.

CONNEXES

1.2 DEFINITIONS A Activité: Travaildéterminéexécutédanslecadre d'un
projet. Une activité a normalement une durée prévue ,
unco(tprévu etdesbesoinsenressources prévus. Les

activités peuvent étre subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) :
Représentation graphique de données relatives au

calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagram me
abarreshabituel,lesactivitésoulesautresélém ents
du projet sont présentés de haut en bas, a gauche d u
graphe tandis que les d ates sont présentées en haut,

de gauche a droite; la durée de chaque activité est
indiquéepardessegmentshorizontauxplacésentre les
dates. En général, le diagramme a barres est généré
apartird'unsystemeinformatisé de gestionde pro jet

offert dans le commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un
projet, un lot de travaux ou une activité), prenant
en compte les modifications approuvées de la portée
du projet.

4 Semainedetravail:Semainedecing(5)jours,du lundi
auvend redi, définissantlesjours ouvrables aux fins
de la soumission du diagramme a barres (diagramme d e
GANTT).

5 Durée : Nombrerequis de périodes de travail (sauf les
congésetlesautrespériodeschomées)pourl'exécu tion
d'uneactivitéoud'unautreél émentduprojet.Ladurée
est habituellement exprimée en jours ouvrables ou e n
semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les
principales activités et les jalons-clés.

.7 Jalon : Evénement important dans la réalisation du
projet, correspondant le plus souvent a l'achévemen t
d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrierd'exécution: Datesfixéespourl'exécut ion
des activités et l'atteinte des jalons. Programme
dynamique et détaillé des taches ou activités
nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le
processus de suivi et de contrdle repose sur le
calendrier d'exécution pour la réalisation et le
contrdle des activités; c'est lui qui définit les
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décisions qui seront prises pendant toute la durée du
projet.
.9  Ordonnancement - Planification, suivi et contr6le de

projet : Systeme global géré par le Représentant du

Ministéere et visant a assurer le suivi de I'exécuti on

destravauxenregardd'étapesoudejalonsdétermi nés.
1.3 EXIGENCES 1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendri er

d'exécution sontexploitables et qu'ils respectent la

durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des
travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours
ouvrables, environ, afinde permettre I'établisseme nt
de rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début de S
travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat proviso ire d'achévement et
du certificat définitif d'achévement constituent de S
étapes définies du projet et sont des conditions
essentielles du contrat.

1.4 DOCUMENTS ET A1 Soumettre les documents et les échantillons req uis
ECHANTILLONS A conformément a la section 01 33 00 - Documents et

SOUMETTRE POUR échantillons a soumettre.

APPROBATION/ 2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tar d
INFORMATION 5 jours ouvrables aprés Il'attribution du contrat, u n

diagramme a  barres (diagramme de GANTT) qui servira
de plan d'ensemble et sera utilisé pour la

planification et le suivi des travaux, et pour la

production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant
duMinistéreauplustardc ing(5)joursouvrablesapres
I'acceptation du plan d'ensemble.

1.5 JALONS DE PROJET 1 Lesjalonsduprojetsontlesobjectifsintermédiai res
énoncés dans le calendrier d'exécution.

.1 Phase de construction 1 mobilisation sur le site

deux semaines apres le contrat accordé.

.2 Phase de construction 1 a étre complété dans un

délais de 6 semaines aprés la mobilisation.
.3Démobilisermatériauxetéquipementdeconstruct ion
et allouer 8 semaines d’'arrét de travail.

.4 Retour sur le site suivant les directives du

Représentant du Ministere.

.5 Phase de construction 2 & étre complété dans un

délais de 4 semaines apreés le retour sur le site.

.6 Compléterlamise enservice etle certificatfi nal
dansundélaisde20semainesaprésleContratacco rdeé.
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Sect 01 32 16.07

1.6 PLAN D’ENSEMBLE 1
2
3
4
1.7 CALENDRIER 1
D'EXECUTION
2

1.8 RAPPORTS DE L'ETAT 1
D’AVANCEMENT DES
TRAVAUX

2

Structurer le calendrier d'exécution de maniére
permettre la planification, I'organisation et
I'exécutionordonnéesdestravauxsuivantlediagra
a barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrie
et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard dans |
cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser
puislesoumettredenouveauauplustardcing(5)
ouvrables apres l'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan

d'ensemble, qui servira de ré férence pour les mises

ajour.

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a parti
du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doitcomprendre
moins les étapes correspondant aux activités ci-apr

Attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.
Mobilisation.
Eléments intérieurs d'architecture (murs,
planchers, plafonds).
Plomberie.
Eclairage.
Electricité.
Tuyauterie.
0 Commande/régulation.
1 Chauffage, ventilation et conditionnement
d'air.
.12 Protection incendie.
.13 Essai et mise en service.

aorwivE

P2 ©ooNo®

14 Matérielsfournisdontledélaidelivraisonest
long.
Mettre | e calendrier d'exécution a jour une (1) fois

parsemaine,demanierequ'ilrefletelesmodificat
aux activités, I'achevement des activités ainsi que
les activités en cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exé cutionunrapport narratif
qui indique I'état d'avancement des travaux, compar
l'avancement par rapport au calendrier de référence
et présente les prévisions courantes, les retards
prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

mimi

es

jours

au
es

ions
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1.9 REUNIONS DE A1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunion S

PROJET périodiques tenues sur le chantier; identifier les
activitésquisontenretardetprévoirdesmoyens pour
rattraper ces retards. Sont considéré esenretardles

activités dont la date de début ou la date de fin
dépassent les dates respectives approuvées figurant
au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et
négocier les mesures visant a les rattraper.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES .1 Section 01 10 10 - Instructions générales.
CONNEXES
1.2 MODALITES 1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre

ADMINISTRATIVES

>

.6

Ve

prédéterminé afin de pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillon
requisauReprésentantduMinistére,auxfinsd'exa
Unretard acetégard ne sauraitconstituer une rai
suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sen
ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exi
le dépdt de documents et d'échantillons avant que
I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit
complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins
d'atelier, les fiches techniques et les échantillon
de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en
unités métriques (SI).

Lorsqueleséléments ne sontpas produitsoufabriqués

en unités métriques (SI) ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités
métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de
lesremett  re au Représentant du Ministére. Par cette
vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que
lesexigencesapplicablesauxtravauxontétéouse
déterminées et vérifiées, et que chacun des documen

et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents
contractuels. Les documents et les échantillons qui
neserontpasestampillés, signés, datésetidentif
enrapportavecle projetparticulierserontretour
sansétreexaminésetserontconsidéréscommerejet

Aviser par écrit le Représentant du Ministere,

momentdudépbtdesdocumentsetdeséchantillons,
écartsqueceux- ciprésententparrapportauxexigences
des documents contractuels, et en exposer les motif

S'assurerdel'e xactitudedesmesuresprisessurplace

par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les

men.
son

ge

ront
ts

iés
nés
és.

au
des
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travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumi
soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage enrien'Entrepreneur de sare sponsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes.

.9 Le fait que les documents et les échantillons soumi
soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage enrien'Entrepreneur de saresponsabilité
transmettre des piéces conformes aux exigences des
documents contractuels.

de

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifi é de

chaque document soumis.

1.3 DESSINS D’ATELIER

ET FICHES TECHNIQUES 1 L'expression«dessinsd'atelier»désignelesdess
schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature
d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de I'Ontario.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériau
a utiliser ainsi que les méthodes de construction,
fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes e
toutautre renseignementnécessaire al'exécutiond
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont
reliés ou raccordés a d'autres ouvrage souad'autres
éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les
éléments adjacents serontfournis etinstallés. Fai
des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet

ins,

de

es

re

4 Laisser 2 jours au Représentant du Ministére po ur

examiner chaque lot de documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier p
le Représentantdu Ministére nesontpascenséesfa
varierleprixcontractuel.Sic'estlecas,cependa
enaviserle ReprésentantduMinistére parécritav
d'entreprendre les travaux.

.6 Apporterauxdessinsd'atelierleschangementsqui
demandésparleReprésentantduMinistéreenconfor

ar
ire
nt,
ant

sont
mité
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DOCUMENTS ET ECHANTILLONS Se ction 01 33 00

avec les exigences des documents contractuels. Au

moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écritdes modificatio ns
qui ont été apportées en sus de celles exigées.
v Les documents soumis doivent étre accompagné s d'une
lettre d'envoi contenant les renseignements suivant S
1 ladate;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4 ladésignationdechaquedessin,fichetechnique
et échantillon ainsi que le nombre soumis;
.5  toute autre donnée pertinente.
.8 Lesdocuments soumisdoiventporterouindiquerce qui
suit :
.1 ladatedepréparationetlesdatesderévision ;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse des personnes suivantes
A le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
.3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le
représentant autorisé de ce dernier, certifiant que
les documents soumis sont approuvés, que les mesure S
prises sur place ont été vérifiée s et que I'ensemble
estconformeauxexigencesdesdocumentscontractue Is;
5 les détails pertinents visant les portions de
travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de
fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec
les dimensions, y compris celles prises sur
place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le
réglage;
4 les caractéristiques telles que la
puissance, le débit ou la contenance;
.5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
.7 lamasse opérationnelle;
.8 les schémas de céblage;
9 les schémas unifilaires etles schémas de
principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.
9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et
des fiches techniques une fois que le Représentant du
Ministére en a terminé la vérification.
.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessi ns

d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.
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.11 Siaucun dessin d'atelier n'est exigé en raiso

A2

l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre des copies électroniques des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques des rapports des
essaisprescritsdanslessectionstechniquesdude

et exigés par le Représentant du Ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel
dulaboratoired'essaidoitattesterquedesmatéri
produits ou systémes identiques a ceux proposés dan
le cadre destravauxontété éprouvés conformément
exigences prescrites.

2 L esessaisdoiventavoir été effectuésdansles
trois (3) années précédant la date d'attribution du
contrat.

.13 Soumettre des copies électroniques des certifi

14

15

prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de
correspondance officielle du fabricant et signés pa
un représentant de ce dernier, doivent attester que
lesproduits, matériaux, matérielsetsystemesfour
sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date
postérieure al'attribution du contrat etindiquer
désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions
du fabricant prescrites dans les sections technique
du devis et exigées par le Représentant du Ministér

.1 Documents préimprimés décrivant la méthode
d'installation des produits, matériels et systemes,

y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques
ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place

Soumettre des copies électroniques des rapports des
contrbles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére.

.16 Rapports des essais et des vérifications ayant

effectuésparlereprésentantdufabricantdansle

de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du
fabricant.

.17 Soumettre des copies électroniques des fiches

d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

n de

vis

aux,

aux

cats

nis

été
but
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.18 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pa S
aux travaux.

.19 En sus des renseignements courants, fournir tous le s
détails supplémentaires quis'appliquentauxtravau X.

.20 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le
Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omissionn'aétédécelée ouqueseulesdescorrecti ons
mineuresontétéapportées,lescopies sontretournés,
etles travaux de fagonnage et d'installation peuve nt
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont
rejetés, laoules copies annotées sont retournées et
lesdessinsd'ateliercorrigésdoiventdenouveaué tre
soumis selon les indicati ons précitées avant que les
travaux de fagonnage et d'installation puissent étr e
entrepris.

.21 L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise
uniquementavérifierlaconformité auconceptgéné ral
des données indiquées sur ces derniers.

.1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére
approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les
dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non
plus ce dernier de l'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede
en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des
dimen sions confirmées sur place, de la fourniture des

renseignementsvisantlesméthodesdefaconnageou les
techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corp S
des métiers.

1.4 ECHANTILLONS A1 Sou mettre deux (2) échantillons de produits aux fins

d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.

.2 Expédier les échantillons port payé au bureau
d'affaires du Représentant du Ministére.

.3 Auviser le Représentant du Ministére par écrit, au
momentdelaprésentationdeséchantillonsdeprodu its,
desécartsqu'ilsprésententparrapportauxexigen ces

des documents contractuels.

4 Lorsquelacouleur,lemotifoulatexturefaitl'o bjet
d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le
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1.5 CERTIFICATS
ET PROCES-VERBAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

Représentant du Ministére ne sont pas censées faire
varierleprixco ntractuel.Sic'estlecas,cependant,
enaviserle ReprésentantduMinistére par écritav
d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui
peuventétredemandéesparleReprésentantduMinis
tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

7 Les échantillons examinés etapprouvés deviendront
norme deréférence apartir de laquelle laqualité
matériauxetlaqualité d'exécutiondesouvragesfi
et installés seront évaluées.

A Soumettre les documents exigés par la commission de
la santé et de la sécurité au travail pertinente
immédiatement apres I'attribution du contrat.

.2 Soumettre les copies des polices d'assurance
immédiatement aprés l'attribution du contrat.

.1 Sans objet.

.1 Sans objet.

ant

tére

des
nis
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES .1 Section 01 00 10 — Instructions générales.
CONNEXES

1.2 REFERENCES .1 Province de I'Ontario

A Loisurlasantéetlasécuritéautravail,L.R .0.
etreglements relatifs a des projets de constructio
R.S.0.1990,c.0.1etce,comptetenudesmodifica tifs
a date et du réglement ontarien et modifié 213/91.

>

1.3 DOCUMENTS ET 1 Soumettre les documents et les échantillons req uis
ECHANTILLONS A conformément a la section 01 33 00 - Documents et

SOUMETTRE POUR échantillons a soumettre.

APPROBATION/ 2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la dat e
INFORMATION de signification de I'ordre d' exécution et avant la
mobilisation de la main- d'oeuvre, un plan de santé
et de sécurité établi expressément pour le chantier
et regroupant les éléments ci-apres.
A Résultats de I'évaluation des risques/dangers
pour la sécurité propres au chantier.
2 Résultatsdel'analysedesrisquesoudesdangers
pour la santé et la sécurité associés a chaque tach e
etachaqueactivitéfigurantdansleplandestrav aux.

3 SoumettreauReprésentantduMinistéreetal'autor ité
compétente, chaque jour et (ou) une fois par semaine,
deuxexemplairesdesrapportsdel'inspectiondesa nté
et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de I'Entrepreneur.

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des
rapports préparés par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux.

5 Soumettre des exemplaires desrapports d'incidents et
d'accidents.

.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMD uT
conformément a la section 01 47 15 - Développement
durable - Construction et a la section 02 81 01 -
Matiéres dangereuses.

7 LeReprésentantduMinistéreexamineraleplandes anté
et de sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le
chantier et lui remettra ses observations dans les 7
jours suivantlaré ception de ce document. Au besoin,
I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
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.8

1.4 PRODUCTIONDEL'AVIS 1
DE PROJET

1.5 EVALUATION DES 1
RIQUES/DANGERS

1.6 REUNIONS 1
1.7 CONDITIONS DU 1
TERRAIN/DE MISE EN
OEUVRE
1.8 EXIGENCES 1
GENERALES

2

sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant
du Ministére au plus tard 7 jours aprés réception d es
observations du Représentant du Ministére.

L'examenparleRe présentantduMinistéreduplanfinal
desantéetdesécuritépréparéparl’Entrepreneur pour
le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la
responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement
ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre,
avant de commencer les travaux, la certification de

la surveillance médicale du personneltrava illant sur
lechantier.DemanderauReprésentantduMinistére une
certification additionnelle pour tout nouvel employ é

travaillant sur le chantier.

Avant le dé but des travaux, envoyer l'avis de projet
aux autorités provinciales compétentes.

Faire une évaluation des risques/dangers pour | a
sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait
a l'exécution des travaux.

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le
Représentant du Ministére avant le début des travau X,
et en assurer la direction.

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera
exposé aux éléments suivants :

.1 Sans objet

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au
chantier, fondé sur I'évaluation préalable des
risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux.

Mettre ce planenapplicationetenassurerleresp ect
en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnelduchantier. Le plande santé etde sécur ité

doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre s es
observations par écrit si le plan comporte des
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1.9 RESPONSABILITE 1
2
1.10 EXIGENCES DE 1
CONFORMITE
2

1.11 RISQUES/DANGERS 1
IMPREVUS

1.12 COORDONNATEURDE|1
SANTE ET DE LA SECURITE

anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il
peut exiger la soumission d'un plan révisé qui

permettra de corriger ces anomalies ou d ‘éliminer ces
préoccupations.

Assumerlaresponsabilitédelasantéetdelasécu rité
des personnes présentes sur le chantier, de méme qu e
laprotectiondesbienssituéssurlechantier;ass umer
également, dans les zones con tigués au chantier, la

protection des personnes et de I'environnement dans
la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les

exigences en matiére de sécurité énoncées dans les

documents contractuels, | es ordonnances, les lois et

les réglements locaux, territoriaux, provinciaux et

fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de san té
et de sécurité préparé pour le chantier.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au

travail de I'Ontario, S.R.O.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la
sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du
travail.

En présence de conditions, de risques/danger soude

facteurs particuliers ou imprévus influant sur la

sécurité durantl'exécution des travaux, observer| es
procédures mises en place concernant le droit de
I'employéderefuserd'effectueruntravaildangere ux,
conformémentauxlois etauxréglements delaprovince
compétente(s) et en informer le Représentant du

Ministére de vive voix et par écrit.

Embaucherune personnecompétente etautorisée ati tre
de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et

I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la sant é
et de la sécurité doit :

.1 assumer la responsabilité des séances de

formation de I'Entrepreneur, en matiére de santé et

de sécurité au travail, et vérifier que seules les

personnes qui ont c omplété avec succes la formation

requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux;

.2 assumer la responsabilité de la mise en
application,durespectdanslemenudétailetdus uivi
duplandesantéetdesécuritépréparé pourlechantier

par I'Entrepreneur;

3 étre présentsurle chantier durantl'exécution
destravauxetrendrecomptedirectementausupervi seur
du chantier, et agir selon ses directives.
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29.06

1.13 AFFICHAGES DES
DOCUMENTS

1.14 CORRECTIF EN CAS
DE NON-CONFORMITE

1.15 DISPOSITIFS A
CARTOUCHES

1.16 ARRET DES
TRAVAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

S'assurer que les documents, les articles, les
ordonnancesetlesavispertinentssontaffichés,b
envue, sur le chantier, conformément aux lois et a
reglements de la province compétente, et en
consultation avec le Représentant du Ministéere.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires p
corriger les situations jugées non conformes, sur |
plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministere.

RemettreauReprésentan tduMinistéreunrapportécrit
des mesures prises pour corriger la situation en ca
de non-conformité en matiére de santé et de sécurit

LeReprésentantduMinistérepeutordonnerl'arrét
travauxsil'Entrepreneurn‘apportepaslescorrect
nécessaires en ce quiconcerne lesconditionsjugée
non conformes en matiére de santé et de sécurité.

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec
permission écrite du Représentant du Ministere.

Accorder a la santé et a la sécurité du public ains
gue du personnel du chantier, et a la protection de
I'environnement,laprioritésurlesquestionsreli

au co0lt et au calendrier des travaux.

Sans objet.

Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES .1 Section 01 00 10 — Instructions générales.
CONNEXES

1.2 REFERENCES 1 Des références a des normes pertinentes peuvent étre
faites dans chaque section du devis.

.2 Se conformer aux normes indiquées ci- dessus, en tout
ou en partie, selon les prescriptions du devis.

.3 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la
conformitédecertain sproduitsousystemesauxnormes
pertinentes, le Représentant du Ministéere se réserv e
le droit de la vérifier par des essais.

.4 Siles produits ou les systémes sont conformes aux
documents contractuels, les frais occasionnés parc es
essaisserontassu mésparleReprésentantduMinistére,
sinon ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.3 QUAL|TE .1 Les produits, les matériaux, les matériels, les

appareils et les pieces utilisés pour I'exécution d es
travaux doivent étre neufs, en parfait é tatetde la
meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont

destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant

la nature, l'origine et la qualité des produits

fournis.

2 Lapolitiqued'achatviseaacquérir,auncoltmin imal,
des articles contenant le plus grand pourcentage
possible de matiéres recyclées etrécupérées, tout en
maintenantdesniveauxsatisfaisantsdecompétitivi té.

Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de
réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux

.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin de S
travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les
inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneurdesesrespons abilités,maissimplement
de réduire les risques d'omission ou d'erreur.
L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, etilseraresponsable desretardsetdesco ats
qui en découlent.

4 Enca sdeconflitquantalaqualité oualaconvenance
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desproduits, seulle ReprésentantduMinistere pou rra
trancher la question en se fondant sur les exigence S
des documents contractuels.

5 Saufindicationcontrairedansledevis, favoriser une
certaine uniformité en s'assurant que les matériaux
ou les éléments d'un méme type proviennent du méme

fabricant.

.6 Lesétiquettes, lesmarquesde commerceetlesplaq ues
signalétiques permanentes posées en évidence sur le s
produits mis en oeuvre ne sont pas a cceptables, sauf
si elles donnent une instruction de fonctionnement ou
sielles sont posées surdumatériel installé dans des

locaux d'installations mécaniques ou électriques.

1.4 ENTREPOSAGE, A Manutentionner et entreposer les produits en évitan t
MANUTENTION ET de les endommager, de les alté rer ou de les salir, et
PROTECTION DES en suivant les instructions du fabricant, le cas

dchéant.
PRODUITS echean

2 Entreposer dansleur emballage d'origine les produi ts
groupés ou en lots; laisser intacts I'emballage,
I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déball er
oudélierl esproduitsavantlemomentdelesincorporer
a l'ouvrage.

3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les
intempéries doivent étre conservés sous une enceint e
a I'épreuve de celles-ci.

4 Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés
di rectement sur le sol ou sur un plancher en béton,
ni étre en contact avec les murs.

5 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers
etles coulis doit demeurer sec et propre. Le stock er
sur des plates- formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.

.6 Déposerleboisdeconstructionainsiquelesmatér iaux
en feuilles, en panneaux sur des supports rigides,
plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le
sol.

7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dan S
un local chauffé etbienaéré. Touslesjours, enlever
leschiffonshuileuxetlesautresdéchetsinflamma bles
des lieux de travail. Prendre toutes les précaution S
nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produi ts
endommageés, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.
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016100

1.5 TRANSPORT

1.6 INSTRUCTIONS DU
FABRICANT

1.7 QUALITE D’EXECUTION
DES TRAVAUX

1.8 COORDINATION

Retoucher a la satisfaction du Représentant du

Ministére les surfaces finies en usine qui ont été
endommageées. Utiliser, pour les retouches, des
produits identiques a c eux utilisés pour la finition
d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit d
finitionouderetouchesurlesplaquessignalétiqu

Payer les frais de transport des produits requis po
I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par

Maitredel'ouvrageserontassumésparle Représent
du Ministere. Assurer le déchargement, la manutenti
et I'entreposage de ces produits.

Sauf prescription co ntraire dans le devis, installer

oumettreen placelesproduits selonlesinstructi
dufabricant. Ne passefierauxindicationsinscri
sur les étiquettes et les contenants fournis avec |
produits. Obtenir directement du fabricant un
exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser parécritle Représentantdu Ministéredeto
divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été

respectées, le Représentant du Ministére pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté,
I'enlevementetlarepose des produits quiontété

en place ou installés incorrectement.

La  mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité

possible, etlestravaux doiventétre exécutés par
ouvriers de métier, qualifiés dans leurs discipline
respectives. Aviser le Représentant du Ministére si
lestravaux aexécutersonttelsqu'ilsne per
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

Nepasembaucherdepersonnesnonqualifi€esoun'a
paslesdispositionsrequisespourexécuterlestra

qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére
se ré serve le droit d'interdire I'acces au chantier

de toute personne jugée incompétente ou négligente

Seul le Représentant du Ministére peut régler |

litiges concernantla qualité d'exécution des trava
etlescompétencesdelamain-d'oeuvre, etsad
est irrévocable.

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a
réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance
étroite et constante de leur travail.
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2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la

1.9 ELEMENTS A
DISSIMULER

1.10 REMISE EN ETAT

coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

.1 Sauf indication contraire, dissimuler les
canalisations, les conduits etles cables électriqu
danslesplanchers, dansles murs etdanslesplafonds
des pieces et des aires finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le
ReprésentantduMinistéredetoutesituationanorma
Faire l'installation selon les directives du
Représentant du Ministere.

1.11 EMPLACEMENT DES
APPAREILS

1.12 FIXATIONS -
GENERALITES

A Exécuter les travaux de remise en état requis p
réparer ou pour remplacer les parties ou les élémen
de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages
contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés
par des spécialistes connaissant les matériaux et |
matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécut
de maniere qu'aucune partie de l'ouvrage soit
endommagée ou risque de I'étre.

A L'emplacement indiqué pour les appareils, les prise
de courant et les autres matériels électriques ou
mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informerle ReprésentantduMinisteredetoutprobl
pouvant étre cau sé par le choix de I'emplacement d'un
appareil et procéder a l'installation suivant ses
directives.

A Saufindication contraire, fournir des accessoires

des piéces de fixation métalliques ayant les mémes
texture, couleur et fini que I'élément a assujettir

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux
ou des matériaux de nature différente.

3 Saufsides piéces de fixation en acier inoxydable
en un autre matériau sont prescrites dans la sectio
pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les
ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a
I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par
immersion & chaud.

A4 Ilimporte de déterminer I'espacement des ancrages
tenant compte des charges| imites et de larésistance
au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc
permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre
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1.13 FIXATIONS -
MATERIELS

1.14 PROTECTION DES
OUVRAGES EN COURS
D’EXECUTION

1.15 RESEAUX D'UTILITES .
EXISTANTS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

matiere organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes;
les espacer de facon uniforme et les poser avec soi

Les pieces de fixation qui pourraient causer
I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

Utiliser des piéces de fixation de formes et de
dimensions commerciales standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu

Sauf indication contraire, utiliser des pieces
fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydabl
de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.

Lestigesdesboulonsnedoiventpasdépasserlede
des écrous d'une longueur supérieure a leur diamétr

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils

et les matériels et des rondelles de blocage en tole
avec garniture souple aux endroits ou il y a des

vibrations. Pour assujettir des appareils et des

matériels sur des éléments en acier inoxydable,

utiliser des rondelles résilientes.

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf
indication contraire, obtenir l'autorisation écrite
du Représentant du Ministére avant de découper ou d
percerunélémentd'ossature oud'y passerunmanch

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a d
réseaux existants, les exécuter aux heures fixées p
les autorités locales compétentes en génant le moin
possible le déroulement des travaux, et (ou) les
occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les
canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. S
descanalisationssontdécouvertesdurantlestrava
les obturer de maniére approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et le
consigner.

Sans objet.

Sans objet.
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DECHETS DE CONSTRUCTION/ Page 1
DEMOLITION

PARTIE 1 - GENERALITES

11 OBJECTIFSENMATIERE-l
DE GESTION DES DECHETS

1.2 EXIGENCES 1
CONNEXES

1.3 REFERENCES 1

1.4 DEFINITIONS 1

Avantledé butdestravaux,rencontrerle Représentant
du Ministére afin de passer en revue le plan et les
objectifs de TPSGC en matiere de gestion des déchet

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déche

S.

ts

estderéduirede 75 pour centlefluxtotald edéchets

deconstruction/démolitionversdesdécharges.Four

au Représentantdu Ministére les documents certifia

gue des mesures et des procédures exhaustives de

gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation
réemploidematériauxrecyclablese tréutilisablesont
été mises en application.

Exerceruncontrélemaximaldesdéchetsdeconstruc
solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution e
les impacts environnementaux.

Section 01 00 10 — Instructions générales.

ConseildubatimentdurableduCanada(CBDCa), Syst
d'évaluationdesbatiments écologiques pour nouvell
constructions et rénovations importantes, LEED
Canada-NC, version 1.0, décembre 2004.

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de
construction, de rénovation et de démolition.

Plan d'analyse colts- revenus (PACR) : Plan fondé sur
les données du PRD et servant a faire un suivi de
l'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

Auditdesdéchetsde démolition (ADD): S'applique
déchets effectivement générés par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et
béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS)
Activités de tri, sur le chantier méme, des déchets
réutilisables/réemployablesetrecyclables,destiné
aassurerleclassementde ceux- cidanslescatégories
appropriées.

Recyclabilité:Caractéred'unproduit oud'unmatériau
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9

.10

A1

A2

A3

pouvant étre récupéré ala fin de son cycle de vie
transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformati

et

on

dedéchetsetde matériauxusagés, destinéa permettre

leur réintroduction dans un cycle de consommation e
qualité de produits neufs.

Recyclage:Opérationsenglobantletri,le nettoya
le traitement et la reconstitution de déchets solid
etautresmatieéresoumatériauxmisaurebut,dest

n

ge,
es
inées

a favoriser l'utilisation de ceux- ci sous une forme

différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'
produit  ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas d
réemploi.Laréutilisation/leréemploicomprendce
suit :
A La récupération des produits et des maté
pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par des
travaux de modernisation d'une structure ou d'un
ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur
revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
méme projet ou encore leur entreposage en vue
utilisation ultérieure.
2 Le retour aux fournisseurs de produits et de
matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et de
matériaux de construct ion porteurs et non porteurs au
cours de travaux de déconstruction ou de démontage
structures industrielles, commerciales ou
institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types d
produits et de matériaux de rebutdésle momentou
deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produi
et des matériaux dont un batiment est constitué. L'
englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
guantités de matériaux de rebut et de déchets génér
parla construction, larénovation, ladéconstructi

ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément (annexe A).
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1.5 DOCUMENTS

1.6 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

1.7 AUDIT DES

.14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD)

15

A

Représentant de I'Entrepreneur chargé de la

supervision des activités liées a la gestion des
déchetsetdelacoordinationdesexigencesconcern ant
les rapports, les documents et les échantillons a

soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écri t
dans lequel sont étudiées les opportunités de
réduction,deréutilisationouderecyclagedesdéc hets
(annexe B).Le PRD estfondé surlesdon néesindiquées
sur la fiche de contrble des déchets (annexe A).

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun
des documents ci-apres :

.1 audit des déchets;

.2 plan de réduction des déchets;

.3 plan de tri des déchets a la source;

4 Annexes A, B et C établies pour le projet.

Soumettre les documents et les échantillons requis,
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début de s
travaux :

A Deux(2)exemplairesdel'auditdesdéchets(AD,

annexe A.

2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des

déchets (PRD, annexe B).

3 Deux (2) exemplair es de l'audit des déchets de

démolition (ADD, annexe C).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des
déchetsrécupérésauxfinsderéutilisation/réemplo i,
recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A Lanon-  soumissiondusommaire prescritpourrait

entrainer la retenue du paiement final.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les
lettresdevoitureainsiquelesquantitésetlest ypes
de matériaux de rebut réutilisés/réemployés ou

éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le

projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé,

indiquer le nombre, le type et la grosseur ainsi qu e
la destination.

.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le

projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la

guantité ainsi que le nom de la décharge, de

l'incinérateur ou de la station de transfert.

Effectuer I'AD avant le début des travaux.
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DECHETS

2 Préparer I'AD (annexe A).

.3 ConsignersurI'AD (annexe A) lateneurd es matériaux
ou des produits utilisés en matériaux ou produits
recyclés ou réutilisés/réemployés.

1.8 PLAN DE REDUCTION A Préparer le PRD avant le début des travaux.
DES DECHETS

2 Le PRD doitcomprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :
A Ladestination des matériaux de rebutindiqués
2 Les techniques et la séquence de
déconstruction/démontage.
.3 Le calendrier des travaux de
déconstruction/démontage.
4 L'emplacement.
5 Les mesures de sécurité.
.6 Les mesures de protection.
7 L'indication précise des aires de stockage.
.8  Les détails relatifs a la manutention et &
I'enlévement des matériaux de rebut.
9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront
récupérésenvuedeleurréutilisation/réem ploietqui
seront mis en décharge.

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniée re
que les différentes actions soient assorties de
priorités qui respectent la hiérarchie des 3R,
c'est-a- dire, dans l'ordre décroissant d'importance,
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

.4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

5 A partir des données indiquées sur I'AD, repérer le S
possibilités de réduction, de réutilisation/réemplo [
ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui- ci, sur le
chantier, a un endroit ou les travailleurs pourront
en prendre connaissance.

7 Fixerdesobjectifsréalistesderéductiondesdéch ets;
déterminer les contraintes existantes et développer
des stratégies qui permettront de les éliminer.

.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produir e
un rapport; indiquer le volume total de matériaux de
rebut effectivement retirés du chantier ainsi que | e

co(t de I'opération.

1.9 AUDITDESDECHETSDE.1 Préparer 'ADD avant le début des travaux.
DEMOLITION

2 Remplir I'ADD (annexe C).

3 Fournir un inventaire des quantités de matériaux de
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DEMOLITION

1.10 STOCKAGE,
MANUTENTION ET
PROTECTION DES
MATERIAUX

1.11 ELIMINATION DES

DECHETS

rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leu
élimination.

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant d
Ministére les matériaux de rebut récupérés envue d
leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Saufindication contraire, les matériaux de reb
doivent étre évacués deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.

.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer
éléments récupérés.

.4 Séparer les éléments non récupérables des éléme
récupérables. Transporter et livrer les éléments no
récupérables a l'installation d'élimination
autorisée.

5 Lesélémentsd'ossaturelaissésenplace,nondémol
doivent étre protégés contre les déplacements et le
dommages.

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si

sécurité duba timentrisque d'étre compromise, cesser

les travaux puis en informer immédiatement le
Représentant du Ministere.

7 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux
superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés
ou obstrués; protéger les installations é
et mécaniques.

.8 Trieretstockerdanslesairesdésignéeslesmatér
de rebut générés par le démontage des structures.

9 Empécher la contamination des matériaux de rebu

destinés a étre récupérés et recyclés, conformément

aux conditions d'acceptation des installations
désignées.

1 llestrecommandédetrierlesmatériauxderebut

a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis
péle-méle vers une installation de traitement a
I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés

3 Fournir une lettre de transport des matériaux

de rebut triés.

A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déc

.2 Il estinterdit de jeter des déchets, des matie

utqui

les

nts

lectriques

iaux

hets .

res

volatiles, des essences minérale s, des hydrocarbures

ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dan
un égout pluvial ou sanitaire.
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1.12 UTILISATION DES
LIEUX ET DES
INSTALLATIONS

1.13 CALENDRIER DES
TRAVAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 GENERALITES

3.2 NETTOYAGE

.3 Tenir un registre des déchets de construction,

indiquant ce qui suit :

A Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
.3 Letonnage total de déchets générés.

.4 Le tonnage total de déchets
réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront
réutilisés/réemployés ou recyclés.

4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure

de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la

destinationetlesquantitésdechaquetypedematé riau
de rebut identifié dans I'audit préalable a la
déconstruction.

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a

l'utilisation normale des lieux.

.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autr es
activités afin d'assurer un dérou lement ordonné des
travaux.

.1 Sans objet.

A Effectuer les travaux conformément au PRD.

2 Manutentionner conformément aux codes et aux

reglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

A Unefoislestravauxterminés, enleverlesoutilsp uis

évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et e n
ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doiven t

étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les place
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3.3 VALORISATION DES
DECHETS

aux endroits indiqués.

.1 Ensefondantsurlalisteci-apres,trierl
de rebut du flux général de déchets et les mettre e
tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
l'autorisation du Représentant du Ministére et
conformément aux réglements pertinents en matiére d
sécurité incendie.

A Identifier les

en dépbt.

esmatériaux

contenants ou les aires de mise

2 Fournir les instructions concernant les
pratiques d'élimination.

2 Lavente surplace de matériaux derebutrécupérés
fins deréutilisation/réemploi, récupérés aux fins
recyclage, réutilisables/ré

est interdite.

3 Déchets de démolition :

employables, recyclables

aux
de

Typedematériaux Pourcentage Pourcentage réel

de rebut recommandé de de valorisation
valorisation

Carreaux 50

acoustiques

Matériaux 100

acoustiques

Tapis-moquettes 100

Cloisons 80

amovibles

Portes et batis 100

Matériels 80

électriques

Mobilier 100

Matériels 100

mécaniques

Eléments 100

métalliques

Eléments en bois 100

(non contaminés)

Autres

4 Déchets de construction :

(non contaminés)

Typedematériaux Pourcentage Pourcentage réel

de rebut recommandé de de valorisation
valorisation

Carton 100

Emballages en 100

plastique

Gravats 100

Elémentsenacier 100

Eléments en bois 100
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| Autres | |
3.4 AUDIT DES DECHETS .1 Annexe A - Audit des déchets (AD) :
(1) Catégorie (2) 3) 4) (5) Point (6) @)
de matériaux Quantité Pourcentage Quantité de Pourcentage Pourcentage
de estimatif totale génération de de
matériaux de déchets de matériaux matériaux
recus déchets recyclés réutilisés/
(unité) (unité) réemployés
Eléments en
bois et en
plastique - De
scription
Chutes
Palettes
gauchies
Emballages en
plastique

Emballages en
carton

Autres

Matériaux de
portes et
fenétres - Des
cription

Batis peints

Verre

Eléments en
bois

Eléments
métalliques

Autres




Projet n° R.050134.002

GESTION ET ELIMINATION DES

S

DECHETS DE CONSTRUCTION/
DEMOLITION

ection 01 74 21

Page 9

3.5 PLAN DE REDUCTION

DES DECHETS (PRD)

A

Annexe B :

(1)
Catégorie
de
matériaux

(2)
Personnes
responsables

(3)
Quantité
totale
de
déchets
(unités)

(4)
Quantité
prévue de
déchets
réutilisés/
réemployés
(unité)

Quantité
réelle

(5)
Quantité
prévue
de
déchets
recyclés
(unité)

Quantité
réelle

6
Destination
des
matériaux

Eléments
en boiset
en
plastique
- Descrip
tion

Chutes/
Rognures

Palettes
gauchies

Emballage
sen
plastique

Emballage
sen
carton

Autres

Matériaux
de portes
et
fenétres

- Descrip
tion

Batis
peints

Verre

Eléments
en bois

Eléments
métalliqu
es

Autres
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DEMOLITION
3.6 AUDITDESDECHETSDE.1 Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD ):
DEMOLITION (ADD)
1) 2) (3) 4) ) (6)
Description des Quantité Total Volume Poids Observations
matériaux (cumul.) (cumul.) et hypothéses

Eléments en bois et en
plastique- Description

Chutes/ Rognures

Palettes gauchies

Emballagesenplastique

Emballages en carton

Autres

Matériaux de portes et
fenétres - Description

Bétis peints

Verre

Eléments en bois

Eléments métalliques

Autres
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DOCUMENTS/ELEMENTS A Sectio n 0178 00

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES
CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 MODALITES

ADMINISTRATIVES

1.4 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A

.1 Section 01 00 10 — Instructions générales.

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement

(LCPE)

.1 DORS/2008-197, Reglement sur les systemes de
stockage de produits pétroliers et de produits
apparentés.

A Réunion sur les garanties, préalable a I'aché

des travaux :

A Une(1)semainesavantl'achévementdestravaux,
tenir une réunion avec le Représentant du Ministére
au cours de laquelle seront examinés :
.1 les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant
l'installation et les termes de la garantie
offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la
procédure de communication a suivre dans les cas
indiqués ci-apres :
.1 Avis de défaut pour des éléments,
matérielsousystémescouvertsparunegarantie
2 Détermination des priorités relativement
aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable
d'intervention.

vement

concernant

.3 Renseignements sur les personnes- ressources et

sur la société chargée de d'établissement des

caution nementsetdeslicencesetce,relativementaux
mesures a prendre en matiere de travaux de garantie
fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone

de I'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le
dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assu  rer que les bureaux de I'entreprise sont
situés dans la zone de service local de
I'élément/l'ouvrage garanti, que des

personnes- ressources sont disponibles en tout temps
etqu'ellessontenmesurededonnersuiteauxdema

de renseignements concernant le dépannage/les
réparations sous garantie.

.1 Soumettre les documents et les échantillons req

conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

ndes

uis
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SOUMETTRE POUR
APPROBATION/ 2
INFORMATION

1.5 PRESENTATION 1

w

1.6 CONTENU DU DOSSIER 1
DE PROJET

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel de
travaux,soumettreauReprésentantduMinisterequa
(4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitati

et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les
outils spéciaux et les piéces de rechange fournis
doivent étre delaméme qualité de fabrication que
produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Surdemande, fournirlesdocumentsconfirmantlety
la source d'approvisionnement et la qualité des
produits fournis.

Présenter les données sous la forme d'un manuel
d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (
anneaux en D, afeuilles mobiles de 219 mm sur 279
avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper le
données selon un ordre logique.

A

Bienindiquerle contenudesreliuressurledos

de chacune.

Surla page couverture de chaque reliure doivent ét
indiqués la désignation du document, c'est-a-
Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en
lettres moulées, la désignation du projet ainsi que
la table des matiéres.

Organiser le contenu par systeme, selon les numéros
des sections du devis et I'ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme,
séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiéesladescriptionduproduitetlali
des principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprim
fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et
perforée.

A

Lesinsérerdanslareliureetreplierlesgrands

dessins selon le format des pages de texte.

Table des matiéres de chaque volume : indiquer
désignation du projet;

A
2

la date de dépdt des documents;
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du

tre
on

les

pe,

3)
mm,

re
dire «

un

ste

ées
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Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que le nom de
leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée
d'aprés le contenu du volume.

2 Pourchaque produitouchaque systéme, indiquerce qui
suit :
A le nom, I'adresse etle numéro de téléphone des

sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de matériels et de pieces de
rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniéere
a identifier clairement les produits et les piéces
spécifiques ainsi que les données relatives a
l'installation; supprimer touslesrenseignementsnon
pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiche S
techniques et a illustrer la relation entre les
différentsélémentsdesmatérielsetdessystemes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe

1.7 DOCUMENTS ET A1 Conserver sur le chantier, a l'intention du
ECHANTILLONSAVERSERAL (I;%eprésentantdu Ministére,unexemplaireouunjeu des
ocuments suivants :
DOSSIER DE PROJET A dessins contractuels.
2 devis;
.3 addenda;
.4 ordres de modification et autres avenants au
contrat;
5 dessinsd'atelierrévisés, fichestechniqueset
échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
.7 certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.

2 Rang er les documents et les échantillons du dossier
de projet dans le bureau de chantier, séparément de S
documents d'exécution des travaux.
.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi
gu'un endroit d'entreposage sar.

3 Etiqueter les documents et les classer selon laliste
des numéros de section indiqués dans la table des
matiéres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en
lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document

4 Garderlesdocumentsdudossierdeprojet propres,secs
et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution

des travaux.

5 Le Représentant du Ministére doit avoir accés a ux
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1.8 CONSIGNATION DES
DONNES DANS LE DOSSIER
DE PROJET

A

4

.6

Dessins contractuels et dessins d'a

documents etaux échantillons du dossierde projet
fins d'inspection.

Consigner les renseignements sur un jeu de dess

opaques atraits noirs fournis par le Représentant
Ministére.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs

aux

ins
du

a

pointefeutre enprévoyantune couleurdiff érentepour

chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que
se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les
renseignements requis aient été consignés.

chaque donnée de maniéere a montrer les ouvrages tel
gu'ils sont, y compris ce qui suit :

A Laprofondeur mesurée des éléments de fondation
par rapport au niveau du premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré danslesplans horiz

et vertical, des canalisations d'utilités et des

accessoires souterrains par rapport aux aménagement
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et
des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux
dimensions et aux détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de
modification.

.6 Lesdétailsquinefigurentpassurlesdocuments
contractuels d'origine.

.7 Lesréférences aux dessins d'atelier et aux
modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire
les ouvrages tels gqu'ils sont, y compris ce qui sui

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et
lenuméro decataloguedechaque produiteffectivement
installé, et en particulier des éléments facultatif

et des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou
d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des

fabricants, les certificats d'inspection, les
registresdesessaiseffectuéssurplaceprescrits
chacune des sections techniques du devis.

Lecaséchéant, fournirles photos numériquesaver
au dossier du projet.

telier : indiquer

ontal

dans

ser
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n 0178 00

1.9 MATERIELS ET 1
SYSTEMES

2

3

4

.10

A1

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systém
donner une description de I'ensemble et de ses piéc
constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques
normales d'exploitation ainsi que les contraintes.

2 Indiquerles courbes caractéristiques, avecles
donnéestechniquesetlesrésultatsdesessais;don
également la liste compléte ainsi que le numéro
commercial des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation
(panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiquesélectriques,descircuitsdecomma
et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des
matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions
et les séquences de mise en route, de rodage et
d'exploitation normale, de méme que les instruction
suivantes :

.1 les instructions visant la régulation, la
commande,l'arrét,lamisehorsserviceetlamanoe
de secours;

2 les instructions visant I'exploitation été et
hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant
I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi
que les instructions relatives au démontage, a la
réparation et au réassemblage, a l'alignement, au
réglage, a I'équilibrage et a la vérification des
éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de
lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant
concernantl'exploitationetl'entretiendesélémen

Fournirlesdescriptionsdelaséquencedesopérati
préparées par les divers fabricants d'appareils et
dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'orig
ainsiquelesillustrations,lesdessinsetlessch
de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils
commande/régulation installés, préparés par les
différents fabricants.

Fournirlesdessinsdecoordinationdel'Entreprene
du Promoteur-constructeur ainsi que les schémas

€,
es

ner

nde

uvre

ts .
ons
de

ine
émas

de

ur,



Projet n° R.050134.002

DOCUMENTS/ELEMENTS A Sectio n 0178 00

REMETTRE A L'ACHEVEMENT Page 6
DES TRAVAUX

1.10 MATERIAUX ET
PRODUITS DE FINITION

A2

A3

14

15

A

1.11 MATERIAUX/
MATERIELS D’ENTRETIEN

chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de | a
robinetterie, avec indication de | ‘emplacement et de
la fonction de chaque appareil, et référence aux
schémas de commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabrica
d'origine avec indication des prix courants et des
guantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage
prescrits.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions
des diverses sections techniques du devis.

Matériaux de construction, produits de finition et
autres produits a appliquer : fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, les
dimensions, lacomposition ainsi que les désignatio
des couleurs et des textures des produits et des
matériaux.
.1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les
renseignements nécessaires concernant les produits
spéciaux.

Fournirles instructions concernant les agents et|

méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'ent retien, et indiquer
les précautions a prendre contre les méthodes

préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux

nt

ns

es

intempéries:fournirlesrecommandationsdufabric ant

relativesauxagentsetauxméthodesdenettoy ageainsi
gue les calendriers recommandés de nettoyage et

d'entretien, et indiquer les précautions a prendre

contre les méthodes préjudiciables et les produits

nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions
des diverses sections techniques du devis.

Pieces de rechange :

A Fournir des pieces de rechange selon les
guantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.
2 Lespiecesderechangefourniesdoiventprovenir
du méme fabricant et étre de la méme qualité que les
éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au
chantier.
.4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces

.1 Soumettre la liste d'inventaire au



Projet n° R.050134.002 DOCUMENTS/ELEMENTS A Sectio n 0178 00

REMETTRE A L'ACHEVEMENT Page 7
DES TRAVAUX

Représentant du Ministere.

2 Insérer laliste approuvée dans le manuel
d'entretien.
5 Conserver un recu de toutes les pieces livrées

et le soumettre avant le paiement final.

2 Matériaux/matériels de remplacement :
.1 Fournir les matériaux et les matériels de
remplacement selon les quantités indiquées dans les
différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement
doivent provenir du méme fabricant et étre de lamé
qualité que les matériaux et les matériels inc
a l'ouvrage.
3 Livreretentreposerlesmatériaux/lesmatériels
de remplacement au chantier.
4 Réceptionneretrépertorierlesmatériauxetles
matériels de remplacement.
.1 Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministere.
2 Insérerlaliste approuvée dansle manuel
d'entretien.
.5  Conserver un recu de tous les matériaux et
matériels livrés et le soumettre avant le paiement
final.

.3 Outils spéciaux :
A Fournirdes outils spéciaux selon les quantités

prescrites dans | es différentes sections techniques

du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette

indiquant leur fonction etles matériels auxquelsi

sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au

chantier.

.4 Réceptionneretrépertorierlesoutilsspéciaux
.1 Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministére.

2 Insérer laliste approuvée dans le manuel
d'entretien.

1.12 TRANSPORT, .1 Entreposer les piéces de rechange, les maté
ENTREPOSAGE ET les matériels de remplacement ainsi que les outils

spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou tout
MANUTENTION détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et
les matériels de remplacement ainsi que les outils

me
orporeés

riaux et

spéciauxdansleur emballaged'origineconservéenbon

état et portant intacts le sceau et I'étiquette du
fabricant.

3 Entreposerlesélémentssusceptiblesd'étreendomma
par les intempéries dans des enceintes a I'épreuve
celles-ci.

gés
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1.13 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

Entreposer la peinture et les produits susceptibles

de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou

détériorés, lesremplacerpardesnouveauxsansfr ais
supplémentaires, et soumettre ces derniers au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen.

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenan t
tous les renseignements relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garantie S
préalableal'achevementdestrava ux,soumettreleplan

de gestion au Représentant du Ministere, aux fins

d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état de S
actions et des documents qui permettront de s‘assur er
gueleReprésentantduMinistere puisse bénéficier des

garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il
doit contenir suffisamment de détails pour étre

ultérieurement utilisé et compris par le personnel

chargé de l'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fin S

d'approbation avant la présentation de chaque
estimation de paiement mensuel, les renseignements

concernantles garanties obtenus durant|'étape de la
construction.
Consigner toute l'information dans une reliure a

remettre au moment de la réception des travaux. Se

conformer aux prescriptions ci-apres :

.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au

moyen de feuilles a onglet repéré selon le contenu de
la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des
fournisseursetdesfabricants,aveclenom,l'adre sse
et le numéro de téléphone du responsable désigné de

chacun.

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements

signés en double exemplaire par les sous- traitants,

les fournisseurs et les fabricants dan s les dix (10)
jourssuivantl'achévementdulotdetravauxconcer né.
4 S'assurerquelesdocumentsfournissontenbonne

et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements requis et qu'ils sont notariés.

.5  Contresigner les documents a soumettr e lorsque
c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements

jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en servi ce
avec l'autorisation du Maitre de I'ouvrage, ne pas
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modifier la date d'ent rée en vigueur de la garantie
avantqueladated'achévementsubstantieldestrav aux
ait été déterminée.

.8  Quatre (4) mois et neuf (9) mois apres la date de
réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére

.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou
indiquer ce qui suit :
A Les rbles et les responsabilités des personnes
associéesauxdiversesgaranties,ycomprislespoi nts
decontactetlesnumérosdetéléphonedesresponsa bles

au sein des organisations de I'Entrepreneur, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs
participant aux travaux.
2 Laliste etl'étatd'avancementdes certificats
de garantie pour les éléments et les lots faisant
I'objet de garanties prolongées, notamment
I'équilibrage des systémes de CVCA, les pompes, les
moteurs, les transformateurs et les systemes mis en
service comme les systémes de protection contre les
incendies, les systémes d'alarme, les systémes de
protection contre la foudre.
3 La liste de tous les matériels, éléments,
systemesoulotsdetravaux couverts parune garant ie,
avec, pour chacun, les renseignements indiqués
ci-apres :
.1 Le nom de I'élément, du matériel, du
systeme ou du lot.
2 Les numéros de modéle et de série.
3 L'emplacement.
.4 Le nom et le numéro de téléphone des
fabricants et des fournisseurs.
5 Lenom,l'adresseetlenumérodetéléphone
des distributeurs de pieces de rechange et de
matériaux/matériels de remplacement.
.6 Les garanties et leurs conditions
d'application, dont une garantie construction
généraledeun(1)an.Devrontétreindiquésles
éléments, matériels, systémes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date
d'expiration de chacune.
7 Des renvois aux certificats de ga rantie,
le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date
d'expiration de la garantie.
.9  Unrésumé des activités d'entretien a
effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.
.10 Desrenvoisauxma nuels d'exploitation et
d'entretien pertinents.
.11 Le nom et le numéro de téléphone de
I'organisation et des personnes a appeler pour
le service de garantie.
.12 Les temps d'intervention et de
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réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.
4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur
d'étre présentauxinspectionsprévuesquatre (4)m ois
et neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux
concernés.
.5  La procédure d'étiquetage des éléments,
matériels et systémes couverts par une garantie
prolongée, et son état d'avancement.
.6 L'affichage d'exemplaires des instructions
d'exploitation et d'entretien pres des piéces de
matériel désignées, dont les caractéristiques
d'exploitation sont importantes pour des raisons
tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbal eou
écrite de dépannage/travaux de réparation requis en
vertu d'une garantie.

.11 Toutes instructions verbales doivent étre suiv ies
d'instructions écrites.
A Le ReprésentantduMinistérepourraintenterune
actioncontrel'Entrepreneursicederniernerespe cte
pas ses obligations.

1.14 ET|QUETTES DE A Aumomentdelinstallation, étiqueterchaqueéléme nt,
GARANTIE matérielousystémecouvertparunega rantie. Utiliser
desétiquettesdurables,résistantal'eauetal’h uile

et approuvées par le Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et
vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone
imperméable.

3 Laisser ladate de réception jusqu'a ce que I'ouvra ge
soit accepté aux fins d'occupation.

A4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements
et les signatures indiqués ci-apres :

Type de produit/matériel.

Numéro de modéle.

Numéro de série.

Numeéro du contrat.

Période de garantie.

Signature de l'inspecteur.

Signature de I'Entrepreneur.

Nouhwiik

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.




