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Pilier 33 et détail de l'asphalte
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Path near Pier 33
Sentier prées du Pilier 33
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Pier 33 and asphalt detail
Pilier 33 et détail de 'asphalte

Pier 33 and asphalt detail

NOTES - ENGLISH

PICTURES TAKEN IN SEPTEMBER 2013.
CONDITIONS AT START OF WORK MAYY NOT BE
EXACTLY AS SHOWN.

NOTES - FRANCAIS

LES PHOTOGRAPHIES FURENT PRISES EN

SEPTEMBRE 2013. LES CONDITIONS AU DEBUT DES

TRAVAUX PEUVENT ETRE LEGEREMENT
DIFFERENTES.
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Path near Pier 19
Sentier pres du Pilier 19

Cobblestone near Pier 21
Pavés pres du Pilier 21

Fire hydrant & cobblestone near Pier 22
Borne fontaine & paves pres du Pilier 22

Existing catch basin near Pier 22
Puisard existant prés du Pilier 22

Secondary path near Pier 24
Sentier secondaire prés du Pilier 24

Secondary path near Pier 27
Sentier secondaire pres du Pilier 27

Limestone steps (Pier 3)
Marches de pierre calcaire (Pilier 3)

Path near Pier 3 and steps
Sentier pres du Pilier 3 et marches

Wall detail (Pier 5)
Détail du mur (Pilier 5)
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Path and steps (Piers 3 to 17)
Sentier et marches (Piliers 3 a 17)

Limestone steps detail

Détail des marches de pierre calcaire
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Every effort has been made to enswre that the information of t this
plan is accurate and complete. However, itis the responsibili ity of
the contractor to verify all dimensions & conditions on site prio or to
construction or excavation. Any discrepancies should immed liately
be brought to the attention of PWG SC.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
l'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefo s,
I'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimen 1sions
& conditions sur le site, avant toute construction ou exca vation.
Toute anomalie doit étre rapportée immédiatement a I'att tention
de TPSGC.
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