

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
CE DOCUMENT COMPORTE DES EXIGENCES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet FIT-UP/AMÉNAGER JEANNE MANCE	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP067-142231/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 20142231	Date 2014-02-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-340-64562	
File No. - N° de dossier fg340.EP067-142231	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-02-25	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brouillet, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur fg340
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0457 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA 200 EGLANTINE DRIVEWAY OTTAWA, ON K1Y 1G9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-142231/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20142231

File No. - N° du dossier

fg340EP067-142231

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

LE BUT DE MODIFICATION 4 EST POUR AJOUTER ADDENDA 3

TOUS LES CLAUSES ET CONDITIONS RESTE EN PLACE

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addendum fait partie des documents de soumission.

Dessins

.1 ID03 - 4e Etage - Plan de plafond réfléchi

.1 Notes plafond réfléchi: ajouter la note suivante:

"2. Retirez et rangez les carreaux de plafond comme nécessaire pour faciliter le travail ci-dessus du plafond. Re-installer les carreaux de plafond, au besoin après tout travail dessus du plafond est complet. L'entrepreneur est responsable de remplacer les carreaux de plafond, ils endommagent avec de nouvelles tuiles ".

.2 ID08 - 5e Etage - Plan de plafond réfléchi

.1 Notes plafond réfléchi: ajouter la note suivante:

"2. Retirez et rangez les carreaux de plafond comme nécessaire pour faciliter le travail ci-dessus du plafond. Re-installer les carreaux de plafond, au besoin après tout travail dessus du plafond est complet. L'entrepreneur est responsable de remplacer les carreaux de plafond, ils endommagent avec de nouvelles tuiles ".

.3 ID13 - 10e Etage - Plan de plafond réfléchi

.1 Notes plafond réfléchi: ajouter la note suivante:

"2. Retirez et rangez les carreaux de plafond comme nécessaire pour faciliter le travail ci-dessus du plafond. Re-installer les carreaux de plafond, au besoin après tout travail dessus du plafond est complet. L'entrepreneur est responsable de remplacer les carreaux de plafond, ils endommagent avec de nouvelles tuiles ".

FIN