1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

24

3.1

3.2

3.3

34

GENERAL NOTES:

DRAWINGS MUST NOT BE SCALED. CONTRACTOR SHALL VERIFY,
COORDINATE WITH THE ARCHITECTURAL DRAWINGS, AND BE
RESPONSIBLE FOR ALL DIMENSIONS AND SHALL REPORT ANY
DISCREPANCY TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE BEFORE
PROCEEDING WITH ANY WORK.

INDEPENDENT INSPECTION AND TESTING: THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE SHALL APPOINT AN INDEPENDENT INSPECTION AND
TESTING AGENCY. THE COST OF INSPECTION AND TESTING SHALL BE PAID BY
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. WORK WILL BE INSPECTED AS
REQUIRED BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE TO DETERMINE
CONFORMANCE TO THE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS.

THE CONTRACTOR SHALL HAVE THE SOLE RESPONSIBILITY FOR THE DESIGN,
ERECTION, OPERATION, MAINTENANCE, AND REMOVAL OF TEMPORARY
SUPPORTS, EXCAVATION SHORING, STRUCTURE, AND FACILITIES, AND THE
DESIGN AND EXECUTION OF CONSTRUCTION METHODS REQUIRED IN THEIR
USE.

THE USE OF THESE DRAWINGS SHALL BE STRICTLY LIMITED TO THE
INSTRUCTIONS IN THE REVISION BLOCK. CONSTRUCTION FROM THESE
DRAWINGS SHALL PROCEED ONLY WHEN “ISSUED FOR CONSTRUCTION”.

THE SCOPE OF THE WORK DEPENDS ON THE SITE CONDITIONS. NOTIFY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE WHERE ON-SITE CONDITIONS MAY REQUIRE
MODIFICATIONS TO THE CONTRACT DOCUMENTS.

BEFORE ALL EXCAVATION, THE CONTRACTOR MUST VERIFY THE EXISTENCE OF
PUBLIC UTILITY SERVICES AND THEIR ELEVATIONS. THE CONTRACTOR IS
RESPONSIBLE FOR DIVERTING OR RELOCATING OF CONDUITS, WATER,

SEWER, OR POWER LINES WHICH INTERFERE WITH THE EXECUTION OF WORKS
AND OBTAINING THE AUTHORIZATION OF PROPER ORGANIZATION.

DESIGN AND CONSTRUCTION TO BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL
BUILDING CODE 2010.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF GUARDS AND HANDRAILS TO BE IN
ACCORDANCE WITH THE NATIONAL BUILDING CODE 2010, SECTION 9.8.

MASONRY

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE BRICK MASONRY TO CONFORM TO
CSA-S304.1-04 (R2009) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

UNLESS OTHERWISE SHOWN ON THE DRAWINGS, PROVIDE STEEL LINTELS
OVER ALL OPENINGS IN MASONRY WALLS. USE 1-L 90X 90X8 FOR EACH 100 MM
OF WALL THICKNESS FOR OPENINGS UP TO 1200 WIDE. BETWEEN 1200MM AND
1800, USE 1L 125 X 90 X8 AS ABOVE. PROVIDE MINIMUM 150 MM BEARING

FOR SUCH LINTELS, UNLESS OTHERWISE NOTED. FOR LOCATION OF LINTELS,

SEE ARCHITECTURAL, MECHANICAL, ELECTRICAL AND STRUCTURAL DRAWINGS.

FOR LOW LIFT GROUTING, PLACE GROUT IN LIFTS NOT EXCEEDING 1500MM.
FOR HIGH LIFT GROUTING, PLACE GROUT IN LIFTS NOT EXCEEDING 3000MM,
EXCEPT WHERE THE TOTAL GROUT PLACEMENT EXCEEDS 3000MM, THEN
PLACE IN LIFTS NOT EXCEEDING 2000MM. CONSOLIDATE BY VIBRATION. FORM
HORIZONTAL JOINTS BY STOPPING POUR 40MM BELOW THE TOP OF UNIT

PROVIDE CLEAN OUT OPENINGS FOR ALL CORES WITH REINFORCEMENT
REBARS. THE INSIDE OF ALL CORES IS TO BE FREE OF DEBRIS AND
OBSTRUCTIONS.

CAST-IN-PLACE CONCRETE

ALL CONCRETE FORMWORK AND REINFORCING STEEL WORK TO BE IN
ACCORDANCE

THE MINIMUM CLEAR CONCRETE COVER, UNLESS OTHERWISE NOTED ON THE
DRAWINGS, SHALL CONFORM TO CLAUSE 6.6.6 AND TABLE 17 OF CSA-A23.1-09
AND CSA-A23.2-09.

THE CONTRACTOR SHALL NOTIFY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE, NOT
LESS THAN 48 HOURS BEFORE PLACING CONCRETE, WHEN THE REINFORCING
STEEL AND FORMWORK ARE READY FOR INSPECTION. DO NOT CLOSE FORMS
UNTIL THE REINFORCEMENT HAS BEEN REVIEWED. THE CONTRACTOR MUST
GIVE NOTICE TO THE TESTING AGENCY TO ENSURE THE PRESENCE OF THEIR
REPRESENTATIVE FOR EACH CONCRETE POUR.

INDEPENDENT INSPECTION AND TESTING: THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE SHALL APPOINT AN INDEPENDENT INSPECTION AND TESTING
AGENCY. THE COST OF INSPECTION AND TESTING SHALL BE PAID BY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. LABORATORY CURING OF SAMPLES IS TO
BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH CSA A23.1-09/CSA-A23.2-09. STRENGTH
TESTS INCLUDING AIR ENTRAINMENT AND SLUMP TEST WILL BE REQUIRED. THE
FREQUENCY OF TESTING SHALL BE DETERMINED BY THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE. PROVIDE A GROUP OF THREE CYLINDERS FOR

EACH STANDARD TEST. ONE SPECIMEN IS TO BE TESTED AT 7 DAYS AND TWO
AT 28 DAYS. RESULTS WILL BE ON THE FORM CONFORMING TO CSA A23.2-09,
ANNEX B, STATING THE LOCATION OF CONCRETE TO WHICH TESTS RELATED
AND WITH COMMENTS ON ABNORMAL RESULTS AND CONDITIONS, AND WILL BE
REPORTED TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE WITH COPIES TO THE
STRUCTURAL ENGINEER, THE CONTRACTOR, AND THE MUNICIPAL AUTHORITIES
(IF REQUIRED).

STRUCTURAL STEEL
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ERECT STEEL IN ACCORDANCE WITH CSA
S16-09AND CSA-S136-07.

STRUCTURAL STEEL SHAPES ARE SHOWN IN
METRIC DESIGNATION.

DO NOT SPLICE MATERIALS WITHOUT THE
WRITTEN APPROVAL OF THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE. WHERE GRANTED, 100% X-RAY
INSPECTION WILL BE MANDATORY AND PAID FOR
BY THE CONTRACTOR.

TOUCH UP FIELD WELDS, CONNECTIONS, AND
ABRASIONS TO MATCH THE SHOP PRIMER.

WHERE GALVANIZED MEMBERS ARE SCRATCHED
OR CHIPPED AFTER ERECTION, REPAIR WITH TWO
COATS OF ORGANIC ZINC PAINT (5 TO 8 ML
THICKNESS PER COAT). ALLOW MINIMUM 12 HOURS
TO DRY BETWEEN COATS, AS PER REPAIR METHOD
TYPE A2, ASTM A780-09.

DESIGN ALL SPLICES AND CONNECTIONS OF
TENSION OR COMPRESSION MEMBERS FOR THEIR
FULL CAPACITY. ARRANGE AND PAY FOR
NON-DESTRUCTIVE TESTING OF ALL UNSPECIFIED
SPLICES. ALL CONNECTIONS AND DETAILS SHALL
BE DESIGNED BY A QUALIFIED REGISTERED
PROFESSIONAL ENGINEER LICENSED TO PRACTICE
IN THE PROVINCE OF ONTARIO, WHOSE STAMP
AND SIGNATURE SHALL BE ON THE SHOP
DRAWINGS.

SUBMIT SHOP DRAWINGS AS PER THE
CONSTRUCTION SPECIFICATIONS FOR REVIEW
BEFORE FABRICATION. REVIEW OF SHOP
DRAWINGS IS A PRECAUTION AGAINST OVERSIGHT
OR ERROR. IT IS NOT A DETAILED REVIEW AND
SHALL NOT BE CONSTRUED AS RELIEVING THE
"CONTRACTOR RESPONSIBILITY FOR MAKING THE
WORK ACCURATE AND IN CONFORMANCE WITH
THE CONTRACT DOCUMENTS. MAINTAIN A SET OF
REVIEWED DRAWINGS ON SITE.

INDEPENDENT INSPECTION AND TESTING: THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE SHALL APPOINT
AN INDEPENDENT INSPECTION AND TESTING
AGENCY, CERTIFIED BY THE CANADIAN WELDING
BUREAU TO CSA W178.1-08. THE COST OF
INSPECTION AND TESTING SHALL BE PAID BY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. WORK WILL BE
INSPECTED IN THE SHOP AND WHEN ERECTED TO
DETERMINE CONFORMANCE TO THE DRAWINGS
AND SPECIFICATIONS.

PROVIDE MILL TESTS, OR OTHER ACCEPTABLE
PROOF CONFIRMING THAT STEEL MEMBERS ARE
350W GRADE STEEL, PRIOR TO INSTALLATION.

DESIGN LOADS:

SEISMIC ANALYSIS OF THE TOWERS: KIB CONSULTANTS
COMPLETED THE SEISMIC ANALYSIS OF THE TOWERS. FOR
FURTHER INFORMATION, REFER TO THE SEISMIC
ASSESSMENT REPORT, PREPARED BY KIB CONSULTANTS
DATED NOVEMBER 2012.

a) SEISMIC FORCE RESISTING SYSTEM (SFRS)

SFRS: LATERAL LOAD RESISTING SYSTEM:
UNREINFORCED MASONRY AS DEFINED IN CLAUSE
4189

Rd =1.0
Ro=1.0

b) SEISMIC IMPORTANCE FACTOR: NBC 2010 CLAUSE
41.8.5

le=1.0

c) PROJECT CITY: OTTAWA

d) SITE CLASS: THE NOTED SITE CLASSIFICATION FOR
SITE RESPONSE AND SHEAR WAVE VELOCITY
PARAMETERS ARE AS REPORTED IN GEOTECHNICAL
REPORT BY xx .

SITE CLASS: A

e) PGA: 0.32

f) RESPONSE SPECTRUM DATA:

1.

5% DAMPED SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION
VALUES: NBC 2010 DIVISION B, APPENDIX C, TABLE
C-2.

Sa(0.2) = 0.640
Sa(0.5) = 0.310
Sa(1.0) = 0.140
Sa(2.0) = 0.046

DESIGN SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION
VALUES (DSRAV): NBC 2010 CLAUSE 4.1.8.4- SITE
CLASS A (Fa=0.756, Fv=0.5).

Sa(0.2) = 0.484

g) PERIOD DATA:

1.

STATIC PERIOD NBC 2010 CLAUSE 4.1.8.11(3)
Ta(static) = 0.56 sec
MODAL PERIOD NBC 2010 CLAUSE 4.1.8.11(3)
Ta(modal) = 0.97 sec

DESIGN PERIODS. MODE & MOMENT FACTORS: NBC
2010 CLAUSE 4.1.8.11(5)

Sa(0.2)/Sa(2.0) = 21 = 8.0 Yes
Ta(DESIGN) = 0.97 sec Mv=1.0 J=1.0

h) IRREGULARITY REVIEW FROM BASEMENT LEVEL: NBC
2010 CLAUSE 4.1.8.6
1. VERTICAL STIFFNESS: YES
2. WEIGHT: YES
3. VERTICAL GEOMETRY: YES
4. IN-PLANE DISCONTINUITY: ~ NO
5. OUT OF PLAN: NO
6. WEAK STOREY: NO
7. TORSIONAL: NO
8. NON-ORTHOGONAL: NO
CONCLUSION: BUILDING IS
IRREGULAR
DYNAMIC ANALYSIS: REQUIRED
DYNAMIC PROCEDURE METHOD:  NUMERICAL
INTEGRATION
TIME-HISTORY

TORSIONAL ECCENTRICITY
+0.05 Dnx (CLAUSE 4.1.8.12(4b), B < 1.7, 3D ANALYSIS)

BASE SHEAR / MOMENT
Vstatic = S(Ta) MVIEW/(RdRo)

STATIC MINIMUM & MAXIMUM VALUES

Vimin = $(2.0) MVIEW/(RaRo) = 150.0 kN

SEISMIC LOADS

1. EQUIVALENT STATICLOADS: Vst = 977.0 kN
2. DYNAMIC LOADS: Vay  =2,550.0 kN
3. DESIGN LOADS: Va  =2550.0 kN

DESIGN SHEAR LOAD VALUES ARE BASED ON THE
EVALUATION OF Vst AND Vdy

IN ACCORDANCE WITH 4.1.8.12 (5, 6 AND 7) OF THE
NBC 2010.

NOTES GENERALES :
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LES DESSINS NE DOIVENT PAS ETRE ETABLIS A L'ECHELLE. L'ENTREPRENEUR DOIT LES
VERIFIER ET LES COORDONNER AVEC LES DESSINS D'ARCHITECTURE ET IL EST
RESPONSABLE DE TOUTES LES DIMENSIONS; IL DOIT INFORMER LE REPRESENTANT DU
MINISTERE DES ECARTS RELEVES AVANT D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX.

INSPECTIONS ET ESSAIS INDEPENDANTS : LE REPRESENTANT DU MINISTERE DOIT DESIGNER
UN ORGANISME D'INSPECTION ET D'ESSAIS INDEPENDANT ET EN ASSUMER LES COUTS. LES
TRAVAUX DOIVENT ETRE INSPECTES PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE SELON LES

EXIGENCES AFIN D'ETABLIR S'ILS SONT CONFORMES AUX INDICATIONS DES DESSINS ET AUX
PRESCRIPTIONS DU DEVIS.

L'ENTREPRENEUR DOIT ASSUMER L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA CONCEPTION, DU
MONTAGE, DE L'EXPLOITATION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'ENLEVEMENT DES SUPPORTS, DE
L'ETAIEMENT POUR LES EXCAVATIONS, DES STRUCTURES ET DES INSTALLATIONS
TEMPORAIRES AINSI QUE DE L'ELABORATION ET DE LA MISE EN CEUVRE DES METHODES DE
CONSTRUCTION RELATIVES A LEUR UTILISATION.

L'UTILISATION DES DESSINS EST LIMITEE AUX INSTRUCTIONS QUI SE TROUVENT DANS LA
CARTOUCHE DE REVISION. LA CONSTRUCTION ILLUSTREE SUR LES DESSINS PEUT
COMMENCER UNIQUEMENT LORSQUE CES DERNIERS SONT « EMIS POUR CONSTRUCTION ».

L'ENVERGURE DES TRAVAUX EST LIEE AUX CONDITIONS DU CHANTIER. AVISER LE
REPRESENTANT DU MINISTERE LORSQUE LES CONDITIONS EXISTANTES PEUVENT
NECESSITER LA MODIFICATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS.

AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX D'EXCAVATION, LENTREPRENEUR DOIT VERIFIER LA
PRESENCE DES SERVICES PUBLICS ET LEUR COTE DE NIVEAU. L'ENTREPRENEUR DOIT
FAIRE DEVIER OU DEPLACER LES CONDUITS ET LES CANALISATIONS D'EAU ET D'EGOUT OU
LES LIGNES ELECTRIQUES D'ALIMENTATION EXISTANTS QUI NUISENT A L'EXECUTION DES
TRAVAUX; A CET EGARD, IL DOIT OBTENIR L'AUTORISATION DES ORGANISMES CONCERNES.

LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DU
CODE NATIONAL DU BATIMENT 2010.

LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DES GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES DOIVENT
ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA SECTION 9.8 DU CODE NATIONAL DU BATIMENT
2010.

MACONNERIE

2.1

2.2

2.3
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SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE LA MACONNERIE
DE BRIQUES DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME CSA-S304.1-F04 (C2009).

SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, PREVOIR DES LINTEAUX EN ACIER SUR
TOUTES LES OUVERTURES PRATIQUEES DANS LES MURS DE MAGONNERIE. UTILISER UN
LINTEAU DE 90 X 90 X 8 POUR CHAQUE EPAISSEUR DE MUR DE 100 mm POUR LES
OUVERTURES AYANT JUSQU'A 1200 DE LARGEUR. POUR LES OUVERTURES ENTRE 1200 mm
ET 1800 mm DE LARGEUR, UTILISER UN LINTEAU DE 125 X 90 X 8 COMME IL EST INDIQUE
CI-DESSUS. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, PREVOIR UN APPUI D'AU MOINS 150 mm
POUR CES LINTEAUX. CONSULTER LES DESSINS D'ARCHITECTURE, DE MECANIQUE,
D'ELECTRICITE ET DE STRUCTURE POUR L'EMPLACEMENT DES LINTEAUX.

DANS LE CAS DE COULIS INJECTE A BASSE PRESSION, NE PAS L'APPLIQUER EN COUCHE DE
PLUS DE 1500 mm D'EPAISSEUR. POUR LE COULIS INJECTE A HAUTE PRESSION, NE PAS
L'APPLIQUER EN COUCHE DE PLUS DE 3000 mm D'EPAISSEUR, SAUF S| L'APPLICATION

TOTALE DEPASSE 3000 mm, LES COUCHES NE DOIVENT ALORS PAS DEPASSER 2000 mm.
CONSOLIDER LA MASSE PAR VIBRATION. PRATIQUER LES JOINTS HORIZONTAUX EN
CESSANT L'APPLICATION A 40 mm SOUS LE DESSUS DE L'ELEMENT.

PREVOIR DES REGARDS DE NETTOYAGE POUR TOUS LES NOYAUX AMENAGES AVEC DES

BARRES D'ARMATURE. LES NOYAUX DOIVENT ETRE EXEMPTS DE DEBRIS ET
D'OBSTRUCTIONS.

BETON COULE EN PLACE

3.1

3.2

3.3

3.4

TOUS LES COFFRAGES POUR BETON ET LES ARMATURES EN ACIER DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX NORMES CSA A23.1-F09 ET A23.2-F09.

A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, LE RECOUVREMENT MINIMAL DE

BETON DOIT ETRE CONFORME A L'ARTICLE 6.6.6 ET AU TABLEAU 17 DES NORMES
CSA-A23.1-F09 ET CSA-A23.2-F09.

L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE AU MOINS
QUARANTE-HUIT (48) HEURES AVANT DE PLACER LE BETON, AU MOMENT OU L'ACIER
D'ARMATURE ET LES COFFRAGES SONT PRETS A ETRE INSPECTES. NE PAS RECOUVRIR LES
COFFRAGES AVANT QUE LES ARMATURES N'AIENT ETE VERIFIEES. L'ENTREPRENEUR DOIT
AVISER L'ORGANISME D'ESSAIS POUR QUE SON REPRESENTANT ASSISTE A CHAQUE COULEE
DE BETON.

ESSAI ET INSPECTION INDEPENDANTS : LE REPRESENTANT DU MINISTERE DOIT DESIGNER
UN ORGANISME D'INSPECTION ET D'ESSAIS INDEPENDANT ET IL DOIT EN ASSUMER LES
COUTS. LA CURE DES ECHANTILLONS EN LABORATOIRE DOIT SE FAIRE CONFORMEMENT A
LA NORME CSA A23.1-F09/CSA-A23.2-F09. EXECUTER DES ESSAIS DE RESISTANCE, Y
COMPRIS DES ESSAIS D'AFFAISSEMENT ET D'ENTRAINEMENT D'AIR. LE REPRESENTANT DU
MINISTERE DETERMINERA LA FREQUENCE DES ESSAIS. PRELEVER UN GROUPE DE TROIS
EPROUVETTES POUR CHAQUE ESSAI STANDARD. UN ECHANTILLON DOIT ETRE MIS A L'ESSAI
A SEPT (7) JOURS ET DEUX AUTRES, A VINGT-HUIT (28) JOURS. LES RESULTATS DOIVENT
ETRE CONSIGNES SUR LE FORMULAIRE FIGURANT A L'ANNEXE B DE LA NORME CSA
A23.2-F09, ET INDIQUER L'EMPLACEMENT DU BETON AYANT FAIT L'OBJET DES ESSAIS ET
RENFERMER DES OBSERVATIONS AU SUJET DE CONDITIONS ET DE RESULTATS ANORMAUX.
SOUMETTRE LES RESULTATS AU REPRESENTANT DU MINISTERE ET, AU BESOIN, EN
REMETTRE DES EXEMPLAIRES A L'INGENIEUR EN STRUCTURES, A L'ENTREPRENEUR ET AUX
AUTORITES MUNICIPALES COMPETENTES.

ACIER DE CONSTRUCTION
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MONTER LES OUVRAGES EN ACIER CONFORMEMENT AUX NORMES
CSA S16-F09 ET CSA-S136-07.

LES FORMES DES OUVRAGES EN ACIER DE CONSTRUCTION SONT
INDIQUEES EN DIMENSIONS METRIQUES.

NE PAS REALISER DE JOINTS SANS AVOIR OBTENU L'APPROBATION
ECRITE DU REPRESENTANT DU MINISTERE. SI CE DERNIER
APPROUVE LE JOINT, IL FAUDRA SOUMETTRE L'OUVRAGE A UN
CONTROLE RADIOGRAPHIQUE PAR RAYONS X; LENTREPRENEUR
DEVRA ASSUMER LE COUT DE CE CONTROLE RADIOGRAPHIQUE.

RETOUCHER LES SOUDURES ET RACCORDEMENTS EXECUTES SUR

PLACE AINSI QUE LES ABRASIONS AFIN QUE LES ELEMENTS SOIENT
ASSORTIS AUX SURFACES DONT LA COUCHE DE PEINTURE

PRIMAIRE A ETE APPLIQUEE EN ATELIER.

AUX ENDROITS OU LES ELEMENTS GALVANISES ONT ETE ERAFLES
OU EBRECHES APRES LE MONTAGE, LES REPARER EN APPLIQUANT
DEUX COUCHES DE PEINTURE ORGANINQUE A TENEUR EN ZINC

(EPAISSEUR DE 5 A 8 MIL PAR COUCHE). LAISSER SECHER AU
MOINS DOUZE (12) HEURES AVANT D'APPLIQUER L'AUTRE COUCHE,
SELON LA METHODE DE REPARATION DE TYPE A2 PRESCRITE A LA
NORME ASTM A780-09.

LES JOINTS ET RACCORDEMENTS DES PIECES EN TRACTION OU EN
COMPRESSION DOIVENT ETRE CONGCUS POUR RESISTER A LA
CAPACITE A PLEINE CHARGE. PRENDRE LES DISPOSITIONS
NECESSAIRES POUR SOUMETTRE TOUS LES JOINTS NON
PRESCRITS A DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS ET EN ASSUMER LES
COUTS. TOUS LES RACCORDEMENTS ET DETAILS DOIVENT ETRE

CONCUS PAR UN INGENIEUR COMPETENT RECONNU ET HABILITE A
EXERCER DANS LA PROVINCE D'ONTARIO: LES DESSINS D'ATELIER

DOIVENT PORTER LE SCEAU ET LA SIGNATURE DE CET INGENIEUR.

SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER SELON LES PRESCRIPTIONS
DU DEVIS DE CONSTRUCTION POUR QU'ILS SOIENT EXAMINES
AVANT DE PROCEDER A LA FABRICATION. L'EXAMEN DES DESSINS
D'ATELIER A POUR OBJET DE REDUIRE LES RISQUES D'OMISSION
OU D'ERREUR. IL NE S'AGIT PAS D'UN EXAMEN DETAILLE ET IL NE
DOIT PAS ETRE INTERPRETE COMME DEGAGEANT
L'ENTREPRENEUR DE SA RESPONSABILITE D'EXECUTER DES

TRAVAUX PRECIS ET CONFORMES AUX EXIGENCES DES
DOCUMENTS CONTRACTUELS. CONSERVER UN JEU DES DESSINS

EXAMINES SUR LE CHANTIER.

INSPECTION ET ESSAIS INDEPENDANTS : LE REPRESENTANT DU
MINISTERE DOIT DESIGNER UN ORGANISME D'ESSAIS ET
D'INSPECTION INDEPENDANT CERTIFIE PAR LE BUREAU CANADIEN
DE SOUDAGE SELON LA NORME CSA W178.1-F08. LE COUT DE
CETTE INSPECTION ET CES ESSAIS DOIT ETRE ASSUME PAR LE
REPRESENTANT DU MINSTERE. LES TRAVAUX DOIVENT ETRE

INSPECTES A L'ATELIER ET ENSUITE MONTES POUR ETABLIR S'ILS
SONT CONFORMES AUX INDICATIONS SUR LES DESSINS ET AUX
PRESCRIPTIONS DU DEVIS.

AVANT L'INSTALLATION, SOUMETTRE LES RAPPORTS DES ESSAIS
AYANT ETE EFFECTUES EN ATELIER OU UNE AUTRE ATTESTATION
ACCEPTABLE ETABLISSANT QUE LES ELEMENTS EN ACIER SONT
CONSTITUES D'ACIER DE NUANCE 350W.

CHARGES DE CALCUL :

ANALYSE SISMIQUE DES TOURS : KIB CONSULTANTS A REALISE UNE
ANALYSE SISMIQUE DES TOURS; POUR DE PLUS AMPLES

RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LE RAPPORT D'EVALUATION SISMIQUE

PORTANT LA DATE DU 12 NOVEMBRE 2012 QUI A ETE PREPARE PAR KIB
CONSULTANTS.

a)

SYSTEME DE RESISTANCE AUX FORCES SISMIQUES (SFRS)

SFRS : SYSTEME DE RESISTANCE AUX CHARGES
LATERALES : MACONNERIE NON RENFORCEE SELON LA
DEFINITION DONNEE A L'ARTICLE 4.1.8.9

Rd =1,0
Ro=1,0

COEFFICIENT DE RISQUE PARASISMIQUE : ARTICLE
4.1.8.5 DU CNB 2010

IE=1.0

VILLE D'EXECUTION DU PROJET : OTTAWA
CATEGORIE D'EMPLACEMENT : LA CATEGORIE

D'EMPLACEMENT POUR LES PARAMETRES DE LA

REPONSE DE L'EMPLACEMENT ET LA VITESSE DE
L'ONDE DE CISAILLEMENT EST INDIQUEE DANS LE
RAPPORT GEOTECHNIQUE PREPARE PAR xx.

CATEGORIE D'EMPLACEMENT : A

ACCELERATION MAXIMALE AU SOL : 0,32

f) DONNEES DU SPECTRE DE REPONSE :

1. VALEURS DE REPONSE SPECTRALE DE

L'ACCELERATION AMORTIES DE 5 % :
TABLEAU C-2 DE L'ANNEXE C DE LA DIVISION
B DU CNB 2012.

Sa(0,2) = 0,640
Sa(0,5) = 0,310
Sa(1,0) = 0,140
Sa(2,0) = 0,046

2. VALEURS NOMINALES DE REPONSE
SPECTRALE DE L'ACCELERATION (DSRAV) :
ARTICLE 4.1.8.4 DU CNB 2010 - CATEGORIE
D'EMPLACEMENT A (Fa = 0,756, Fv = 0,5).

Sa(0,2) = 0,484
Sa(0,5) = 0,160
Sa(1,0) = 0,070
Sa(2,0) = 0,023
Sa(4,0) = 0,012

1,0
2,0
4,0

’

9) DONNEES PRELEVEES DANS LA PERIODE :

1. PERIODE STATIQUE, ARTICLE 4.1.8.11(3) DU
CNB 2012

Ta(statique) = 0,56 s

2. PERIODE MODALE, ARTICLE 4.1.8.11(3) DU
CNB 2012

Ta(modal) = 0,97 s

3. PERIODES DE CALCUL, MODE ET
COEFFICIENTS DE MOMENT : ARTICLE
4.1.8.11(5) DU CNB 2012

Sa(0,2)/Sa(2,0) = 21 28,0 Oui
Ta(CONCEPTION) = 0,97 s
Mv=10 J=10

h) EXAMEN DES IRREGULARITES A PARTIR DU
NIVEAU DU SOUS-SOL : ARTICLE 4.1.8.6 DU

CNB 2012
1. RIGIDITE VERTICALE : oul
2. POIDS: oul
3. GEOMETRIE VERTICALE: OUI
4. DISCONTINUITE EN PLAN : NON
5. DECALAGES LATERAUX: NON
6. ETAGE FAIBLE : NON
7. SENSIBILITE A LA TORSION :NON
8. SYSTEMES

NON ORTHOGONAUX:  NON

CONCLUSION :  L'EDIFICE EST IRREGULIER

ANALYSE DYNAMIQUE : REQUISE

PROCEDURE DYNAMIQUE : METHODE TEMPORELLE
PAR INTEGRATION NUMERIQUE

i) EXCENTRICITE DES MOMENTS DE TORSION

+0,05 Dnx (ARTICLE 4.1.8.12(4b), B < 1,7,
ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE)

) MOMENT/CISAILLEMENT A LA BASE
Vstatique = S(Ta) MVIEW/(RdRo)

k) VALEURS STATIQUES MAXIMALES ET
MINIMALES

Vmin = $(2,0) MVIEW/(RdRo) = 150,0 kN

) CHARGES SISMIQUES

1. CHARGES STATIQUES EQUIVALENTES :
Vst =977,0 kN

2. CHARGES DYNAMIQUES: :
Vdy =2 550,0 kN

3. CHARGES DE CALCUL :
\Vd =2 550,0 kN

LES VALEURS DES EFFORTS DE
CISAILLEMENT DE CALCUL SONT FONDEES SUR

L'EVALUATION DE Vst ET Vdy, CONFORMEMENT
AUX ARTICLES 4.1.8.12 (5, 6 ET 7) DU CNB 2010.
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