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KEYNOTES NOTES PRINCIPALES

INTERIOR HOARDING / PALISSADE INTERIEURE

RAISED CONCRETE LEDGE /

REBORD EN BETON SURELEVE

156
MECHANICAL THROUGHOUT BASEMENT SPACE.
COORDINATE HOARDING WITH M/E /
INSTALLATIONS MECANIQUES DANS
L'ENSEMBLE DU SOUS-SOL. COORDONNER LE

157 ) MONTAGE DE LA PALISSADE AVEC LES
RESPONSABLES DE LA MECANIQUE ET DE
L'ELECTRICITE

1.58

LOW CEILING & FLOOR LEVEL CHANGES
THROUGHOUT MECHANICAL SPACE /
PLAFOND BAS ET CHANGEMENTS DE NIVEAU
DU PLANCHER DANS L'ENSEMBLE DU LOCAL

DES INSTALLATIONS MECANIQUES

UPON REMOVAL OF HOARDING, INSTALLATION
OF NEW WALL AND DOORS, RE-PAINT ENTIRE
WALL/

APRES L'ENLEVEMENT DE LA PALISSADE ET
L'INSTALLATION DES PORTES ET DES MURS
NEUFS, LE MUR AU COMPLET DOIT ETRE
REPEINT

LEGEND

LEGENDE

v

EXTENT OF HOARDING -
CONSTRUCTION ZONE /

ETENDUE DE LA PALLISADE - ZONE

DE CONSTRUCTION
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GENERAL NOTES

NOTES GENERALES

INTERIOR HOARDING / PALISSADE INTERIEURE

1.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

17.

18.

CONTRACTOR TO ADVISE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE 72 HOURS PRIOR TO REMOVAL OF
ANY DOOR.

L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER LE REPRESENTANT
DU MINISTERE 72 HEURES AVANT D'ENLEVER UNE
PORTE.

REFER TO HISTORIC DOOR CONSERVATION
DRAWINGS FOR DETAILS RELATED TO EXISTING
DOORS SCHEDULED TO BE REMOVED AND TREATED.
SE REPORTER AU DESSIN SUR LA CONSERVATION
DES PORTES HISTORIQUES POUR LES DETAILS AU
SUJET DES PORTES EXISTANTES DEVANT ETRE
ENLEVEES ET TRAITEES.

DOCUMENT ALL EXISTING CONDITIONS PRIOR TO
BEGINNING WORKS.

CONSIGNER TOUTES LES CONDITIONS EXISTANTES
AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.

CONSTRUCT PARTITIONS ENCLOSING THE
CONSTRUCTION ZONE AS FIRE SEPARATIONS
HAVING A MINIMUM 1-HOUR FIRE-RESISTANCE
RATING.

CONSTRUIRE LES CLOISONS ENTOURANT LA ZONE
DE CONSTRUCTION COMME DES SEPARATIONS
COUPE-FEU AYANT UN DEGRE DE RESISTANCE AU
FEU D'AU MOINS UNE HEURE.

LAY A 10mm-THICK FELT BUFFER AT ALL JUNCTIONS
BETWEEN TEMPORARY HOARDING AND EXISTING
BASEBOARD, MOULDING, CEILINGS TO PROTECT
EXISTING SURFACES.

POSER UN AMORTISSEUR EN FEUTRE DE 10mm

D'EPAISSEUR A TOUS LES POINTS DE RENCONTRE
ENTRE LA PALISSADE TEMPORAIRE ET LA PLINTHE
EXISTANTE, LA MOULURE ET LES PLAFONDS AFIN DE

PROTEGER LES SURFACES EXISTANTES.

ENSURE THAT THERE IS NO MECHANICAL
ANCHORING OF HOARDING INTO EXISTING FLOOR
OR FINISHED WALL SURFACES.

S'ASSURER QUL N'Y A AUCUN ANCRAGE
MECANIQUE DE LA PALISSADE DANS LE PLANCHER
OU LES SURFACES MURALES FINIES EXISTANTES.

GYPSUM BOARD TO BE FITTED TO WITHIN 6mm OF
SURROUNDING WALLS AND CEILING.

LES PLAQUES DE PLATRE DOIVENT ETRE
INSTALLEES A AU MOINS 6mm DU PLAFOND ET DES
MURS ENVIRONNANTS.

OUTER SURFACE OF GYPSUM BOARD IN OCCUPIED
SPACES TO HAVE JOINTS CAULKED, TAPED AND
FINISHED.

LES JOINTS DANS LA SURFACE EXTERIEURE DE LA
PLAQUE DE PLATRE DANS LES ESPACES OCCUPES
DOIVENT ETRE CALFEUTRES, RUBANNES ET FINIS.
OUTER SURFACE OF GYPSUM BOARD IN OCCUPIED
SPACES TO BE PAINTED WITH 2 COATS OF PAINT,
(UP TO 2 COLOURS PER AREA) COLOURS TO MATCH
ADJACENT WALL AND BASE SURFACES.
APPLIQUER DEUX (2) COUCHES DE PEINTURE
(JUSQU'A DEUX COULEURS PAR SECTEUR) SUR LA
SURFACE EXTERIEURE DE LA PLAQUE DE PLATRE
DANS LES ESPACES OCCUPES; LES COULEURS

DOIVENT ETRE ASSORTIES A CELLES DES
SURFACES MURALES ET DE LA PLINTHE
ADJACENTES.

PROTECT EXISTING BASEBOARD WITH 16mm
PLYWOOD.

PROTEGER LA PLINTHE EXISTANTE AVEC DU
CONTREPLAQUE DE 16mm.

CONTRACTOR TO REMOVE ALL INSTALLATIONS AT
END OF WORKS, REMOVE ALL ANCHORS AND REPAIR
DAMAGE TO ORIGINAL SURFACES.

L'ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER TOUTES LES
INSTALLATIONS A LA FIN DES TRAVAUX; IL DOIT
ENLEVER TOUS LES ANCRAGES ET REPARER LES
SURFACES ORIGINALES ENDOMMAGEES.

REPAIR AND RESTORE ORIGINAL FINISHES AT THE

END OF WORKS, INCLUDING PATCHING AND
PAINTING, AS REQUIRED.

REPARER ET REMETTRE A NEUF LES REVETEMENTS
DE FINITION D'ORIGINE A LA FIN DES TRAVAUX, ET
EXECUTER LES TRAVAUX DE RAGREAGE ET DE
PEINTURE NECESSAIRES.

SAMPLES OF PAINT COLOURS, WOOD STAINS AND

OTHER RELATED ITEMS TO BE SUBMITTED TO
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR APPROVAL.

SOUMETTRE DES ECHANTILLONS DES COULEURS DE
PEINTURE, DES TEINTURES POUR LE BOIS ET DES
AUTRES ARTICLES CONNEXES AU REPRESENTANT
DU MINISTERE AUX FINS D'APPROBATION.

BOND BREAKER TAPE TO BE APPLIED TO ALL
INTERFACING BETWEEN EXISTING FINISHES AND
HOARDING. BOND BREAKER TAPE MUST NOT
DAMAGE EXISTING FINISHES WHEN REMOVED.

APPLIQUER UN RUBAN ANTISOLIDARISATION A TOUS

LES POINTS D'INTERFACE ENTRE LES REVETEMENTS
DE FINITION EXISTANTS ET LA PALISSADE. LE
RUBAN ANTISOLIDARISATION NE DOIT PAS

ENDOMMAGER LES REVETEMENTS DE FINITION
LORSQU'IL EST ENLEVE.

HOARDING LAYOUTS TO BE APPROVED BY
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

LES DISPOSITIONS DE LA PALISSADE DOIVENT ETRE
APPROUVEES PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

EXISTING SECURITY CAMERA AT DOOR 264N (CORRIDOR
SIDE) TO REMAIN FOR DURATION OF WORKS.

CONSERVER LA CAMERA DE SECURITE EXISTANTE A
L'EMPLACEMENT DE LA PORTE 264N (DU COTE DU
CORRIDOR) POUR TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX.
ALL DOORS LEADING TO OTHER SPACE OUTSIDE OF
THE CONSTRUCTION ZONE TO BE EQUIPPED WITH

INTRUSION ALARM AND LINKED TO THE EXISTING ISS
AND FIRE ALARM SYSTEMS.

TOUTES LES PORTES MENANT A DES SECTEURS A
L'EXTERIEUR DE LA ZONE DE CONSTRUCTION
DOIVENT ETRE AMENAGEES AVEC UNE ALARME
ANTI-EFFRACTION QUI EST RELIEE AUX SYSTEMES
DE SECURITE ET D'ALARME INCENDIE EXISTANTS.
ACCESS TO AREAS OUTSIDE OF EXTENT OF

HOARDING / CONSTRUCTION ZONE TO BE GRANTED
UPON REQUEST WITH SUPERVISION.

PRESENTER UNE DEMANDE POUR AVOIR ACCES
AUX SECTEURS A L'EXTERIEUR DE L'ETENDUE DE LA

PALISSADE / ZONE DE CONSTRUCTION; CET ACCES
DOIT SE FAIRE SOUS SURVEILLANCE.
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