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1. PARTIE 1- GENERALITES

1.1 Généralités

.1 La présente section s'applique aux travaux de mécanique indiqués aux plans et dans la division 23
ci-jointe qui composent le devis de mécanique.
.2 La présente section sert de complément a toutes les clauses du contrat, a toutes les clauses générales
du Représentant Ministériel. Il demeure que les clauses les plus restrictives ont priorité.
.3 Ce devis de mécanique s'adresse autant a I'entrepreneur responsable de I'ensemble des travaux
qu'aux entrepreneurs en mécanique. L'entrepreneur responsable de I'ensemble des travaux assume
la responsabilité générale et la bonne coordination des travaux de ses entrepreneurs en mécanique
avec I'ensemble des travaux. L'entrepreneur responsable de I'ensemble des travaux se doit de régler
tout conflit qui surgit entre les entrepreneurs. Le terme "entrepreneur” dans ce devis désigne
I'entrepreneur responsable de I'ensemble des travaux.
4 Responsabilités — étendue des travaux
.1 Les travaux decrits dans les sections des divisions suivantes, incluant toutes les annexes, font
partie intégrante des responsabilités de I'entrepreneur. Les annexes fournissent les informations
sur les séquences et appareillage de contrdles originaux pour permettre a l'entrepreneur
d'estimer ses travaux de modernisation a réaliser :
.1 Division 23 : CVAC

.2 Les travaux décrits dans les plans suivants font partie intégrante des responsabilités de

I'entrepreneur :
No. de projet ASC Titre du projet Dessins mécaniques No.
Al3-3.4.2 Modernisation des controles CVAC H-01 a H-09

.3 Les plans et devis sont complémentaires et doivent étre lus conjointement dans le but de bien

saisir I'étendue des travaux et des spécifications associés.
.5 L'entrepreneur qualifié selon les critéres de conditions générales du Représentant Ministériel sera,

entre autres :

.1 Manufacturier ou distributeur reconnu d'équipements originaux offrant la gamme complete des
équipements requis pour l'ouvrage.

.2 Une firme dont l'activité principale est la fourniture, l'installation et la mise en service de
systemes de régulation numerique et accréditée par un manufacturier reconnu.

1.2 Service d'entretien

.1 Objectif général
.1 Fournir tout I'équipement, les outils et main-d'ceuvre nécessaires afin d'effectuer les travaux
complets et de maniére securitaire, et fournir un technicien de service pour l'entretien
hebdomadaire des systéemes de contrdle d'ambiance et répondre aux appels de service du Centre
spatial John H. Chapman.
.2 Etendue de travail du service d'entretien
.1 Remplir les formulaires de santé et sécurité que le Représentant Ministériel lui fera parvenir
avant le début des travaux. 1l s'engage en signant ces documents a en faire respecter les régles a
ses employeés.
.2 Elaborer un programme d'entretien préventif propre au site pour tous les équipements du projet
et le remettre au Représentant Ministériel.
.3 Faire régulierement une mise a jour des systemes de régulation recommandée par les
manufacturiers.
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4 Superviser et controler tous les systemes de ventilation, leurs composantes et les équipements
du réseau de chauffage et de refroidissement du Centre J. H. Chapman, incluant sans s'y
limiter :

.1 Cartes de communication;

.2 Modifications de tous les points de communication;

.3 Modules de communication pour le réseau Web;

4 Equipements électroniques et pneumatiques;

.5 Remplacement de diaphragmes des régulateurs de débit des ventilateurs "Wood".

Maintenir le programme d'entretien préventif recommandé par les fabricants.

.6 Effectuer 48 visites par année de 4 heures (sur le site), c'est-a-dire une visite toutes les
semaines.

Se déplacer sur le site afin de répondre aux appels de service.

.8 Fournir toute la main-d'ceuvre nécessaire pour l'implantation et le fonctionnement optimal des
équipements lors des mises a jour.

.9 Optimiser le fonctionnement des équipements de refroidissement, de chauffage et de ventilation
du Centre J.H. Chapman.

.10 Optimiser les opérations des systéemes de ventilation pour un meilleur rendement énergétique.

.11 Mettre a jour, dans le systeme informatique, les graphiques de tous les équipements mécaniques
a la suite des modifications apportées lors de travaux au Centre J.H. Chapman.

.3 Disponibilité des ressources

.1 Maintenir disponible en tout temps un service permanent de 24 heures par jour, 7 jours par
semaine, 12 mois par annee durant toute la période du contrat.

.2 On entend par disponibilité, de s'assurer que le Représentant Ministériel sera en mesure en tout
temps en cas de besoin de communiquer avec la compagnie, lI'une de ses ressources designées
ou encore un service d'appel d'urgence centralisé, afin de rapporter une anomalie ou un bris. Le
délai d'une intervention a la suite de la réception d'un appel du Représentant Ministériel ne
devra pas étre de plus d’une (1) heure.

.3 Fournir au Représentant Ministériel les numéros de téléphone et les procédures a suivre pour
contacter I'entrepreneur ou ses techniciens en tout temps.

4 Qualification des ressources

.1 Assigner des ressources compétentes aptes a entretenir toutes les composantes y incluant les
systemes de contr6le électrique, pneumatique et électronique.

.2 Assigner des ressources qui ont recu une formation par le manufacturier et qui maitrisent le
logiciel depuis au moins 5 ans.

5 Santé et sécurité

.1 Effectuer les travaux en utilisant des équipements, outils et méthodes de travail reconnus et
sécuritaires.

.6 Durée des visites d'entretien

.1 Une demi-journée (journée fixe) par semaine et qui sera déterminée par le Représentant
Ministériel en collaboration avec les services techniques du Centre J.H. Chapman.

.7 Durée du service d'entretien

.1 Le service d'entretien décrit ci-dessus doit étre fourni par I'entrepreneur sur une période de 5

ans.

&)
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1.3 Calendrier des travaux

.1 Dans les quinze (15) jours ouvrables suivants l'attribution du contrat, soumettre les étapes
caractéristiques des travaux, un schéma d'ordonnancement et le calendrier des travaux indiquant les
dates des diverses étapes d'avancement et d'achevement des travaux, lesquels devront étre termines
dans les délais stipulés au contrat.

.2 Des révisions de I'état de I'avancement des travaux, d'apreés le calendrier d'exécution soumis, auront
lieu au gré du Représentant Ministériel. Le calendrier sera mis & jour par l'entrepreneur, avec la
collaboration et I'approbation du Représentant Ministériel.

.3 Les heures d'opération normales du Centre J.H. Chapman sont de 6h00 a 18h00, du lundi au
vendredi.

4 Tout travail bruyant ou toute interruption de service devra se faire en dehors des heures
d'opération normales ci-dessus et aprés obtention d'une autorisation écrite du Représentant
Ministériel.

.5 Les travaux dans des salles de mécanique ou corridors techniques qui ne nuisent pas aux opérations
normales du Centre J.H. Chapman pourront étre exécutés durant les heures normales d'opération ci-
dessus.

1.4 Permis et certificats

.1 Obtenir tous les permis, certificats d'inspection, certificats d'acceptation qui sont nécessaires afin de
commencer et compléter a bonne fin tous les travaux et en acquitter les frais.

.2 Référer a la description de chaque section pour les permis et certificats particuliers demandés. Ces
permis et certificats devront étre remis au Représentant Ministériel et seront une condition a
I'acceptation des travaux.

1.5 Plans et devis

.1 Les plans et devis font partie intégrante du contrat et se complétent mutuellement et les travaux qui
apparaissent sur les uns et non sur les autres, et vice versa, doivent étre exécutés comme s'ils étaient
mentionnés dans les deux. Tous travaux ou matériaux non indiqués ou spécifiés implicitement
mais nécessaires a l'installation d'un systéme complet, tel que proposé aux plans et devis, devront
étre inclus dans la soumission et installés.

.2 L'entrepreneur doit informer I'Autorité Contractante de toute erreur ou omission qu'il pourrait
déceler sur les plans lors de la soumission, afin d'obtenir toute clarification nécessaire pour
présenter une soumission complete.

3 S'il y a conflit, I'entrepreneur doit informer I'Autorité Contractante pour que celui-ci donne

I'interprétation exacte du litige.

Toutes les notes aux plans font partie de ce contrat.

Tout changement aux plans et devis, durant les soumissions, sera donné par écrit par I'Autorité

Contractante.

SR

1.6 Codes et normes

.1 Sauf prescription contraire, exécuter les travaux conformément au code national du batiment du
Canada (CNB), et a tout autre code provincial ou municipal. Dans le cas d'omissions ou de
contradictions entre ces normes, les exigences les plus strictes s'‘appliqueront.

.2 Les travaux doivent étre conformes aux exigences des normes, codes et autres documents cités en
référence ou les dépasser.
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1.7 Examen des lieux

.1 L'entrepreneur en soumissionnant confirme implicitement qu'il connait toutes les conditions locales
susceptibles d'affecter I'exécution de son travail et en a tenu compte dans sa soumission. Aucun
supplément ne sera accordé pour des travaux et des matériaux nécessaires mais non prévus par
I'entrepreneur.

.2 L'entrepreneur devra, avant de commencer son travail, vérifier toutes les cotes et dimensions sur le
site.

1.8 Modifications des travaux

.1 Aucune modification des plans et devis originaux ne devra étre effectuée sans que le Représentant
Ministériel ne la commande par écrit, et qu'une évaluation en conformité avec l'article suivant soit
d'abord approuvée par le Représentant Ministériel. Si ce dernier demande une modification qui
n'entraine pas d'ajustement de prix, I'entrepreneur devra I'effectuer immédiatement, sans autre avis.

.2 Dans tous les cas, le Représentant Ministériel devra étre consulté et lui seul pourra donner
l'autorisation concernant toutes les modifications a étre effectuées par rapport aux plans et devis.
Tous les travaux non conformes aux plans et devis seront modifiés par I'entrepreneur, et ceci, sans
frais additionnel.

.3 Le Représentant Ministériel aura le droit de commander des changements aux plans et devis,
lorsqu'il le jugera a propos, durant la construction. Ces changements n'affecteront ni n‘annuleront
les conditions de ce contrat. S'ils entrainent une augmentation ou une diminution du co(t des
travaux, un ajustement sera apporté au présent contrat suite a une évaluation en conformité avec
I'article suivant.

4 Tous les travaux supplémentaires seront régis par les termes et stipulations du présent contrat.

1.9 Appareils ou matériaux prescrits et équivalence

.1 Lorsqu'un appareil ou un matériau est prescrit par référence a une norme, choisir tout appareil ou
matériau qui répond aux exigences de cette norme ou qui les dépasse.

.2 L'entrepreneur doit soumissionner en basant son prix sur les appareils ou les matériaux prescrits par
un numéro de catalogue ou bien sur un équipement qui provient de I'un des manufacturiers ou
marque de commerce nomme aux plans et devis en relation avec I'équipement en question. Dans le
cas ou un seul produit est spécifié, baser la soumission sur ce produit.

.3 La mention de noms de manufacturiers aux plans et devis en ajout au produit prescrit par un
numéro de catalogue ne signifie pas que le Représentant Ministériel garantit I'existence d'un produit
équivalant aupres de ces manufacturiers ni que le Représentant Ministériel s'engage a accepter un
produit de ces marques. Il est de la responsabilité de I'entrepreneur de s'assurer de I'équivalence des
produits qu'il utilise dans sa soumission et d'en faire la preuve lors de la présentation des dessins
d'atelier. Le Représentant Ministériel sera seul juge de I'équivalence d'un produit, en cas de refus
par le Représentant Ministériel du produit soumis, I'entrepreneur devra fournir I'équipement
spécifié par un numéro de catalogue.

4 L'entrepreneur peut proposer dans sa soumission des produits différents de ceux indiqués aux plans
et devis, les clauses de l'article Substitutions doivent alors étre suivies.

.5 Les modifications aux travaux, a la conception et aux dessins causés par un produit équivalent
seront de la responsabilité de I'entrepreneur.

.6 Il est entendu que le choix d'un matériel ne modifie en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

.7 Sauf prescription contraire, utiliser les produits d'un seul fabricant dans le cas de matériaux et
d'équipement d'un méme type ou d'une méme classe.



Agence spatiale canadienne MECANIQUE — Devis mécanique

Modernisation des contrdles CVAC EXIGENCES GENERALES Section 230500F
Projet : A13-3.4.2 CONCERNANT LE RESULTAT DES TRAVAUX Page 5 de 17
Rochon Experts-Conseils inc. (11-004-E) Date : 28 février 2014

.8 Qualité requise ou produit acceptable :
.1 Signifie que I'appareil ou le matériau indiqué et identifié par un numéro de catalogue fait partie
intégrante du devis et sert de critere de rendement et de qualité du matériel et de I'exécution.

1.10 Substitutions

.1 Lorsqu'un appareil ou un matériau est prescrit par un numéro de catalogue ou par désignation d'une
marque de commerce ou d'un manufacturier, I'entrepreneur pourra présenter une demande de
substitution pour un appareil ou un matériau dont la marque de commerce ou le nom du
manufacturier n'est pas mentionné.

.2 La demande de substitution doit étre faite par écrit et doit étre présentée dans les trente (30) jours
qui suivent l'attribution du contrat.

.3 Joindre a la demande de substitution un tableau comparatif des caractéristiques principales de
I'appareil ou du matériau spécifieé et de celui propose; ce tableau comprendra toutes les données
relatives a I'encombrement, aux caractéristiques électriques et mécaniques propres au genre de
I'appareil ou du matériau.

4 Joindre a la demande de substitution les informations suivantes :

.1 Une copie de la soumission pour les appareils ou matériaux spécifiés;

.2 Une copie de la soumission pour les appareils ou matériaux proposeés; s'il y a lieu économie, la
différence de prix sera remise au Représentant Ministériel;

.3 Les raisons de la demande de substitution.

5 Les demandes de substitutions ne seront prises en considération que si :

.1 Les appareils ou les matériaux prescrits ne sont pas disponibles, ou si;

.2 Le délai de livraison des appareils ou des matériaux prescrits retarde indiment les travaux, ou
Si;

.3 Les appareils ou les matériaux proposés sont jugés comme étant équivalent aux produits
prescrits, en tenant compte des facilités d'entretien et de la disponibilité des piéces de rechange.

.6 C'est a I'entrepreneur qu'il incombe de faire la preuve de I'équivalence et d'en défrayer les codts.

.7 Le Représentant Ministériel se réserve le droit d'exiger a I'entrepreneur une rémunération pour
I'examen des substitutions.

.8 La décision quant a l'approbation ou au refus de la substitution sera prise par le Représentant
Ministériel et cette décision sera finale.

.9 Si les caractéristiques de l'appareil ou du matériau de substitution approuvé nécessitent des
changements aux plans et aux travaux a effectuer, défrayer les colts de tous ces changements. Si
I'appareil ou le matériau proposé est refusé, fournir et installer I'appareil ou le matériau spécifié par
un numéro, le tout sans rémuneration supplémentaire.

1.11 Dessins d'atelier et fiches techniques

.1 Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions. Soumettre
les dessins d'atelier et les fiches techniques sous format électronique de type Acrobat.

.2 Les dessins d'atelier doivent porter le sceau de I'entrepreneur accompagné de la signature de son
représentant autorisé attestant que les documents soumis ont été approuvés, que les mesures prises
sur place ont été vérifiées et que le tout est conforme aux documents contractuels.

.3 Les dessins d'atelier doivent également comporter les renseignements suivants :

.1 Les dates de préparation et de révision;
.2 Ladésignation et le numéro du projet;
.3 Le numéro de la section ou le dessin d'atelier est demandé;
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4 Lenom et I'adresse :
.1 Du sous-traitant;
.2 Du fournisseur;
.3 Du fabricant.

Les dessins d'atelier doivent étre accompagnes d'une fiche d'identification dactylographiée;

Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent montrer ce qui suit :

.1 Les détails de montage;

.2 Les dégagements nécessaires pour permettre I'exploitation et I'entretien de I'équipement, par

exemple, l'espace nécessaire a la manceuvre des portes d'acces;

Les alimentations requises ainsi que les caractéristiques de ces derniéres;

4 Les détails techniques permettant de juger de la performance des équipements soumis.

oumettre les documents suivants avec les dessins d'atelier et les fiches techniques :

Des dessins de détails des socles, des supports et des boulons d'ancrage;

Des données précisant la puissance acoustique de systemes et appareils, le cas échéant;

Les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement;

Un document émis par le fabricant attestant que les produits en question sont des modeles

courants;

5 Un certificat de conformité aux codes pertinents;

.7 Les dessins d'atelier seront commentés par le Représentant Ministériel et I'entrepreneur devra se
conformer aux commentaires suivants :

.1 Fournir I'équipement tel que soumis sur le dessin d'atelier;

.2 Fournir I'equipement en tenant compte des corrections et annotations;

.3 Réviser le dessin de I'équipement et resoumettre;

4 Equipement refusé. Resoumettre des dessins en utilisant I'équipement prescrit.

.8 Les commentaires indiqués sur les dessins d'atelier sont genéraux et n'ont pas pour but de servir
comme correction finale. Par conséquent, ils ne dispensent pas I'entrepreneur de la responsabilité
qu'il a de vérifier les plans lui-méme ou de fournir les matériaux et les travaux exigés par les plans
et devis.

.9 Le Représentant Ministériel se garde le droit de faire enlever, aux frais de I'entrepreneur, tous les
matériaux ou produits qui n'ont pas été présentés officiellement sur les plans d'atelier et
d'installation.

.10 Conserver un exemplaire des dessins d'atelier et fiches techniques sur le lieu des travaux, et
s'assurer qu'on puisse toujours y avoir acces aux fins de référence.

.11 Tous les dessins d'atelier et fiches techniques doivent étre rédigées en (frangais / anglais).

RN
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1.12 Appareils et matériaux

1 Qualité

.1 Les appareils et matériaux utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs (a2 moins
d'indication contraire), en parfait état, fabriqués, assemblés et vérifiés en usine, de la meilleure
qualité conformément aux termes des documents contractuels et préts a étre installés pour les
fins auxquelles ils sont destinés; au besoin, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et
la qualité des produits fournis.

.2 Les appareils et matériaux devront porter les approbations CSA, ULC ou autres, et étre installés
selon les codes et normes en vigueur.

.3 Toutes les inscriptions sur les appareils et les matériaux (inscriptions de fonctionnement ou
autres) devront étre en frangais.
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4 Les appareils et matériaux trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'entrepreneur de ses responsabilités mais simplement de réduire les risques d'omission
ou derreur. L'entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

.5 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
Ministériel pourra trancher la question, en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

.6 A moins dindications contraires, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
appareils ou les matériaux de méme nature proviennent du méme manufacturier, qu'ils sont le
produit standard d'un manufacturier et que les piéces nécessaires a I'entretien sont disponibles
en tout temps.

.7 Les étiquettes, marques de commerce et plagques signalétiques permanentes, posées en évidence
sur les appareils ou les matériaux mis en oeuvre, ne sont pas acceptables, sauf si elles indiquent
un mode de fonctionnement ou si elles se trouvent sur un appareil ou un matériau installé dans
les locaux de mécanique ou d'électricité.

.8 Les appareils ou les matériaux devront avoir les caractéristiques et dimensions convenant aux
endroits ou ils seront installés. Aviser le Représentant Ministériel avant de procéder a
I'installation d'un appareil ou d'un matériau qui ne respecte pas ces conditions.

.2 Disponibilité

.1 Immédiatement apres l'attribution du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la
livraison des appareils ou matériaux et prévoir tout retard éventuel. Commander les quantités
requises, au moment opportun, compte tenu du calendrier des travaux et de la capacité
d'entreposage sur le chantier. S'il est possible de prévoir certains retards dans la livraison, en
aviser le Représentant Ministériel afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer
des appareils ou matériaux de remplacement ou apporter les correctifs nécessaires, et ce, avec
suffisamment d'avance pour éviter de retarder les travaux.

.2 Advenant que le Représentant Ministériel n'ait pas €té avisé des retards de livraison prévisibles
au début des travaux, et qu'il semble ensuite probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant Ministériel se réserve le droit de substituer aux appareils ou matériaux
prévus d'autres appareils ou matériaux comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement,
sans que le prix du contrat n'en soit pour autant augmenté.

.3 Transport

.1 Payer les frais de transport des appareils ou matériaux requis pour I'exécution des travaux.

.2 Les frais de transport des appareils ou matériaux fournis par le Représentant Ministériel seront
assumés par ce dernier. Se charger de leur déchargement, de leur manutention et de leur
entreposage. Les engins de levage requis pour la manutention au point de livraison jusqu'a la
mise en place sont a la charge de I'entrepreneur.

.3 Assurer la coordination des livraisons et assumer les frais de surestarie.

4 Entreposage, manutention et protection des appareils ou des matériaux

.1 L'entrepreneur est responsable de I'inspection des appareils et matériaux arrivant sur le chantier,
de leur entreposage, de leur mise en place et raccordement.

.2 Déplacer et entreposer sous clé les appareils et les matériaux en évitant de les endommager, de
les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant lorsqu'elles s'appliquent.

.3 Entreposer les appareils et les matériaux dans leur emballage d'origine, en prenant soin de
laisser intacts I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les appareils ou les
matériaux avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.
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4 Les appareils ou les matériaux susceptibles d'étre endommageés par des conditions adverses
doivent étre conservés sous enceinte adéquate.

.5 Remplacer sans frais supplémentaires les appareils ou les matériaux endommages, a la
satisfaction du Représentant Ministeriel.

.5 Mise en opeération

.1 L'entrepreneur doit inclure dans son étendue de travaux tous les services techniques nécessaires
pour assurer a la fin des travaux, les mises en marche, l'intégration des appareils fournis et leurs
ajustements pour un fonctionnement optimum.

1.13 Recommandations des manufacturiers

.1 A moins d'indications contraires, installer ou mettre en place les appareils ou les matériaux suivant
les instructions du manufacturier.

.2 Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les appareils

ou les matériaux; obtenir, directement du manufacturier, les diagrammes, les dessins, toutes les

instructions écrites nécessaires a la bonne installation de I'équipement et toutes autres informations

qui faciliteraient les travaux.

Une copie de ces instructions devra étre remise au Représentant Ministériel avant I'installation.

4 Le Représentant Ministériel pourra exiger d'enlever et de réinstaller, sans augmentation du prix du
contrat, les produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

w

1.14 Coordination plans et devis

.1 Les plans et devis indiquent d'une maniére schématique et approximative l'emplacement des
appareils, conduits, tuyauterie, boites de tirage et de jonction, etc.

.2 Veérifier les dimensions et la disposition exacte des équipements sur les lieux et non a I'échelle sur
les plans.

.3 1l ne sera alloué aucun supplément pour les changements de passage de conduits, tuyaux, gaines,
etc. qui pourront étre jugés nécessaires par les conditions de chantier.

1.15 Utilisation des lieux

.1 Au besoin, déterminer avec le Représentant Ministériel les voies d'accés au chantier, les aires

d'entreposage, les endroits ou I'on peut empiler les matériaux, I'emplacement des installations, etc.

Ne pas accumuler inddment de matériaux ni de matériel de fagon a encombrer les lieux.

.3 Déplacer les matériaux ou le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du Représentant
Ministériel ou d'un autre entrepreneur.

4 Aprés avoir obtenu les autorisations requises, assumer les frais d'utilisation des aires d'entreposage
ou de travail supplémentaires nécessaires a I'exécution des travaux.

.5 Fournir la preuve que les matériaux et les déchets provenant du chantier ont été déposés dans un
site autorisé.

O

1.16 Mise en ceuvre

1 Généralités
.1 La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible et étre exécutée suivant les regles de
I'art et les codes et normes en vigueur, par des équipes d'expérience, composées d'ouvriers de
métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant Ministériel sans
délai si la nature des travaux a exécuter est telle que I'on ne pourrait pratiquement pas obtenir
les résultats escomptés.
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.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant Ministériel se réserve le droit
d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, négligente, insubordonnée ou dont la
présence ne saurait étre tolérée sur le chantier.

.2 Coopération

.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux dans la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante du travail des ouvriers;

.2 Se charger de la coordination et de la mise en place des traversees, des manchons et des
accessoires;

.3 S'assurer que la grandeur des ouvertures prévues dans la batisse est suffisante pour permettre
I'entrée de I'équipement.

.3 Dissimulation des canalisations

.1 Dans les aires finies, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils électriques dans les plafonds,
les murs et les planchers, a moins d'indication contraire;

.2 Avant de dissimuler les canalisations, informer le Représentant Ministériel de toute situation
anormale. Faire I'installation suivant les directives du Représentant Ministériel.

.3 Aucun ouvrage, tel que tuyaux, conduits, etc. ne sera caché avant d'avoir été inspecté et
approuve.

4 Découpage et ragréage

.1 Exécuter les travaux de découpage et de ragréage requis pour que toutes les parties de I'ouvrage
forment un tout cohérent. Coordonner les travaux en conséquence.

.2 Les travaux de découpage et de ragréage doivent étre executés par des spécialistes connaissant
les matériaux avec lesquels ils doivent travailler. Exécuter ces travaux de maniere a
n'endommager ni risquer d'endommager aucune des parties de lI'ouvrage.

.5 Emplacement des appareils et des matériaux

.1 La localisation exacte des appareils ou matériaux, dont lI'emplacement n'est défini que
schématiquement sur les plans, sera faite conjointement avec le Représentant Ministériel sur le
chantier; I'emplacement peut étre modifié sans frais additionnels ni crédit a condition que les
déplacements n'excedent par 5 m.

.2 Installer les appareils, les matériaux et les canalisations de maniére a limiter les encombrements
et a conserver le plus de surface utile possible, et ce, conformément aux recommandations du
manufacturier quant a la sécurité, a l'acceés et a l'entretien.

.3 Informer le Représentant Ministériel de tout probléeme que peut causer I'emplacement d'un
appareil ou d'un matériau, et faire I'installation suivant ses directives.

4 Si des trappes d'accés doivent étre installées pour permettre I'entretien ou l'acces aux appareils
ou aux matériaux, obtenir I'approbation du Représentant Ministériel avant de procéder a leur
installation.  La fourniture et [linstallation des trappes d'accés sera faite sans frais
supplémentaires pour le Représentant Ministériel.

.6 Bétonnage, excavation et remblayage

.1 Le bétonnage, le creusage et le remblayage, nécessaires aux travaux de la présente division,
seront a la charge d'autres divisions a moins d'avis contraire indiqué sur les plans ou dans le
cahier des charges spéciales de chaque division.

.2 Lorsque les tranchées ou bases de béton sont requises pour les équipements, chaque division
devra déterminer les dimensions requises, situer I'emplacement exact et en faire la surveillance
pour s'assurer de la bonne exécution des travaux selon les plans et devis.

.7 Protection des ouvrages en cours d'exécution

.1 Assurer aux ouvrages terminés ou en cours d'exécution une protection suffisante. Les ouvrages
endommagés ou altérés en raison du manque de conformité aux mesures de protection
indiquées doivent étre remplacés ou réparés sans frais, selon les indications du Représentant
Ministériel.
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.2 Ne surcharger aucune partie de l'ouvrage. A moins d'indications contraires, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant Ministériel avant de découper, percer ou manchonner un
élement de charpente.

.8 Installations existantes

.1 Lorsqu'il s'agit d'effectuer des travaux de raccordement a des reseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités responsables, en génant le moins possible I'utilisation normale
des lieux, les occupants de I'immeuble et la circulation des piétons et des véhicules.

.2 Réparer tout dommage causé aux installations et réseaux existants au cours de I'exécution des
travaux de raccordement.

.3 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations existantes. S'il arrivait que des
canalisations abandonnées soient découvertes en cours de travaux, les obturer et les jalonner ou
tenir un releve de leur emplacement. Obturer les conduits, tuyauteries, etc. selon les codes et
normes en vigueur.

4 Soumettre au Représentant Ministériel le calendrier des travaux et obtenir son approbation
quant a la coupure temporaire des réseaux ou services existants. Faire les coupures selon le
calendrier approuvé et en avertir au préalable les personnes touchées.

.5 Toute interruption de service doit étre coordonnée avec le Représentant Ministériel, et ce, au
moins quarante-huit (48) heures a l'avance avec avis écrit, a moins d'indication contraire écrite
de la part du Représentant Ministériel.

.6 A moins d'avis contraire de la part du Représentant Ministériel, les raccordements aux réseaux
existants doivent étre effectués sans interruption de service.

.7 Les équipements existants réutilisés devront étre démantelés avec soin, entreposés dans un local
tempéré, nettoyés et réinstallés selon les recommandations du manufacturier.

.9 Services temporaires

.1 Aucun appareil permanent ne devra étre employé pour les services temporaires, sans
autorisation écrite du Représentant Ministériel.

.2 Si l'entrepreneur passe outre a cet avertissement, le Représentant Ministériel se réserve le droit
de rejeter le matériel ainsi utilisé afin de le remplacer par du matériel neuf, le tout aux frais de
I'entrepreneur.

.10 Mise en opération

.1 L'entrepreneur doit prévoir dans sa soumission, les services nécessaires pour assurer a la fin des
travaux, les mises en marche, la coordination et I'intégration des systemes mécaniques et leurs
ajustements pour un fonctionnement optimum.

.2 La mise en marche doit étre réalisée au cours d'une saison compléte, exemple : chauffage durant
I'hiver et la climatisation durant I'été dans le cas d'un edifice climatisé. Dans le cas ou la mise
en marche est effectuée en période de chauffage, I'entrepreneur devra revenir et effectuer la
mise en marche en période de climatisation ou vice versa.

1.17 Coordination des travaux

.1 Chaque division devra examiner tous les plans de soumissions avant de procéder a l'installation de
ses équipements et s'assurer, en fonction des équipements et/ou dessins d'atelier, qu'elle peut les
installer a I'endroit prévu sur les plans et ceci, sans entraver l'installation des équipements des autres
divisions.

.2 1l est a noter que les plans sont schématiques et que la coordination finale se fait sur le chantier
entre chaque division sous la supervision de I'entrepreneur. S'il y a contradiction entre I'installation
et les plans et/ou devis et que les travaux ne peuvent étre coordonnés au niveau du chantier sans
affecter le design, I'entrepreneur devra avertir le Représentant Ministériel et obtenir une permission
écrite de modification avant de continuer ses travaux.
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.3 Une attention particuliére sera portée a l'installation des équipements au plafond (en surface et/ou
plafond suspendu) et aux montées de conduits dans les puits et sur/dans les murs. Les équipements
devant rester accessibles seront installés de fagon a ce que leur acces ne soit pas géné par d'autres
équipements, conduites de ventilation ou plafond inaccessible. Vérifier la profondeur des
équipements encastrés dans les murs et plafonds afin de ne pas géner leur installation.

4 L'installation dans les salles de mécanique et d'électricité, en particulier I'emplacement des
équipements, conduits et bases de béton devront étre coordonnés entre les différentes sections et
divisions et approuvés par le Représentant Ministériel avant leur installation. Dans ces salles,
I'installation des équipements au plafond devra respecter les paragraphes précédents en tenant
compte que l'emplacement des appareils d'éclairage sera défini apres l'installation des autres
équipements.

.5 Lorsqu'une section ou division exécutera des travaux pouvant endommager la construction
existante ou des travaux d'une autre section ou division, elle devra en aviser la section ou division
concernée, en présence de I'entrepreneur et s'entendre sur la fagon la plus efficace pour protéger les
équipements.

.6 Compte tenu des remarques ci-dessus, si une section ou division entrave ou empéche l'installation
des équipements d'une autre section ou division, commence ou continue ses travaux sans
coordination, elle sera obligée de prouver qu'elle n'était pas capable de s'installer sans nuire a cette
section ou division ou, a défaut, de défaire ou modifier l'installation de ses équipements afin de
corriger cette situation selon les directives du Représentant Ministériel.

1.18 Essais et certification

1 A la fin des travaux, démontrer que tout I'équipement fonctionne tel que congu. Si requis, une
deuxiéme série d'essais sera faite dans un délai de deux (2) semaines suivant le 1% essai. A la suite
de ces essais, remettre un rapport au Représentant Ministériel.

.2 Procéder aux essais et fournir tout le matériel requis. Avertir le Représentant Ministériel vingt-
quatre (24) heures a I'avance afin qu'il puisse déléguer son personnel d'opération et d'entretien pour
assister aux essais, s'il le désire.

.3 Le manufacturier des équipements devra étre présent lors de la mise en route sur le chantier et
donner toutes les instructions nécessaires au personnel d'entretien.

4 Référer a la description de chaque section pour les essais particuliers demandés.

5 Les rapports d'essais seront une condition a l'acceptation des travaux par le Représentant
Ministériel.

.6 Fournir tous les certificats requis par les reglements, les lois et le contrat.

1.19 Mise en service

.1 Fournir la mise en service des systemes et équipements installés apres avoir procéder aux essais,
mise en marche et certifications, échelonnée sur une période d'un (1) an et incluant les appels de
service durant cette 1°° année suivant l'installation.

.2 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrdles, de vérifications et autres
procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systemes et systemes
intégrés d'un projet, une fois celui-ci acheve. La mise en service est effectuee aprés que les
équipements et systéemes ont été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est
acquitté du controle de la performance et que ce contrble a été approuvé. Les objectifs sont les
suivants :

.1 S'assurer que les équipements, les systeémes et les systémes intégrés fonctionnent conformément
aux exigences des documents contractuels, aux criteres de conception et a l'intention du
concepteur;
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.2 S'assurer que la documentation appropriée a été versée au manuel d'opération et d'exploitation;
.3 Former le personnel d'exploitation et d'entretien.

1.20 Réparation

.1 Le cas échéant, réparer tout dommage cause aux installations et systemes existants ou nouveaux, au
cours de I'exécution des travaux.

.2 Aucune charge additionnelle ne sera accordée lorsque des travaux seront a refaire a cause d'erreur,
omission ou manque de coordination de la part de I'entrepreneur.

1.21 Privilége du Représentant Ministériel

.1 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de faire exécuter par d'autres, et a ses frais, certains
travaux concernant le projet mais non inclus dans les plans et devis. L'entrepreneur ne sera, de ce
fait, dégagé de sa responsabilité quant aux travaux qui font partie de son contrat.

1.22 Inspection du chantier

.1 A moins d'avis contraire, le Représentant Ministériel exige que l'entrepreneur l'avise quarante-huit
(48) heures avant de cacher des matériaux installés, pour en faire I'inspection. Une omission de
cette procédure obligera I'entrepreneur, si le Représentant Ministériel I'exige, de découvrir lesdits
materiaux pour en faire les essais requis.

.2 Reégulierement, le Representant Ministériel visitera le chantier et constatera I'état des travaux; si une
déficience est portée a I'attention de I'entrepreneur, celui-ci devra faire diligence pour corriger cette
anomalie. Un refus de la part de I'entrepreneur d'obtempérer a cet ordre, pourra entrainer I'arrét des
travaux, jusqu'a ce qu'une entente soit prise entre les personnes responsables.

1.23 Détails d'architecture et de structure

.1 Comme tous les détails d'architecture et de structure ne sont pas répétés sur les plans de mécanique,
I'entrepreneur de chaque spécialité devra, avant de faire leurs travaux, veérifier tous les plans
d'architecture et de structure pour s'assurer qu'ils connaissent tous les détails pouvant affecter leurs
travaux.

1.24 Emplacement des appareils

.1 L'emplacement des appareils et équipements divers indiqués ou prescrits doit étre considéré comme
approximatif.

.2 Installer les appareils et les canalisations de maniére a limiter les encombrements et a conserver le
plus de surface utile possible, et ce, conformément aux recommandations du fabricant quant a la
sécurité, a l'acces et a I'entretien.

3 A la demande du Représentant Ministériel, soumettre les plans de masse indiquant la position
relative des divers services et piéces d'équipement.

4 L'entrepreneur doit respecter une parfaite symétrie entre les différentes parties des systemes de
chaque spécialité. De plus, il doit noter que les plans lui sont fournis comme guide et qu'ils sont
parfois a I'échelle réduite et n'ont pas toujours de cotes. Il doit donc user de son jugement et
s'assurer que les accessoires de ces systemes s'intégrent bien a la structure et a l'architecture du
batiment.
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5 L'emplacement des appareils majeurs, méme lorsque indiqué précisément sur les dessins, peut étre
modifié en tout temps par le Représentant Ministériel si celui-ci juge que les conditions existantes
I'exigent, et ceci, sans frais additionnel au Représentant Ministériel lorsque prescrit avant
I'installation.

.6 Les boites de tirage et de jonction doivent étre localisées dans des endroits protégés et facilement
accessibles.

.7 Au cas ou un appareil est installé sans égard au présent devis et est un obstacle ou est endommagé,
I'entrepreneur doit le déplacer ou le remplacer sans frais additionnels au Représentant Ministériel.

.8 Respecter les lois et codes en vigueur pour les dégagements autour des équipements.

1.25 Niveaux

.1 Avant de proceder a l'installation de la tuyauterie, des chemins de cables et autres, Vérifier tous les
niveaux indiqués sur les dessins de fagon a s'assurer que les pentes requises peuvent étre obtenues
et qu'il n'y a pas d'interférence entre les différentes spécialités.

.2 Le manquement d'avis au Représentant Ministériel des erreurs trouvées sur les dessins rendra
I'entrepreneur responsable de tout changement nécessaire, et ce, sans rémunération additionnelle.

1.26 Nettoyage des lieux

.1 L'entrepreneur devra régulierement ou sur demande du Représentant Ministériel, nettoyer le
chantier et enlever les débris causés par leurs travaux.

.2 Avant que le Représentant Ministériel fasse l'inspection de l'ouvrage en vue de l'acceptation

provisoire, I'entrepreneur devra enlever son outillage et les matériaux qui pourraient lui rester et il

devra débarrasser parfaitement le site des travaux de tous debris et dechets provenant de la

construction. Il nettoiera les batiments et autres ouvrages de fagon a livrer le tout en parfait ordre, a

la satisfaction du Représentant Ministériel.

En outre, il devra remettre en bon état, a ses frais, tout ce qui aurait pu étre affecté par ses travaux.

4 1l devra aussi nettoyer et remettre en bon état, a ses frais, tous les endroits utilisés comme "Terrain
de Service". Toutefois, I'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément de prix pour
I'accomplissement de ce travail.

.5 Nettoyer les réflecteurs, diffuseurs, globes et tous les appareils d'éclairage a la fin des travaux.

w

1.27 Contremaitre

.1 Chaque corps de métier doit étre représente sur le chantier par un contremaitre.

.2 Ce contremaitre devra posséder une expérience et connaissance suffisantes de son métier pour
permettre la bonne collaboration avec les autres sous-traitants et assurer la bonne exécution des
ordres transmis par les personnes ayant juridiction sur lui.

.3 Celui-ci devra étre le méme du commencement a la fin des travaux, a moins d'une autorisation du
Représentant Ministériel.

4 Le Représentant Ministériel se réserve le droit d'exiger le renvoi de ce contremaitre qui, dans leur
opinion, n'est pas compétent dans la charge qui lui est assignée.

.5 De plus, le contremaitre est tenu d'assister a toutes les assemblées réguliéres du chantier & moins
d'autorisation contraire de la part du Représentant Ministériel.

.6 Le contremaitre devra pouvoir s'exprimer en frangais.
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1.28 Protection des travaux pendant I'exécution

.1 Toutes les extrémités ouvertes des conduits poses par l'entrepreneur doivent étre fermees
hermétiquement avec bouchons filetés, de facon a empécher la poussiere et les déchets de pénétrer
dans lesdits conduits pendant I'exécution des travaux. Toute machinerie sera protégée par une
bache en polythéne, contre la poussiére et les intempéries.

1.29 Supports structuraux

.1 Les supports fabriqués en tuyaux sont acceptés. Tous les supports d'acier, pattes, etc., doivent
avoir, a leur base, une plaque d'acier boulonnée au plancher.

.2 Pour les montages au plafond ou au mur, employer des plates-formes suspendues ou des tiges de
suspension, des supports ou des tablettes. Suspendre et/ou attacher a la structure de I'édifice avec
I'approbation du Représentant Ministériel.

.3 L'entrepreneur doit fournir toutes les structures d'acier requises pour l'installation d'équipement.
L'acier non galvanisé doit étre nettoyé convenablement et recevoir une (1) couche d'apprét et deux
(2) couches de peinture grise de finition.

1.30 Protection contre la corrosion

.1 Toutes les piéces d'acier galvanisé, supports pour la tuyauterie, ancrage, machinerie ou autre,
doivent recevoir au chantier une (1) couche de peinture anti-corrosion apres que les surfaces
métalliques ont été nettoyées.

.2 Tous les bouchons, vis, etc., & I'extérieur seront soit en bronze, soit cadmiés.

1.31 Ancrage

.1 Aucun ancrage au fusil ne devra étre employé, a moins d'autorisation par le Représentant
Ministériel. Des boulons de type a expansion devront étre utilisés pour assujettir les conduits au
mur ou au plafond. Le Représentant Ministériel se réserve le droit d'exiger tout type d'ancrage qu'il
juge particulierement adapté aux conditions du chantier, sans frais supplémentaires.

.2 Les ancrages employés pour le support des équipements autre que les conduits dans les murs et
plafond de béton seront du type HILTI, série HVA dans les murs de blocs creux, HILTI, série
HY20.

1.32 Manuel d'exploitation et d'entretien

.1 Fournir les fiches d'exploitation, d'entretien et de performance et les incorporer au "Manuel
d'exploitation et d'entretien".
.2 Les fiches d'exploitation, d'entretien et de performance doivent étre vérifiées, avant l'inspection
finale, par le Représentant Ministériel qui conservera les copies finales.
.3 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :
.1 Les schémas des circuits de commande/régulation de chaque réseau, y compris le circuit de
commande/régulation d'ambiance;
.2 Une description de chaque systéme/installation et de ses dispositifs de commande/régulation;
.3 Une description du fonctionnement de chaque systeme/installation, sous diverses charges, avec
programme des changements de points de consigne et indication des écarts saisonniers;
4 Des instructions concernant I'exploitation de chaque systeme/installation et de chaque élément
composant;
.5 Une description des mesures a prendre en cas de défaillance de I'équipement;
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.6 Un tableau des appareils de robinetterie et un schéma d'écoulement;
.7 Un code de couleurs.
4 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :

.1 Des instructions concernant I'entretien, la réparation, I'exploitation et la fagon de repérer les
défectuosités pour chaque piece d'équipement;

.2 Les renseignements concernant la périodicité des taches a effectuer, ainsi que les outils, les
piéces et le temps nécessaires pour I'ensemble de ces taches.

.5 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :

.1 Les données de performance fournies par le fabricant de I'équipement précisant les points
d'utilisation de I'équipement une fois la mise en service terminée;

.2 Les résultats des essais de performance de I'équipement;

.3 Toutes autres données de performance particuliéres précisées ailleurs dans les documents
contractuels;

4 Les rapports d'essai, de réglage et d'équilibrage des systémes.

.6 Les "Manuels d'exploitation et d'entretien™ doivent aussi comprendre ce qui sulit :

.1 Les dessins d'atelier déja commentés et corrigés s'il y a lieu;

.2 Montrer tout I'équipement tel qu'installé sur le projet;

.3 Décrire le fonctionnement exact par étape, de chaque systeme installé

4 Décrire la marche a suivre point par point pour la mise en route, l'arrét afin d'avoir une
opération fiable et sécuritaire;

.5 Donner une liste des différentes parties de I'équipement qui seraient susceptibles d'étre
remplacées d'une fagon réguliere en donnant I'intervalle de remplacement;

.6 La liste des piéces de rechange ainsi que noms, adresses, et numéros de téléphone des
fournisseurs de tous les appareils, moteurs, accessoires, etc. qui furent fournis et installés avec
une référence quant aux articles du devis qui les décrivent.

.7 Approbation

.1 Aux fins d'approbation, soumettre au Représentant Ministériel un (1) exemplaire de la version
préliminaire du "Manuel d'exploitation et d'entretien". A moins de directives contraires de la
part du Représentant Ministériel, il sera interdit de soumettre les fiches individuellement.

.2 Apporter les modifications requises au "Manuel d'exploitation et d'entretien” et le soumettre de
nouveau selon les directives du Représentant Ministériel.

.3 Fournir trois (3) copies finales du "Manuel d'exploitation et d'entretien".

.8 Renseignements additionnels

.1 Preéparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au "Manuel d'exploitation et
d'entretien” lorsque les démonstrations ou I'execution des instructions décrites précédemment
montrent que de telles fiches sont nécessaires.

.9 Le "Manuel d'exploitation et d'entretien” doit étre rédigé entierement en francais.

1.33 Formation du personnel d'exploitation et d'entretien

.1 Fournir les outils, le matériel et les services d'instructeurs qualifiés pour assurer la formation du
personnel d'exploitation et d'entretien quant au fonctionnement, a la commande, au réglage, au
diagnostic des problemes et a I'entretien de tous les systemes et du matériel, durant les heures de
travail normales et avant I'acceptation et la remise des systémes et du matériel.

.2 Lorsque d'autres prescriptions le précisent, les fabricants doivent procéder a des démonstrations et
assurer la formation du personnel.

.3 Les cours de formation doivent étre basés sur le contenu du "Manuel d'exploitation et d'entretien”,
les dessins d'aprés exécution, les documents audiovisuels et autres.
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4 L'entrepreneur doit inclure dans ce service de formation un minimum de trente-deux (32) heures,
dispensées en quatre (4) sessions separées.

.5 Par la suite, le Représentant Ministériel devrait pouvoir avoir acces a la programmation et a tous les
logiciels installés.

1.34 Dessins d'aprés exécution

.1 Documents a conserver sur place :

.1 Le Représentant Ministériel fournira deux (2) jeux de dessins. Sur un des jeux, indiquer au fur
et a mesure, tous les changements apportés au cours de I'exécution des travaux.

.2 A lafin des travaux, faire reporter, sur le deuxiéme jeu, les renseignements notés sur le premier
jeu de maniére a montrer les systemes et appareils tels qu'ils ont été installés.

.3 Utiliser un stylo a encre indélébile de couleur différente pour chaque service.

4 Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des personnes concernées a des fins de
référence et de vérification.

.2 Dessins d'apres exécution

.1 Avant de commencer les essais, I'équilibrage et le réglage des systemes, compléter la mise au
point des dessins d'aprés exécution.

.2 ldentifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins 12 mm de hauteur,
comme suit : "DESSIN D'APRES EXECUTION : LE PRESENT DESSIN A ETE REVISE
ETMONTRE LES SYSTEMES ET APPAREILS TELS QU'ILS ONT ETE INSTALLES".
(Signature de I'entrepreneur) (Date).

.3 Soumettre les dessins au Représentant Ministériel aux fins d'approbation, puis apporter les
corrections selon ses directives.

4 Effectuer l'essai, I'équilibrage et le réglage des systemes, appareils et réseaux en tenant compte
des indications des dessins d'aprés exécution.

.5 Soumettre les copies des dessins d'apres exécution complétés, avec les "Manuels d'exploitation
et d'entretien”.

.3 Soumettre un exemplaire de chaque dessin d'apres exécution, et les incorporer au rapport définitif
portant sur les essais, I'équilibrage et le réglage des systémes et des installations.
4 Les dessins d'aprés execution devront étre fournis avant la demande d'acceptation des travaux.

Sinon, l'acceptation des travaux sera retardée jusqu'a ce que les dessins d'exécution soient fournis.

1.35 Garantie

.1 Garantir le bon fonctionnement de tous les ouvrages et appareils durant cing ans piéces et main-
d'oeuvre.

.2 Remplacer immédiatement toute partie de I'installation qui sera trouvée défectueuse au cours des 60
mois qui suivront l'acceptation finale écrite par le Représentant Ministériel, et ce, sans frais pour le
Représentant Ministériel.

1.36 Pré requis pour l'inspection provisoire

.1 Avant de demander I'inspection provisoire, I'entrepreneur devra :

.1 Compléter les travaux au maximum, sinon le Représentant Ministériel pourra refuser de dresser
une trop longue liste de déficiences. De plus, I'entrepreneur pourra se voir facturer des
déplacements inutiles occasionnés au Représentant Ministériel dus a un manque de
coordination ou de négligence;

.2 Nettoyer tous les appareils fournis au projet et retoucher la peinture sur les équipements, s'il y a
lieu;
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3 Remettre les "Dessins d'aprés execution”;

4 Afficher tous les certificats;

.5 Remettre les livrets d'instructions;

6 Remettre les rapports de balancement;

7 Donner toutes les instructions necessaires au Représentant Ministériel;

.8 Remettre les piéces de rechange;

.9 Fournir tous les autres documents que le Représentant Ministériel jugera utiles.

.2 Au cours de I'inspection, I'entrepreneur devra :

.1 Démontrer systématiquement que les systéemes et les équipements operent en conformité avec
les exigences des plans et devis;

.2 Mettre a la disposition du personnel engagé par le Représentant Ministériel, les moyens qui lui
permettent d'effectuer les vérifications comme la disponibilité d'une personne pour placer les
escabeaux et les échelles aux endroits requis, déplacer les tuiles de plafonds, ouvrir les portes
d'acceés, etc.

1.37 Acceptation des travaux

.1 Sur réception de l'avis ecrit par I'entrepreneur que ses travaux sont terminés et que I'obtention d'un
certificat d'acceptation est requise, le Représentant Ministériel effectuera une premiére inspection
générale de ces travaux.

.2 1l rédigera une liste indiquant les défectuosités qu'il juge devoir étre corrigeées. Cette liste
s'intitulera "LISTE DE DEFICIENCES #1".

.3 Apres la confirmation par écrit de la part de I'entrepreneur que tous ses travaux sont terminés en
conformités avec les documents de contrat et la "LISTE DE DEFICIENCES #1" émise par le
Représentant Ministériel, celui-ci effectuera une seconde Vérification et produira s'il y a lieu, la
"LISTE DE DEFICIENCES #2", ou si l'installation est conforme et acceptable, un document
officiel approuvant les travaux de mécanique et d'électricité sera émis.

4 Apreés confirmation par écrit de la part de I'entrepreneur que tous ses travaux sont terminés en
conformités avec les documents du contrat et la "LISTE DE DEFICIENCES #2" émise par le
Représentant Ministériel, celui-ci effectuera une troisiéme vérification et produira s'il y a lieu, la
"LISTE DE DEFICIENCES #3", ou si l'installation est conforme et acceptable, un document
officiel approuvant les travaux de mécanique et d'électricité sera émis.

.5 L'entrepreneur sera tenu de défrayer tous les frais d'inspection subséquents a la troisieme inspection
générale si cette derniére s'avére insuffisante.

.6 Par conséquent, les listes de déficiences "numéro 4 et numéro 5", etc., requises pour émettre les
documents d'acceptation des travaux seront calculées sur base horaire et le montant de cette facture
sera déduit de celui inscrit au contrat de I'entrepreneur par le Représentant Ministériel.

.7 Les articles précités n'ont pas pour but de pénaliser inutilement I'entrepreneur mais plutét de
rechercher sa collaboration pleine et entiére pour terminer ses travaux et d'éviter que ses
négligences n'entrainent des frais injustifiés au Représentant Ministeériel.



