

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
6B1, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

| | |
|---|--|
| Title - Sujet SYSTÈME D'APPEL À PARTIR DE CELLULE | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 21120-133019/A | Amendment No. - N° modif. 003 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 21120-13-1843019 | Date 2014-05-08 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-438-64943 | |
| File No. - N° de dossier hn438.21120-133019 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-05-20 | Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tremblay, Marthe | Buyer Id - Id de l'acheteur hn438 |
| Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3027 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Cette modification est requise pour:**EFFACER:****6.4.2 Calendrier des étapes (applicable à chaque site)**

Le calendrier des étapes selon lequel les paiements seront faits en vertu du contrat est comme suit:

- 1ère étape: conception du système (moins 10% de retenue) et n' pas 10% de la valeur total du contrat.
- 2ième étape: achèvement de 50% de l'installation, incluant les frais de déplacement et de subsistance (moins 10% de retenue) et n' pas 25% de la valeur total du contrat
- 3ième étape: livraison de l'équipement (moins 10% de retenue) et n' pas 20% de la valeur total du contrat.
- 4ième étape: installation complète ainsi que l'intégration et la mise à l'essai du logiciel, incluant les frais de déplacement et de subsistance (moins 10% de retenue) et n' pas 40% de la valeur total du contrat.
- 5ième étape: formation sur les lieux et documentation (moins 10% de retenue) et n'outrepasse pas 5% de la valeur total du contrat.
- 6ième étape: retenues.

AJOUTER:**6.4.2 Calendrier des étapes (applicable à chaque site)**

Le calendrier des étapes selon lequel les paiements seront faits en vertu du contrat est comme suit:

- 1ère étape: conception du système (moins 10% de retenue) et n' pas 10% de la valeur total du contrat.
- 2ième étape: livraison de l'équipement (moins 10% de retenue) et n' pas 20% de la valeur total du contrat.
- 3ième étape: achèvement de 50% de l'installation, incluant les frais de déplacement et de subsistance (moins 10% de retenue) et n' pas 25% de la valeur total du contrat
- 4ième étape: installation complète ainsi que l'intégration et la mise à l'essai du logiciel, incluant les frais de déplacement et de subsistance (moins 10% de retenue) et n' pas 40% de la valeur total du contrat.
- 5ième étape: formation sur les lieux et documentation (moins 10% de retenue) et n'outrepasse pas 5% de la valeur total du contrat.
- 6ième étape: retenues.