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File No. - N° de dossier
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Solicitation Closes - L'invitation prend fin |T'me zone

at-a 02:00 PM Fuseau horaire
Eastern Daylight Savin
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F.O.B.-F.AB.

Plant-Usine: D Destination: D Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:
Aussant, Marc

Buyer Id - Id de I'acheteur
010md

Telephone No. - N° de téléphone
(819) 934-1386 ( )

FAX No. - N° de FAX
(819) 956-0897

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
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Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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SOLICITATION AMENDMENT NO. 2

1- The Salicitation Amendment no. 2 amendsthe Solicitation closing date.

The Solicitation closing date is now June 25, 2014 - 02:00 PM EDT.

2- The Solicitation Amendment no. 2 introduces the Bidder’s Conference Minutes.

3- The Solicitation Amendment no. 3 introducesthe Questions and Answers as of June 12
2014.

NOTE: Please notethat you must sign all pages no. 1 of all Solicitation Amendments and
have them included into your proposal.

END OF SOLICITATION AMENDMENT NO. 2
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NGCC/CCGS EARL GREY

CONCEPTION ET FABRICATION D’UN NOUVEAU SYSTEME DE COMMANDE DE LA
PROPULSION DE REMPLACEMENT

DESIGN AND FABRICATION OF A NEW REPLACEMENT PROPULSION CONTROL
SYSTEM

MINUTES DE LA CONFERENCE DES SOUMISSIONNAIRES / BIDDER’S
CONFERENCE MINUTES

Une conférence des soumissionnaires pour la Conception et Fabrication d’un Nouveau Systéme de
Commande de Propulsion de Remplacement (SCP) pour le NGCC Earl Grey s’est tenue mercredi le
28 mai 2014 a la Base de la Garde Cotiere Canadienne 50 promenade Discovery, Dartmouth,
Nouvelle-Ecosse, dans la salle de conférence Atrium. La conférence a débutée a 09:00

A Bidder’s Conference for the Design and Fabrication of a New Replacement Propulsion Control
System (PCS) for the CCGS Earl Grey was held on Wednesday May 28, 2014, at the Canadian
Coast Guard Base, 50 Discovery Drive, Dartmouth Nova-Scotia, in the Atrium Board Room. The

Conference started at 09:00.

Etaient presents: / In attendance were:

REPRESENTENT /
NOM /NAME POSTE / POSITION REPRESENTING
Cliff Hutka Sales Manager Wartsila
Ron Van der Linden Sales Support Wartsila
Doug Renken Engineering Supervisor Babcock Canada
Jim Warburton Control System Engineer AKA
Paul Jamer VP Corporate Development | AKA
Sébastien Royal Directeur Ventes et Projets | Techsol
Etienne Duchesnes Directeur des Comptes Techsol
Ken Rees QA SPAR/Techsol
Gaston Lévesque Technical Sales Madsen Control &
Representative Engineering
Sarah Hart CCG Project Manager CCG
Paul Turner CCG Technical Authority CCG
Chris Longley by phone for NGCC Earl Grey Chief
. CCG
the Annex A only Engineer
Marc Aussant PWGSC C.A. PWGSC Ottawa
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L’ordre de la conférence a suivit un agenda préétabli. /
The conference followed a predetermined agenda

1- Mots de bienvenue / Opening remarks

Le Président a souhaité la bienvenue aux participants a cette conférence et les présentations furent
faites. Le but de la conférence était de revoir en entier les documents émis a ce jour pour le SCP et
de discuter de tous points contractuels ou techniques concernant le projet. Les participants ont
acceptés que la conférence soit tenue en anglais et que la traduction soit faite au besoin. Les minutes
suivantes résument les points et discussions qui furent tenues lors de la conférence.

The Chair welcomed all attendees to the Conference and introductions were made. The purpose of
the Conference was to review all documents issued to date with respect to the PCS and to discuss
any contractual and technical issues related to the project. The attendees accepted that the conference
be held in English and translated as needed. The followings records summarize the issues and
discussions held during the conference.

2- Documents émis aux soumissionnaires / Documentation issued to Bidders

Les soumissionnaires ont confirmé avoir en main la Demande de Proposition (DP). L’ autorité
Contractante (AC) a avisé que la modification no. 1 a la DP a été émise sur Achatsetventes.gc.ca et il
a distribué une copie aux participants de la conférence.

L’AC a expliqué que les minutes de la conférence, les questions et réponses ainsi que tout
changement a la DP seront dorénavant envoyés par courriel aux soumissionnaires qui auront
participés a la visite obligatoire du navire et seront subséquemment publiés sur Achatsetventes.gc.ca
via une modification a la DP.

Note post-réunion - L’ AC confirme que tous les soumissionnaires ayant participés a la visite
obligatoire du navire ont regu une DC de la Trousse de Documentation Techniques (TDT) du SCP
existant.

The Bidders confirmed that they have the Request for Proposal (RFP). The Contracting Authority
(CA) informed that the Solicitation Amendment no. 1 was issued on Buyandsell.gc.ca and he
distributed a copy to the conference attendees.
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The CA explained that the Bidder’s Conference minutes, the questions and answers and any other
change to the RFP will from now on be sent by email to all bidders that participated to the
mandatory ship’s viewing and subsequently will be published through a solicitation amendment on
Buyandsell.gc.ca

Post meeting note - The CA confirms that all bidders which attended the mandatory ship’s viewing
were given a CD of the existing PCS Technical Data Package (TDP).

3- Stratégie d’approvisionnement / Procurement strategy

L’AC a expliqué aux soumissionnaires que la présente DP était uniquement pour la conception, la
fabrication, les tests d’acceptation en usine du SCP prét a la livraison a I’entrepreneur du contrat
pour les travaux de Prolongement de Durée de Vie (PDV), le tout en accord avec I’Enoncé des
Travaux annexe A.

La dépose du SCP existant, I’installation du nouveau SCP, sa mise en marche, les vérifications et
essais, la mise en service, la formation etc. feront partie des travaux de PDV. L’entrepreneur de la
PDV sera tenu de sous-traiter au Fabricant d’Equipement d’Origine (FEO) du nouveau SCP
I’assistance technique pour la dépose du SCP existant, 1’installation du nouveau SCP, la mise en
marche, les vérifications et essais, la mise en service, la formation etc.

The CA explained to the Bidders that the actual RFP was only for the design, manufacture, and
factory acceptance test of a PCS ready to deliver to a Vessel Life Extension (VLE) Contractor all in
accordance with the Statement of Work Annex A.

The strip out of the existing PCS, the installation of the new PCS, its set to work, tests and trials,
commissioning, training etc. will be part of the VLE work. The VLE’s contractor will be requested
to subcontract to the to the new PCS Original Equipment Manufacturer (OEM) the technical
advisory for the strip out of the old PCS, the installation of the new PCS, its set to work, tests and
trials, commissioning, training etc.
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4- Revue de la Demande de Proposition / Review of the Request for Proposal

Suites aux discussions et commentaires survenus lors de la revue de la Demande de Proposition, les
réponses, clarifications et décisions suivantes sont apportés par 1’ Autorité Contractante aux articles
concernés seulement.

Pursuant to discussions held and comments received during the Request for Proposal review, the
following answers, clarifications and decisions were made by the Contracting Authority to the items
concerned only.

DP /RFP

Général / General

L’AC a fortement recommandé aux soumissionnaires de prendre le temps de lire toutes les clauses
ce qui inclus les Clauses et Conditions Uniformisées d’ Achat (CCUA) introduites par référence dans
tous les documents.

The CA strongly recommended to Bidders to take the time to read all the clauses which includes the
Standard Acquisition Clauses and Conditions (SACC) introduced by reference in all documents.

PARTIE 1 — RENSEIGNEMENTS GENERAUX /
PART 1 — GENERAL INFORMATION

1.2.2.2 - Les travaux imprévus ne peuvent étre débutés sans 1’autorisation de I’AC. Pour que I’AC
soit en mesure d’autoriser les travaux imprévus, I’entrepreneur doit lui soumettre I’information tel
que décrite a ce paragraphe.

1.2.2.2 — The unscheduled work can’t begin without the CA authorization. In order to be able to

authorize the unscheduled work, the CA must be submitted by the contractor the information as
describe in this paragraph.
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PARTIE 2 — INSTRUCTIONS A L’ INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES /
PART 2 — BIDDER INSTRUCTIONS

2.3 Présentation des soumissions / Submission of Bids

Au 2'°™ paragraphe on doit lire “’En raison du caractére de la demande de soumissions, les
soumissions transmises par télécopicur ou par courriel 8 TPSGC ne seront pas acceptées.’’

At the 2™ paragraph we must read ’Due to the nature of the bid solicitation, bids transmitted by
facsimile or email to PWGSC will not be accepted.”’

PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES SOUMISSIONS /
PART 3 - BID - PREPARATION INSTRUCTIONS

3.3.3 Evaluation de la soumission financiére / Financial bid evaluation

Le taux pour les travaux imprévus ainsi que les primes de temps supplémentaires serviront a
I’évaluation financiére de la DP et serviront aussi de guide lors de 1’évaluation financiére de la DP
du projet PDV.

The unscheduled work rate and the overtime premiums will be used in the financial bid evaluation
and will also serve as guidance while doing the financial bid evaluation of the VLE project.

PARTIE 4 - PROCEDURES D'EVALUATION ET METHODE DE SELECTION
PART 4 - EVALUATION PROCEDURES AND BASIS OF SELECTION

L’AC a réitérer I'importance pour les soumissionnaires de s’assurer que tous les livrables
obligatoires de la DP soient incluses dans leur proposition a défaut de voir leur proposition
irrecevable. A cet égard I’annexe M doit étre suivit et faire partie de leur proposition.

The CA reiterated the importance to all Bidders to ensure that all mandatory deliverables of the RFP

are included in their proposal in default of seeing their proposal non responsive. In this matter the
Annex M must be followed and be part of their proposal.
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4.2.2  Société de classification / Classification Society

Les cofits relatifs a I’approbation par la société de classification de I’installation et la mise en service
du nouveau SCP seront couverts par le contrat de PDV.

The Classification Society costs associated to the approval of the new PCS installation and
commissioning will covered under the VLE contract.

4.2.9 Exemple de manuels de systéme / Sample of System Manuals
Cette information peut-&tre soumise sous support électronique de type PDF.

This information can be submitted in PDF electronic format.

4.2.10 Durée et cott estimatif / Duration and Cost Estimate
Ces informations serviront de guide pour la préparation de la portion PDV.

This information will be used as a guide in preparation of the VLE portion.

4.2.16 Preuve de livraison ponctuelle / Evidence of on time delivery
Cette preuve peut prendre la forme d’une cédule de gestion d projet.

The evidence can be in the format of a project management schedule.

4.3.1 Formation / Training

Cette formation est requise en plus des tests d’acceptation en usine. Cette formation sera pour un
groupe de 5 personnes et doit inclure le matériel didactique.

This training is requested in addition to the factory acceptance tests. The formation is for one group
of 5 persons and must include the didactic material.
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4.3.13 Montrer qu'au moins trois (3) systémes de propulsion de navires similaires ont été installés
sur un navire de taille similaire comprenant un syst¢éme de propulsion de complexité identique. /
Demonstrate minimum 3 similar ship propulsion systems of installed on a ship of similar size and
propulsion system complexity.

La preuve d’installation de systémes de contrdle de propulsion plus complexes sera acceptée.

The proof of installation of more complex propulsion control systems will be accepted.

44  Evaluation du prix / Evaluation of Price
Cet article est annulé. Voir ’article 3.3.5

This article is cancelled. See the article 3.3.5

PARTIE 5 - ATTESTATIONS
PART 5 — CERTIFICATIONS

5.1.3  Certification relative au soudage / Welding certification
Cette certification n’est pas requise pour ce contrat et elle est annulée.

This certification is not required for this contract and is cancelled.

PARTIE6 — EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE, EXIGENCES FINANCIERES ET
AUTRES EXIGENCES
PART 6 - FINANCIAL AND OTHER REQUIREMENTS

Aucun item discuté.
No items discussed.
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSEQUENT
PART 7 - RESULTING CONTRACT CLAUSES

Les clauses 7.7.1 - Base de paiement — Prix ferme et 7.7.4 - Modalités de paiement — paiements
d'étape, sont modifiées par la modification no.1 de la sollicitation.

The clauses 7.7.1 - Basis of Payment - Firm Price and 7.7.4 - Method of Payment - Milestone
Payment are amended by the Solicitation Amendment no.1

La clause 7.22 - Certification relative au soudage est annulée.

The clause 7.22 - Welding Certification is cancelled.

ANNEXES B A M
ANNEXES B TOM

L’Appendice 1 de I’Annexe D — Fiche de Données Concernant 1’Etablissement de Prix sera fournie
aux soumissionnaires sous forme de document MS Excel.

The Appendix 1 to Annex D - Pricing Data Sheet will be provided to Bidders under MS Excel
format.

A ’Annexe M la ligne 11 ne s’applique plus et est annulée.

The line 11 of the Annex M doesn’t apply any longer and is cancelled.
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ANNEXE A — ENONCE DES TRAVAUX
ANNEX A — STATEMENT OF WORK

La revue de I’Annexe A a ¢té faite par I’ Autorité Technique.

The review of the Annex A was conducted by the Technical Authority.

2.1.10 Changer seulement les composantes de rétrocontréle et non tous les composantes électriques
du systeme d’hélices a pas variables.

2.1.10 Change only the feedback components not all the electrical components of the Controllable
Pitch propeller.

2.2 Les soumissionnaires furent avisés que 1’information supplémentaire concernant la mise a
niveau des controles du propulseur latéral sera transmise au soumissionnaire retenue au moment de
I’octroi du contrat.

2.2 Bidders were made aware that additional information on the updated transverse thruster
controls is expected to be delivered to the winning bidder at the time of contract award.

3.0 Produits livrables / Deliverables

11 est rappelé aux soumissionnaires la différence entre les produits livrables de la proposition
technique a 3.1 et les produits livrables au terme du contrat a 3.2 et 3.3.

Bidders are reminded the difference between the Technical Proposal Deliverables of 3.1 and the
Contract Deliverables as per 3.2 and 3.3.
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5.1 Test d’acceptation en usine / Factory Acceptance Test
La réponse a la question no. 3 confirme que le test d’acceptation en usine doit étre fait au Canada.

The answer to question no.3 confirmed that the Factory Acceptance Test must be conducted in
Canada.

5- Varia

Aucun item discuté.
No items discussed.

6- Mots de la fin / Closing comments

Le président a remercié tous les participants pour leur présence et 1’intérét qu’ils portent a ce projet
et leur a souhaité bonne chance. Tous les points a 1’agenda ayant été complétés, la conférence des

soumissionnaires a pris fina 11 :15.

The Chair thanked all attendees for their participation and their interest in the project and wished
them all good luck. As all items on the agenda were addressed, the Bidder’s Conference ended at

11:15.

Marc Aussant
PWGSC Contracting Authority
June 3, 2014
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