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Canada Canada
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LEGENDE/LEGEND
(]ID FEU DE VIRAGE /
APRON TURN LIGHT
UNITE DE PAPI /
> PAPI UNIT
FEU DE PISTE /
O RUNWAY LIGHT
I:. FEU D'IDENTIFICATION DE PISTE /
RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT
VOR FEU DE SEUIL DE PISTE AVEC LENTILLE VERTE ET ROUGE /
THRESHOLD LIGHT WITH GREEN AND RED LENS
O FEU DE VOIE DE CIRCULATION /
TAXIWAY LIGHT
! ENSEIGNE LUMINEUSE EXISTANTE /
EXISTING ILLUMINATED SIGN
E BOITE DE TIRAGE OU DE TRANSFORMATEUR /
PULL PIT OR TRANSFORMER BOX
A PUIT EN BETON /

CONCRETE PULL PIT

CONDUIT ET CABLE SOUTERRAIN A INSTALLER /
UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE TO INSTALL

CONDUIT ET CABLE SOUTERRAIN EXISTANT /
EXISTING UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE

1+300

(O E — INTERVENTION / INTERVENTION
‘L—— TYPE DE FEU/ LIGHT TYPE

EXISTANT A CONSERVER /

4—‘ | r S EXISTING TO KEEP

EXISTANT A DEPLACER (VOIR DETAIL "D", DESSIN P008)/

NOUVEAU (VOIR DETAIL "C", DESSIN P008)/
NEW (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)

EXISTANT A REHAUSSER (VOIR DETAIL "A" OU "B" SELON LE FEU,
R DESSIN P008) / EXISTING TO RAISE (VOIR DETAIL "A" OR "B"
ACCORDING TO LIGHT, DRAWING P008)

N

NOTES/ NOTES:
1. L'ENTREPRENEUR DOIT REDUIRE AU MINIMUM LES COUPURES

o5+7/20 5+800

5+900 | 5+9350

6*}% ‘ ‘ D'ALIMENTATION DES FEUX DE PISTES DURANT LES TRAVAUX. IL DOIT

' ‘ PLANIFIER LA DEMOLITION AVEC LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE
FACONS A TRANSFERER L'ALIMENTATION AU FUR ET A MESURE AFIN DE
PRESERVER LA CONTINUITE ELECTRIQUE DES CIRCUITS. AVISER LE CLIENT
| 24 HEURES AVANT CHAQUE INTERRUPTION D'ALIMENTATION. / THE

T CONTRACTOR HAS TO REDUCE AT THE MINIMUM THE POWER CUTS OF THE
RUNWAY LIGHTS DURING THE WORKS. HE HAS TO PLAN THE DEMOLITION
WITH THE NEW INSTALLATIONS IN SUCH A WAY TO TRANSFER THE SUPPLY
CONTINUOUSLY TO PROTECT THE ELECTRIC CONTINUITY OF CIRCUITS.
INFORM THE DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE 24 HOURS BEFORE EVERY
INTERRUPTION OF SUPPLY.
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C B.G. 14-05-13 S.R. EMISSION SR4 REV1, 99% / ISSUE SR4 REV1, 99%
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Site AEROPORT DE SCHEFFERVILLE
SCHEFFERVILLE AIRPORT
REFECTION DE L'AIRE DE MOUVEMENT
Projet / ET TRAVAUX CONNEXES
Project REHABILITATION OF MOVEMENT AREA

AND RELATED WORK
ELECTRICITE, PISTE 18-36 CHAINAGE 5+750@6+100 /
ELECTRICAL, RUNWAY 18-36 CHAINING

Description

5+750@6+100
Chargé de projet o Concu par n .
Project supervisor N Nag”, Ing Designed by BenOIt Glrard’ teCh
Division de support Dessiné par . .
Support section ] Drawn by Me“na Gervals’ deSS
Direction cliente Verifié par . . .
Glient branch T.C. checkea by OOPNIE Rodrigue, ing.
Gestionnaire . .
Manager M. Sangregorio, ing | bate 2014-03-15
Pour fins administratives For administrative purposes

Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC
Projects Manager - CSU DFO/TC
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