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FEU DE VIRAGE /
APRON TURN LIGHT

UNITE DE PAPI /
PAPI UNIT

FEU DE PISTE /
RUNWAY LIGHT

FEU D'IDENTIFICATION DE PISTE /
RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT

FEU DE SEUIL DE PISTE AVEC LENTILLE VERTE ET ROUGE /
THRESHOLD LIGHT WITH GREEN AND RED LENS
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FEU DE VOIE DE CIRCULATION /
TAXIWAY LIGHT

ENSEIGNE LUMINEUSE EXISTANTE /
EXISTING ILLUMINATED SIGN
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BOITE DE TIRAGE OU DE TRANSFORMATEUR /
PULL PIT OR TRANSFORMER BOX
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PUIT EN BETON /
CONCRETE PULL PIT
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CONDUIT ET CABLE SOUTERRAIN A INSTALLER /
UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE TO INSTALL

CONDUIT ET CABLE SOUTERRAIN EXISTANT /
EXISTING UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE
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(O E — INTERVENTION / INTERVENTION

NOUVEAU PUITS D'ACCES VOIR
‘L —— TYPE DE FEU/ LIGHT TYPE

DETAIL 3 (NOTE 2) / NEW MANHOLE
SHAFT SEE DETAIL 3 (NOTE 2)

/\/\/Z\/// £ EXISTANT A CONSERVER /
(o> EXISTING TO KEEP
" EXISTANT A DEPLACER (VOIR DETAIL "D", DESSIN P008)/
EXISTING TO MOVE (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)

N NOUVEAU (VOIR DETAIL "C", DESSIN P008)/
NEW (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)

EXISTANT A REHAUSSER (VOIR DETAIL "A" OU "B" SELON LE FEU,
R DESSIN P008) / EXISTING TO RAISE (VOIR DETAIL "A" OR "B"
ACCORDING TO LIGHT, DRAWING P008)
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CABLE METEO EXISTANTS A PROTEGER / ,
CABLE METEO EXISTING TO PROTECT NSRS
P

|
|
NOTES/ NOTES:
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1. L'ENTREPRENEUR DOIT REDUIRE AU MINIMUM LES COUPURES
B D'ALIMENTATION DES FEUX DE PISTES DURANT LES TRAVAUX. IL DOIT
ks PLANIFIER LA DEMOLITION AVEC LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE
FACONS A TRANSFERER L'ALIMENTATION AU FUR ET A MESURE AFIN DE
PRESERVER LA CONTINUITE ELECTRIQUE DES CIRCUITS. AVISER LE CLIENT
24 HEURES AVANT CHAQUE INTERRUPTION D'ALIMENTATION. / THE
CONTRACTOR HAS TO REDUCE AT THE MINIMUM THE POWER CUTS OF THE
RUNWAY LIGHTS DURING THE WORKS. HE HAS TO PLAN THE DEMOLITION
WITH THE NEW INSTALLATIONS IN SUCH A WAY TO TRANSFER THE SUPPLY
CONTINUOUSLY TO PROTECT THE ELECTRIC CONTINUITY OF CIRCUITS.
INFORM THE DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE 24 HOURS BEFORE EVERY

\
\‘ B INTERRUPTION OF SUPPLY.
\

2. PROLONGER LES CABLES A L'AIDE DE RACCORD ET IDENTIFIER LES CIRCUITS./
EXTEND CABLE WITH FITTINGS AND IDENTIFY CIRCUITS.
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Site AEROPORT DE SCHEFFERVILLE
SCHEFFERVILLE AIRPORT

REFECTION DE L'AIRE DE MOUVEMENT

Projet/ ET TRAVAUX CONNEXES /REHABILITATION OF
Project MOVEMENT AREA

AND RELATED WORK

ELECTRICITE, REAMENAGEMENT TABLIER ET VOIE DE
CIRCULATION / ELECTRICAL, REORGANIZATION APRON
& TAXYWAY
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