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Partie 1 - GÉNÉRALITÉS 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.3 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.4 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement. 

.5 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

.6 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 

.1 La démolition d’ouvrages sera payée de façon globale pour la démolition, incluant les 
revêtements de pavage et de béton, les structures de drainage et tout autre ouvrage à démolir. 

1.3 RÉFÉRENCES 

.1 Ministère de la justice Canada (Jus). 

.1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), 1997, ch. 37. 

.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 1999, ch. 33. 

.2 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT). 

.1 Fiches signalétiques (FS). 

.3 Transports Canada (TC). 

.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34. 

1.4 DÉFINITIONS 

.1 Démolition : Méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec enlèvement 
préalable des matières dangereuses qui s'y trouvent. 

.2 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant 
comprendre, sans toutefois s'y limiter, des PCB, des CFC, des HCFC, des poisons, des agents 
corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances 
radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions 
néfastes sur la santé ou le bien-être des personnes, ou encore sur l'environnement. 

.3 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de l'Entrepreneur chargé de la 
supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences 
concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumettre. 

.4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit définissant l'ensemble des mesures à 
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des produits et 
des matériaux. 
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1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Dessins d'atelier 

.1 Si les autorités compétentes l'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des dessins, 
des schémas ou des détails indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et 
de reprise en sous-œuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire. 

.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu 
ou habilité à exercer au Canada. 

.3 Matières dangereuses : fournir une description des matières dangereuses et produire un avis 
auprès des autorités compétentes avant de commencer les travaux. 

.4 Plan de réduction des déchets : avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de 
réduction des déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des 
déchets de construction/démolition. Ce plan doit indiquer : 

.1 la nature et les quantités prévues de matériaux à récupérer et de matériaux 
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge; 

.2 le plan de démolition sélective; 

.3 le nombre et l'emplacement des bennes de récupération; 

.4 la fréquence de collecte prévue; 

.5 le nom et l'adresse des entreprises de camionnage, centres de gestion de déchets, 
organisations acceptant des déchets. 

.5 Fournir, lorsque le Représentant du Ministère le demande, des exemplaires des bordereaux de 
pesage, connaissements et reçus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation 
et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier. 

.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant d'acheminer les 
matériaux ailleurs que vers les entreprises de camionnage, centres de gestion des 
déchets et organisations acceptant des déchets figurant dans le plan de réduction des 
déchets. 

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Exigences des organismes de réglementation : veiller à ce que tous les travaux soient réalisés 
conformément à la LCPE, la LCEE et à toute la réglementation provinciale/territoriale 
pertinente. 

.2 Réunions de chantier 

.1 Une semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section, 
convoquer une réunion conformément à la section 01 32 16.07 - Ordonnancement 
des travaux -Diagrammes à barres (GANTT), durant laquelle doivent être examinés : 

.1 les besoins des travaux; 

.2 les conditions d'exécution et l'état du support; 

.3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers; 

.4 les instructions de mise en œuvre ainsi que les termes de la garantie offerte 
par ce dernier. 
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.2 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le 
Représentant du Ministère pour examiner les conditions existantes à côté de l'endroit 
des travaux de démolition prévus. 

.3 Tenir des réunions mensuelles. 

.4 S'assurer de la présence de tout le personnel clé. 

.5 Rapports à soumettre : le CGD doit produire les rapports et les autres documents 
requis. 

.6 À chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de l'état de la situation 
touchant la valorisation des déchets. 

.7 En cas de changement aux dates et/ou heures de réunion établies au moment de 
l'attribution du marché, le Représentant du Ministère en avisera les intéressés par 
écrit 24 heures avant l'heure annoncée pour la réunion. 

.3 Santé et sécurité 

.1 Respecter les règles de santé et sécurité professionnelles en construction 
conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement. 

.2 Entreposage et protection 

.1 Protéger les ouvrages existants conformément à la section 31 23 33.01 - Excavation, 
creusage de tranchées et remblayage. 

.2 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui 
doivent être récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer 
immédiatement, à la satisfaction du Représentant du Ministère, sans frais pour ce 
dernier. 

.3 Enlever et entreposer sans les endommager les matériaux devant être récupérés. 

.4 Entreposer et protéger les matériaux de manière à leur assurer une préservation 
maximale. 

.5 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés. 

.3 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage, conformément à 
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.2 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du 
Ministère. 

.3 Trier les déchets, d'acier, de métal et de plastique en vue de leur 
réutilisation/réemploi et de leur recyclage et les déposer dans les contenants 
désignés, conformément au plan de gestion des déchets. 

.4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition 
de déchets toxiques ou dangereux. 

.5 Manutentionner et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE ainsi 
qu'à la réglementation régionale et municipale. 

.6 Identifier l'emplacement des aires d'entreposage des matériaux récupérés. Protéger 
ces aires par des barrières et par des dispositifs de sécurité. 

.7 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés de manière sécuritaire. 
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.8 Trier à la source aux fins de recyclage les matériaux qui ne peuvent pas être 
réutilisés/réemployés, y compris le bois, le métal, le béton et les matériaux 
bitumineux. 

.9 Les matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés/réemployés doivent évacués du 
chantier puis éliminés dans des installations agréées, selon les exigences des codes 
pertinents. 

1.8 CONDITIONS DU CHANTIER 

.1 Exigences environnementales 

.1 Effectuer les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de 
l'environnement. 

.2 Veiller à ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet 
nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et qu'ils 
ne génèrent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de pollution par 
le bruit. 

.3 Ne pas déverser de déchets composés de matières volatiles, comme des essences 
minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage 
toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires. 

.1 Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets 
pendant toute la durée des travaux. 

.4 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des 
égouts pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni 
autrement. 

.5 Assurer l'élimination des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension 
ou d'autres substances nocives conformément aux directives des autorités locales et 
selon les instructions du Représentant du Ministère. 

.6 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes, feuillage) se trouvant sur le terrain et 
celle des propriétés adjacentes, selon les indications. 

.2 Conditions existantes. 

.1 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, évacuer du chantier les matières 
contaminées ou dangereuses, selon les directives du Représentant du Ministère puis 
les éliminer en les acheminant aux installations désignées à cette fin, selon des 
méthodes sûres, et conformément à la LTMD et aux autres documents pertinents. 

1.9 ORDONNANCEMENT 

.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans 
que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux à 
réutiliser/réemployer et à recycler. 

.1 Informer le Représentant du Ministère des éventuels retards. 

PARTIE 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL 

.1 Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés, sauf en cas de 
températures extrêmes, où il est déconseillé d'arrêter les moteurs. 
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PARTIE 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Inspecter le chantier et vérifier avec Le Représentant du Ministère l'emplacement et l'étendue 
des ouvrages qui doivent être enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui 
doivent demeurer en place. 

.2 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Protéger les canalisations demeurées en 
service qui traversent le chantier, de façon à les garder en état de fonctionner. 

.3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises d'utilités et obtenir leur 
approbation. 

3.2 ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX 

.1 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités 
compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en 
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les dangers pendant leur 
enlèvement et leur évacuation. 

3.3 ENLÈVEMENT 

.1 Enlever les ouvrages spécifiés, selon les indications. 

.2 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place. 

.3 Lorsqu'il s'agit d'enlever des tuyaux enterrés sous la surface d'un revêtement existant ou à 
venir, creuser jusqu'à une profondeur d'au moins 300 mm sous le radier des tuyaux. 

.4 Récupération 

.1 Éléments à récupérer: Objectif pour le pourcentage minimal de valorisation : 100 %  

.2 Démonter les éléments contenant des matériaux devant être récupérés et mettre en 
dépôt, aux endroits indiqués, les matériaux ainsi récupérés. 

.5 Élimination 

.1 Évacuer les matériaux non désignés comme devant être récupérés ou 
réutilisés/réemployés sur le chantier , selon les directives du Représentant du 
Ministère, vers des installations autorisées et approuvées dans le plan de réduction 
des déchets. 

.2 Si l'élimination des démolitions a lieu sur le chantier même, remettre en état les aires 
utilisées à cette fin, à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

.6 Remblayage 

.1 Effectuer les travaux de remblayage aux endroits indiqués et conformément à la 
section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

3.4 MISE EN DÉPÔT 

.1 Étiqueter tous les matériaux mis en dépôt, en indiquant la nature et la quantité de matériaux 
récupérés. 

.2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour 
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux. 
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.3 Mettre les matériaux en dépôt dans un endroit qui se prêtera à leur réutilisation/réemploi dans 
une nouvelle construction. Éliminer le plus possible les manutentions en double. 

.4 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique dans un endroit qui, 
d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels 
s'intéressant à leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur 
démantèlement, leur traitement ou leur transport par camion. 

3.5 ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER 

.1 S'ils gênent la progression des travaux, les matériaux mis en dépôt doivent être évacués selon 
les directives du Représentant du Ministère. 

.2 Évacuer les matériaux de nature semblable mis en dépôt et devant être éliminés selon la 
même méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée. 

.3 Procéder au transport des matériaux destinés à une élimination écologique en faisant appel 
aux organisations acceptant des déchets approuvées, indiquées dans le plan de réduction des 
déchets, et conformément à la réglementation pertinente. 

.1 Une autorisation écrite du Représentant du Ministère doit être obtenue pour recourir 
à des entreprises de camionnage, installations de traitement et organisations 
acceptant des déchets autres que celles indiquées dans le plan de réduction des 
déchets. 

.4 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination écologique, 
conformément aux règlements pertinents. 

.1 Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets. 

.2 Une autorisation écrite du du Représentant du Ministère doit être obtenue si l'on veut 
acheminer les produits et les matériaux vers des décharges autres que celles 
indiquées dans le plan de réduction des déchets. 

3.6 REMISE EN ÉTAT 

.1 Remettre les surfaces et les ouvrages situés à l'extérieur des zones de démolition dans l'état 
où ils se trouvaient avant le début des travaux. 

.2 Utiliser seulement des méthodes de traitement du sol et des produits qui ne sont ni nocifs 
pour la santé, ni préjudiciables à la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les 
cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine. 

3.7 NETTOYAGE 

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et laisser le chantier 
propre. 

.1 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni nocives pour la 
santé, ni préjudiciables à la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les 
cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 – GÉNÉRALITÉS 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 32 01 11.02 – Réparation des fissures de chaussée 

.2 Section 32 11 16.01 – Couche de sous-fondation granulaire 

.3 Section 32 11 23 – Couche de fondation granulaire 

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 

.1 Mesurer l'enlèvement du revêtement bitumineux existant en mètres carrés de revêtement 
effectivement enlevé, sans égard à l’épaisseur de la couche de matériaux extraits et sans 
égard au nombre d'opérations effectuées pour ce faire. 

.2 Le paiement des travaux visés par la présente section comprend les opérations nécessaires à 
l'enlèvement, au transport hors site des résidus de scarification ainsi que le nettoyage des 
surfaces revêtues laissées en place. 

.3 La scarification et l’enlèvement de pavage lors des travaux de réparation de fissures ne sont 
pas payables dans cette section et sont inclus dans le montant pour les réparations de 
fissures tel que décrit dans la section 32 01 11.02 – Réparation des fissures de chaussée. 

1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Si l’Entrepreneur ne trouve pas de lieu de disposition à Schefferville selon la règlementation 
en vigueur pour les résidus d’enrobés bitumineux enlevés ou planés, ce dernier doit prévoir 
de rapatrier ces déchets par train jusqu’à un site approuvé. 

.2 Trier les déchets destinés à la récupération et au recyclage conformément à la section 
01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 – PRODUITS 

2.1 MATÉRIEL 

.1 Utiliser un matériel de broyage, de régalage et de profilage à froid avec commandes de 
niveau automatiques et guidage par cordeau, qui permettra d'enlever une partie de la surface 
de revêtement, selon les profondeurs ou les cotes indiquées. 

Partie 3 – EXECUTION 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Avant d'entreprendre les travaux d'enlèvement, inspecter les lieux et vérifier avec le 
Représentant du Ministère la superficie, l’épaisseur et les limites du revêtement bitumineux 
à enlever. 

3.2 PROTECTION 

.1 Protéger le revêtement bitumineux qui doit demeurer en place, les installations d’éclairage 
et les autres ouvrages de toute détérioration. Si ces éléments sont endommagés, les réparer 
ou les remplacer immédiatement sans frais et à la satisfaction du Représentant du Ministère. 
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3.3 ENLÈVEMENT 

.1 Enlever le revêtement bitumineux existant conformément aux limites et aux cotes de niveau 
indiquées sur les plans. 

.2 Utiliser du matériel et des méthodes d'enlèvement et de transport qui ne déplacent pas ni 
n'endommagent les couches sous-jacentes du revêtement. 

.3 Empêcher que le revêtement bitumineux enlevé ne soit mélangé à la terre végétale, au 
gravier sous-jacent ou à tout autre matériau. 

.4 Prévoir un moyen de supprimer ou au moins de limiter la poussière produite pendant les 
travaux d'enlèvement. 

.5 Disposer du revêtement bitumineux enlevé à l’endroit indiqué par le Représentant du 
Ministère.  

3.4 TOLÉRANCE DE FINITION 

.1 Le niveau des surfaces finies aux endroits où le revêtement bitumineux a été enlevé doit se 
situer à un maximum de 15 mm de plus ou de moins que la cote prescrite, mais cet écart en 
plus ou en moins ne doit pas être uniforme sur toute la surface. 

3.5 BALAYAGE 

.1 Débarrasser les surfaces du revêtement bitumineux laissé en place des débris produits durant 
les travaux d'enlèvement, à l'aide de balais rotatifs motorisés ou de balais à main, selon les 
besoins. 

 

FIN DE LA SECTION 
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