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Partie 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 31 05 16 — Granulats
2 Section 32 11 16.01 — Couche de sous-fondation granulaire
3 Section 32 11 23 — Couche de fondation granulaire

1.2 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
1 ASTM C127-12, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific
Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate.

2 ASTM D698-12, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft3 (600 kN-m/m3)).

3 ASTM D1557-12, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft3 (2,700 kN-m/m3)).

A ASTM D4253-00, Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit
Weight of Soils Using a Vibratory Table.

1.3 DEFINITIONS

1 La masse volumique séche maximale corrigée est définie par I'équation suivante :
1 M = (F1x M1) + (0.9 x M2 x F2)
2 Equation dans laquelle
1 M = masse volumique seche maximale corrigée, exprimée en kg/m3
2 F1 = fraction décimale de I'échantillon complet (préleveé sur le chantier) qui
passe le tamis de 4.75 mm
3 F2 = fraction décimale de I'échantillon complet (prélevé sur le chantier) qui
est retenue au tamis de 4.75 mm (égale a 1.00 - F1)
4 M1 = masse volumique seche maximale, exprimée en kg/m3, des matériaux
passant le tamis de 4.75 mm et déterminée selon la méthode A de la norme
ASTM D1557.
5 M2 = masse volumique apparente, exprimée en kg/m3, des matériaux

retenus au tamis de 4.75 mm, égale a 1000D, D représentant la densité
apparente (& sec) des matériaux soumis a un essai selon la norme ASTM
C127.

2 Dans le cas des couches de matériaux perméables, déterminer la masse volumique séche
maximale M1 des granulats selon la norme ASTM D4253 en utilisant, a la demande du
Représentant du Ministére, la méthode pour sol sec ou humide.

Partie 2 - PRODUITS
1 Sans objet
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Partie 3—- EXECUTION
| Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 32 11 16.01 — Couche de sous-fondation granulaire
2 Section 32 11 23 — Couche de fondation granulaire
3 Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux

1.2 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
A ASTM D4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or
Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.
1.3 ECHANTILLONS

1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu d’échantillons de granulats
par le Représentant du Ministere, au cours de leur production.

3 Assurer au Représentant du Ministére, en vue de I’échantillonnage, I'accés a la source
d'approvisionnement et aux matériaux préparés.

A4 Monter des postes d'échantillonnage a la sortie du convoyeur servant a la préparation des
granulats pour que le Représentant du Ministere puisse y prélever des échantillons
représentatifs. Arréter le convoyeur, a la demande du Représentant du Ministére, pour
permettre a ce dernier de prélever un échantillon de part en part du matériau transporté.

5 Payer les frais de I'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne sont pas
conformes aux exigences prescrites.

.6 Assurer, sur les lieux de production méme, lI'alimentation en eau, en électricité et en gaz
propane du laboratoire mobile.
1.4  GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Acheminer les granulats inutilisés vers une carriére approuvée par le Représentant du
Ministere.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX

1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de
minéraux ou d'autres substances pouvant nuire a l'utilisation prévue.

2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM D4791.
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1 éléments dont la plus grande face est au moins cing fois plus grande que la plus
petite.
3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci :
A1 sable naturel;
2 sable artificiel;
3 criblures provenant du concassage de blocs de carriere, de blocs rocheux, de gravier
ou de laitier.
4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci :
Nl roche concassée;
2 gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre;
3 granulat léger, y compris le laitier et le schiste expanse.

2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1 Informer le Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les
granulats et lui permettre d’y accéder aux fins d’échantillonnage au moins 4 semaines avant
le début de la production.

2 Si le Représentant du Ministére est d'avis que les matériaux provenant de la source
d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent
raisonnablement étre préparés pour y répondre, trouver une autre source d'approvisionnement
ou démontrer que les matériaux en question peuvent étre préparés de maniere a répondre aux
exigences prescrites.

3 Aviser le Représentant du Ministére 4 semaines avant tout changement de source
d'approvisionnement en granulats.

4 Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la suite
s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré
ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le chantier n'est pas
satisfaisante.

PARTIE3 EXECUTION

31 PREPARATION
1 Préparation de la source d'approvisionnement

A Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des granulats,
défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des matériaux
impropres. Evacuer les débris provenant des travaux de défrichement, les souches et
les matériaux impropres d'une maniére approuvée par l'autorité compétente.

2 S'il est nécessaire d'effectuer des travaux de défrichement, laisser un écran de
verdure entre la zone défrichée et les routes adjacentes, selon les directives.
3 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carriére, défricher,

essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour
prévenir la contamination des granulats par des matieres nuisibles.
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A Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de I'excavation suivant
une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de drainage ou des
fosses afin d'empécher I’accumulation des eaux de ruissellement dans la zone
d'excavation.

5 Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et
ordonné.
2 Préparation des granulats
1 Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours a des méthodes qui
préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
2 Au besoin, mélanger les granulats afin d'obtenir la granulométrie, les formes de

particules ou le pourcentage de particules concassées prescrits. N'employer que des
méthodes et du matériel approuvés par le Représentant du Ministére.

3 Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient conformes aux exigences du
devis. N'utiliser que du matériel approuvé par le Représentant du Ministére.
4 En présence de dépbts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui
permettront d'obtenir des granulats homogenes et uniformes.
3 Manutention
1 Transporter les granulats et les manutentionner de maniére a prévenir la ségrégation,
la contamination et la dégradation.
4 Mise en tas
1 A moins d'indications contraires du Représentant du Ministére, mettre les granulats

en tas sur le chantier, aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére. Ne pas
mettre de granulats en tas sur des surfaces revétues en dur.

2 Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le calendrier des
travaux.
3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, ayant

une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi
que le matériel de manutention.

A4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée acceptable,
la base du tas doit étre constituée d’une couche de sable compacté ayant au moins
300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats. Mettre les
granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer a I’ouvrage la couche de matériaux
de 300 mm d'épaisseur a la base du tas.

5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer

les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives du
Représentant du Ministere.

T Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont I'épaisseur sera
conforme aux prescriptions suivantes:

A dans le cas des granulats et des matériaux pour les couches de fondation et
sous-fondation : pas plus de 1.5 m;

2 dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m.

.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et
faconner les tas conformément aux prescriptions.
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9 Il est interdit de monter des tas en céne ou de faire débouler des matériaux de chaque
cOté des tas.
10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
A1 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la glace et la neige de se mélanger

3.2 NETTOYAGE

1

aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.

Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniére a laisser un terrain
propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux
directives du Représentant du Ministere.

Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en
granulats doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

1 Déblais ordinaires
1 Mesurer les déblais ordinaires en métres cubes, d'apres les profils en travers établis
dans les zones d'excavation.
2 L'enlévement de la terre vegétale ne fera I'objet d'aucun mesurage aux fins de
paiement.
3 La mise en forme des fonds d’excavation, est payée au metre carré de surface mise
en forme.

1.3 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

1 ASTM C117-13, Test Method for Materials Finer Than 75-®m (No. 200) Sieve in
Mineral Aggregates by Washing.
2 ASTM C136-06, Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
3 ASTM D422-63 (1998), Method for Particle-Size Analysis of Soils.
A ASTM D4318-10, Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index
of Soils.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB).

1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréle en toile metallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

PARTIE 2 Produits

2.1 MATERIAUX

1 Matériaux d'emprunt : matériaux nécessaires a lI'aménagement de remblais ou a d'autres
parties de lI'ouvrage, qui proviennent de zones situées a I'extérieur de I'aire a niveler.

1 La source d’approvisionnement des matériaux devra étre approuvée par le
Représentant du Ministere.
2 Les matériaux choisis seront non gelés, exempts de pierres dont la plus grande

dimension excede 75mm, de méchefer de cendres, de plagues de gazon, de déchets et
d’autres substances nuisibles.
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PARTIE 3  Exécution

3.1 NIVELLEMENT

1 Etant donné que les travaux de structures de chaussée se limitent lors de la premiére année a
la construction de fondation et sous-fondation granulaire de I’agrandissement du tablier, le
niveau de la fondation ne sera pas a la méme élévation que le terrain fini adjacent.
L’Entrepreneur devra donc réaliser les travaux de terrassement nécessaires pour que I’eau de
ruissellement s’écoule librement a la surface et ne crée pas d’accumulation d’eau.
L’entrepreneur devra également prévoir un raccordement temporaire entre la couche de
fondation granulaire de I’agrandissement et le tablier existant ayant une pente maximale de
5%, a la fin de la premiére année de travaux

2 Les travaux de nivellement seront exécutés au fur et & mesure que les travaux d’enlevement
de pavage progressent.

3 Le terrain doit étre nivelé avec une pente minimale prescrite aux dessins ou selon les
directives du Représentant du Ministere.

3.2 REMBLAYAGE

1 Avant de prélever des matériaux dans les zones d'emprunt, utiliser comme matériaux de
remblai tous les déblais acceptables.

2 Ne pas mettre en place des matériaux gelés, ni recouvrir de matériaux des surfaces
elles-mémes gelées.

3 Donner a la surface un profil uniforme tout au long des travaux, pour assurer I'évacuation des
eaux de ruissellement.

A Dans le cas de matériaux comprenant, en volume, moins de 25 % de fragments de roche dont
la plus grande dimension excede 100mm, procéder comme suit :

1 Mettre ces matériaux en place et les compacter sur toute leur largeur, en couches
uniformes d'au plus 200 mm d'épaisseur avant compactage. Le Représentant du
Ministére peut autoriser la mise en place de couches plus épaisses pourvu qu'il soit
possible d'obtenir le degré de compactage prescrit.

2 Dans les zones hors chaussée, compacter les remblais jusqu'a au moins 95 % de la
masse volumique seche maximale corrigée.

5 Dans les zones nivelées, ne pas placer a moins de 100 mm de la surface finie les pierres et les
fragments de roche dont la plus grande dimension excéde 50 mm.

3.3 FINITION ET TOLERANCES

1 L'écart admissible pour une couche de forme finie dans une zone a revétir en dur est de 25
mm par rapport au niveau calculé. Cette tolérance exclut toutefois un écart uniforme, en plus
ou en moins, sur toute la surface finie.

2 L'écart admissible pour les surfaces finies et régalées est de 30 mm par rapport au niveau
calculé. Cette tolérance exclut toutefois un écart uniforme, en plus ou en moins, sur toute la
surface finie.

3 Les surfaces ne doivent pas comporter de creux de plus de 30 mm par longueur de 5 m.
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3.4 ENTRETIEN

1 Maintenir les surfaces finies dans un état conforme aux exigences de la présente
section, jusqu'a la mise en place d'une nouvelle couche de matériaux ou jusqu'a la
réception des travaux par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

1.2 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
A Mesurage aux fins de paiement

1 La quantité de déblais excavés sera mesurée en métre cube, au moyen d'une coupe
transversale montrant la surface initiale du roc et le niveau actuel du sol établi par le
Représentant du Ministére, I'épaisseur minimale de roc a excaver étant toutefois fixée
aux fins de mesurage a 300 mm.

1.3 REFERENCES
Nl Définitions

A Roc : Tout bloc de matériau massif, a I'exception des matériaux gelés, dont le volume
est supérieur a 1 m3 et qui ne peut étre enlevé au moyen d'un excavateur pour service
rigoureux équipé d’un godet d'une capacité de 0.95 a 1.15 m3.

2 VPP : vitesse particulaire de pointe.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Documents & soumettre relativement aux travaux de dynamitage (abattage a I'explosif) :
soumettre au Représentant ministériel et aux autorités compétentes un document écrit faisant
état des travaux de dynamitage proposes pour I'excavation dans le roc.

1 Le document soumis doit indiquer la méthode proposée d'exécution des travaux, les
types et les quantités d'explosifs qu'on envisage d'utiliser, les taux de chargement et
les plans de tir, le type de détonateurs, les techniques de dynamitage, les mesures de
protection contre les projections de roches, les vibrations, la poussiére et le bruit. Le
document doit préciser les détails des mesures de protection qui seront mises en
place, la date et I'neure des tirs et tout autre détail pertinent.

2 Tenir a jour des carnets de sondage et de dynamitage précis et détaillés et les
soumettre au Représentant du Ministére a la fin de chaque quart de travail.
3 Qualification de I'expert en explosifs

A Retenir les services d'un expert en explosifs accrédité pour préparer et surveiller les
travaux de dynamitage, pour interpréter les recommandations du compte rendu
préalable aux travaux de dynamitage et pour definir les précautions, les travaux
préparatoires et les méthodes de dynamitage appropriés.

2 Soumettre les documents attestant de la compétence de I'expert.
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15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

2 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de

réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Etudes préalables et surveillance des travaux de dynamitage

1 Le Représentant du Ministére rencontrera les propriétaires des batiments et des
ouvrages avoisinants pour déterminer I'état actuel de leurs biens, et pour leur
expliquer les travaux de dynamitage projetés et le mode d'enregistrement
sismographique qu'il prévoit utiliser.

2 Une surveillance sismographique sera assurée pendant toute la durée des travaux de

dynamitage.
2 Contréle du dynamitage et des vibrations

1 Réduire les vibrations transmises au sol pour ne pas endommager les ouvrages ou les
masses rocheuses a conserver.

2 De facon générale, les vibrations engendrées par les travaux de dynamitage ne
doivent pas dépasser une vitesse de 25 mm/s a une distance de 50 m,

3 Il est interdit d'effectuer du dynamitage a proximité d’ouvrages réalisés avec du

béton ou du coulis qui ont été mis en place depuis moins de 24 heures.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET MATERIELS
1 Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 EXCAVATION DANS LE ROC

1 Coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 35 29.06 -
Santé et sécurité.

2 Exécuter les travaux d'excavation dans le roc selon les tracés, les coupes et les profils
indiqués.
3 Le dynamitage est permis lorsque le Représentant du Ministere I’autorise.
A Exécuter les travaux de dynamitage conformément aux exigences des autorités
compétentes.
4 Effectuer les travaux d'excavation selon des méthodes permettant de fagonner des parois de

fouille uniformes et stables, de réduire au minimum les déblais exécutés au-dela des limites
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prescrites et de prévenir les dommages susceptibles d'étre causés aux structures et aux
ouvrages avoisinants.

5 Excaver dans le roc de maniere a obtenir des surfaces horizontales ayant une pente d'au plus
1:4

.6 Creuser les tranchées selon les tracés et les niveaux indiqués, et de la largeur indiquée.

T Avoir recours au prédécoupage, au tir coussin ou a tout autre mode de tir périmétrique, a
moins de directives contraires de la part du Représentant ministériel.

8 Débarrasser I'excavation des grosses pierres et des fragments de roches qui pourraient glisser
ou débouler.

9 Corriger, sans frais supplémentaires, les déblais de roc ne correspondant pas aux travaux
autorisés, conformément a la section 31 23 33.01- Excavation, creusage de tranchées et
remblayage.

3.2 NETTOYAGE

1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Elimination des déblais
1 Eliminer les déblais de roc hors du chantier & un endroit approprié autorisé par le

Représentant du Ministere.

3.3 MESURES DE PROTECTION

A Prendre les précautions nécessaires pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage aux
structures et aux ouvrages avoisinants. Assigner des gardiens et installer des avertisseurs
sonores ainsi que des panneaux de signalisation avant de commencer les travaux de
dynamitage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 GENERALITES

11 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM C117-13, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No0.200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-63(2007), Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

A4 ASTM D698-12, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft;) (600 kN-m/m;).

5 ASTM D1557-12, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft;) (2,700 KN-m/m;).

.6 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contr6le en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A3000-08, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

2 CSA-A23.1/A23.2-09, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes
d’essais et pratiques normalisées pour le béton.

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

1 Il n’y a pas de mesurage a réaliser au terme de la présente section. Tous les colts nécessaires
pour les travaux d’excavation, de creusage de tranchées et de remblayage doivent étre
incluent dans le lot des ouvrages nécessitant ces travaux.

13 DEFINITIONS

A Classes de déblais : deux classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais ordinaires et
les déblais de roc.

1 Déblais de roc : masse solide d’un volume supérieur & 1,00 m®, qui ne peut étre
enlevée au moyen d’un excavateur mécanique équipé d’un godet de 0,95 a 1,15 m°.
Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d’excavation de quelque nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.
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2 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des

présents travaux.

3 Matériaux d’emprunt : matériaux provenant de zones situées a I’extérieur de I’aire a niveler,
et nécessaires a I’aménagement de remblais ou a d’autres parties de I’ouvrage.

A4 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

5 Matériaux impropres
1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I’essai

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit
étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.2.

Désignation des tamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45 - 100
0,02 mm 10-80
0,005 mm 0-45
2 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de

0,075 mm est supérieur a 20 % en masse.

.6 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d’eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d’utilités, et que 1’on peut
excaver sans préparation préalable.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Controle de la qualité : selon a la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.
| Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies a I’article CONDITIONS
EXISTANTES.
2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’examen, les méthodes

d’asséchement et de prévention du soulévement proposées, conformément a la
PARTIE 3 de la présente section.

3 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, au moins sept jours avant le début des
travaux d’excavation afin de s’assurer que les profils en travers sont établis.



TPSGC Excavation, creusage de tranchées Section 31 23 33.01
Aéroport de Schefferville et remblayage Page 3de 9
R.062729.001

4 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de I’excavation est
atteint.

5 Soumettre au Représentant du Ministére les résultats et les rapports des essais
conformément a la PARTIE 3 de la présente section.

3 Documents/échantillons & soumettre avant les travaux

1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.

2 Soumettre les dossiers concernant I’emplacement des réseaux d’utilités souterrains,
lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : plan de localisation des
réseaux d’utilités existants sur le terrain, données sur les servitudes pour le passage
des utilités, plan de localisation des canalisations réacheminées et abandonnées, au
besoin.

4 Echantillons

1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

2 Au moins quatre semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du
Ministére de la source d’approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai,
et assurer I’acces a cette derniére aux fins d’échantillonnage.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1

Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu’une police d’assurance a été
prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

Si le Représentant du Ministére est un employé de I’Entrepreneur, soumettre un document
prouvant que la police d’assurance de I’Entrepreneur couvre les travaux et les ouvrages
exécutés sous la direction du Représentant du Ministére.

Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux semaines avant le début des
travaux.

Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la signature d’un
ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province du Québec.

Conserver une copier des calculs et des données connexes sur le chantier.

Retenir les services d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans
la province du Québec ou les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de
I’inspection des batardeaux et des ouvrages d’étaiement, d’étrésillonnement et de reprise en
sous-ceuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I’analyse soient examinés et
acceptés par le Représentant du Ministere.

Santé et sécurité

Nl Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction.
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriéere locale
autorisée par le Représentant du Ministére.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES

1 Canalisations d’utilités enfouies
A1 Avant de commencer les travaux, vérifier I’emplacement des canalisations d’utilités
situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.
2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour

réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire & I’exécution des
travaux, et assumer les colts de ces travaux.

3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.
A4 Les détails relatifs aux dimensions, a I’emplacement et a la profondeur

d’enfouissement des ouvrages et des canalisations d’utilités ne sont donnés qu’a titre
indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

5 Avant de commencer les travaux d’excavation, déterminer I’emplacement ainsi que
I’état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le Représentant
du Ministere. Le Représentant du Ministére devra repérer clairement ces
emplacements afin d’éviter toute interruption de service pendant I’exécution des

travaux.

.6 Confirmer I’emplacement des canalisations d’utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d’essai.

T Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d’eau, d’égout, de gaz,
d’électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages
repérés.

8 Obtenir du Représentant du Ministere les directives appropriées avant d’enlever une

canalisation d’utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d’excavation. Le
Représentant du Ministére assumera les frais de ces travaux.

.9 Prendre note de I’emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

.10 Confirmer I’emplacement des excavations réecemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

2 Batiments et éléments présents sur le terrain
A En présence du Représentant du Ministére, vérifier I’état des batiments, des clotures
et des revétements de chaussée pouvant étre touchés par les travaux.
2 Pendant I’exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les

autres éléments presents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre
en état les élements toucheés, selon les directives du Représentant du Ministére.
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Partie2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1 Matériaux de remblai: selon la section 31 05 16 - Granulats et conformes aux exigences
suivantes.

A Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

2 Granulomeétrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon les
normes ASTM C117 et ASTM C136 et dimensions des ouvertures des tamis selon la
norme CAN/CGSB-8.2.

3 Tableau

% de tamisat
Remblai
75 mm 100
50 mm
37,5 mm
25 mm
19 mm
12,5 mm
9,5 mm
4,75 mm
2,00 mm
0,425 mm 0-30
0,180 mm
0,075 mm 0-8

Désignation des tamis

2 Géotextiles : selon la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

Partie 3 EXECUTION

3.1 MOYENS DE CONTROLE DE L’EROSION ET DES SEDIMENTS

1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I’érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de
I’érosion par le vent, et I’entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I’entretien et les réparer au besoin
jusqu’a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces
remuées au cours de ces travaux.
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3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d’excavation.

2 Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I’excavation proposeée, afin que la surface se brise de maniére nette et uniforme.

3.3 PREPARATION/PROTECTION

1 Protéger les eléments existants conformément aux réglements municipaux pertinents.
2 Garder les excavations propres, exemptes d’eau stagnante et de sol friable.
3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur en

humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministére.

4 Protéger les eléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu’ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres existants
contre tout dommage.

5 Protéger les canalisations d’utilités qui doivent demeurer en place.

3.4 MISE EN DEPOT

1 Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux endroits désignés par le Représentant du
Ministére.
1 Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniére a prévenir toute ségrégation.
2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
3 Prendre les mesures de contrble appropriées contre I’érosion et la sédimentation afin

d’empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d’eau.

35 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT
1 Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.
2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’autorisation, les détails des méthodes

proposées pour I’asséchement des excavations ou la prévention du soulévement, comme
I’aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des

palplanches.

3 S’il y arisque de boulance ou de soulévement, éviter d’excaver sous la happe phreatique.

Nl Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau
de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d’autres moyens
appropriés.

4 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant étre

causés par les eaux de ruissellement.
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5 Evacuer I’eau conformément & la section 01 35 43 — Protection de I’environnement, vers des
aires d’écoulement autorisées et d’une maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés
publiques ou privées, ou pour I’une ou I’autre partie des travaux terminés ou en cours.

1 Aménager, a I’extérieur des limites de I’excavation, des fossés de drainage et
d’autres moyens de déviation temporaires, et en assurer I’entretien.
3.6 EXCAVATION

1 Auviser le Représentant du Ministére au moins sept jours avant le début des travaux
d’excavation afin qu’il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

2 Effectuer les travaux d’excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
déterminés par le Représentant du Ministere.

3 Au cours des travaux d’excavation, enlever les ouvrages en béton, les revétements de
chaussée, les gravats et les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction.

A4 Les travaux d’excavation ne doivent d’aucune fagon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

5 Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place.

1 S’il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et couper les
racines avec une hache ou une scie bien aff(itée.

.6 A moins que le Représentant du Ministére ne I’autorise par écrit, il est interdit de creuser
plus de 30 m de tranchée avant de procéder a I’installation des éléments a enfouir, et la
longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 m, a la fin d’une journée de
travail.

T Les déblais et les matériaux mis en dép6t doivent étre déposés a une distance suffisante de la
tranchée, selon les indications du Représentant du Ministére.

8 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de tranchées
non remblayées.

9 Eliminer les déblais impropres ou excédentaires a I’endroit désigné.

10 Eviter de faire obstacle & I’écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d’eau naturels.

11 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuee,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

A2 Informer le Représentant du Ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

13 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

14 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés

sous la cote de niveau requise, sur I’étendue et jusqu’a la profondeur déterminées par le
Représentant du Ministére.



TPSGC Excavation, creusage de tranchées Section 31 23 33.01
Aéroport de Schefferville et remblayage Page 8 de 9
R.062729.001

15 Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s’y trouvent.

1 Si les matériaux du fond de I’excavation ont été remués, les compacter jusqu’a
I’obtention d’une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

3.7 MATERIAUX D’ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES

| Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour I’assise et le recouvrement des
canalisations d’utilités souterraines et les compacter selon les indications.

2 Les matériaux d’assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

3.8 REMBLAYAGE

1 Ne pas procéder au remblayage avant :
1 L’inspection et I’approbation des installations par le Représentant du Ministére.
2 L’inspection et I’approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le
Représentant du Ministére.
3 L’inspection, I’essai, I’approbation des réseaux d’utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement.
4 L’enlévement des coffrages pour béton.
5 L’enlévement des ouvrages d’étaiement et d’étrésillonnement; le remblayage des
vides avec un sol acceptable.
2 Les aires & remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d’eau et de terre
gelée.
3 Il est interdit d’utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la

neige, de la glace ou des débris.

A4 Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 300 mm
d’épaisseur aprés compactage, jusqu’aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant
d’épandre la couche suivante.

5 Remblayer autour des ouvrages
1 Mettre en place les matériaux d’assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.
2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans les
24 h suivant le coulage du béton.
3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d’autre des

ouvrages installés, afin d’équilibrer les charges exercées. La différence de hauteur
entre les remblais ne doit pas excéder 1 m.



TPSGC Excavation, creusage de tranchées Section 31 23 33.01

Aéroport de Schefferville et remblayage Page 9 de 9
R.062729.001
4 Lorsque la terre est susceptible d’exercer temporairement des pressions inégales sur
les murs ou sur les autres ouvrages, recourir & I’une ou I’autre des méthodes
suivantes.
A Laisser le béton durcir pendant au moins 14 jours, ou attendre qu’il soit

suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par le remblai
et par le compactage, et qu’il ait été examiné par le Représentant du
Ministére.

2 Si le Représentant du Ministére I’autorise, installer des étais ou des
étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusqu’a ce que le Représentant du Ministére en autorise

le retrait.
.6 Réaliser des remblais dimensionnellement stabilisés aux endroits indiqués.
T Consolider et niveler ces remblais dimensionnellement stabilisés a I’aide de vibrateurs
internes.
8 Installer le systeme de drainage dans le remblai, selon les indications du Représentant du
Ministere.

3.9 REMISE EN ETAT DES LIEUX

1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du
Représentant du Ministére.

2 Replacer la terre végeétale selon les indications du Représentant du Ministére.

3 Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux
d’excavation.

4 Remettre les revétements de chaussée touchés par les travaux dans I’état et au niveau ou ils
se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter I’épaisseur originale de
ces ouvrages.

5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministere.

.6 Durant les 24 premieres heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les charges
exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés.

T Protéger les zones nouvellement nivelées contre I’érosion, y empécher la circulation et les
maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
2 Section 31 37 00 - Perrés

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

1 Mesurer les géotextiles en métres carrés de surface recouverte pour les géotextiles servant de
séparation entre I’infrastructure et les couches de sous-fondation et fondation granulaire.
Aucun paiement ne sera effectué pour les joints et les chevauchements.

2 Aucun mesurage ne sera réalisé pour les géotextiles utilisés dans les perrés des ponceaux.
Les colts de ces derniers seront inclus au prix de I’installation des tuyaux pour ponceaux.

1.3  REFERENCES
| American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
1 ASTM D4491-99a(2014), Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

2 ASTM D4595-11, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the
Wide-Width Strip Method.

3 ASTM D4716-14, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

4 ASTM D4751-12, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of
a Geotextile.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M89(2013), Méthodes pour épreuves textiles -
Résistance a I’éclatement - Essai d’éclatement a la bille (Reconduction de septembre

1989).
2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).

1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des geosynthétiques - Masse surfacique.

2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 Numeéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance a
la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles --
Détermination du diametre d’ouverture de filtration.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-G40.20/G40.21-13, Exigences générales relatives a I’acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-G164-M92(2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministere,
conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre, le nombre
requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiére, les débris et les
rongeurs.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations de
recyclage appropriées.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne et en carton ondulé
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

4 Plier les feuillards de métal, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées a cette fin.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques tissées ou non tissées, fournies en rouleaux.
A Largeur : au moins 3,5 m.
2 Longueur : au moins 50 m.
3 Constitues d'au moins 85 % en masse de polypropyléne.
2 Utilisation :
1 Séparation entre sous-fondation et infrastructure : TEXEL 7609 ou équivalent

approuvé par le Représentant du Ministére.
2 Perré : TEXEL 7612 ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministere.
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1 MISE EN PLACE

1 Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de la
maniére et a I'endroit indiqués.

2 Mettre en place les géotextiles de facon a obtenir une surface unie et exempte de plissements,
de gondolements et de zones sous tension.

3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

4 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur
une largeur de 300 mm.

5 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

.6 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministere.

3.2 NETTOYAGE

1 Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de maniére écologique,
conformément aux exigences de la réglementation.

3.3 MESURES DE PROTECTION

A Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
2 Section 31 32 19.01 - Géotextiles.

3 Section 33 42 13 — Tuyaux pour ponceaux.

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
1 Les perrés a pierres seches seront inclus au montant pour I’installation de ponceau.
1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des

déchets de construction/démolition.

2 Recueillir et trier les déchets faits de matiere plastique, d’emballages en papier, de cartons,
conformément aux exigences du plan de gestion des déchets.

3 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

A4 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en
vue de leur recyclage.

5 Plutdt que d’acheminer les matériaux granulaires inutilisés vers une décharge, les transporter
a la carriére de la région en vue de leur réemploi, sous réserve de l'approbation du
Représentant du Ministere.

.6 Transférer les géotextiles inutilisés a I'installation de recyclage des matieres plastiques de la
région, sous réserve de lI'approbation du Représentant du Ministére.

PARTIE 2  Produits

2.1 PIERRES

1 Les perrés doivent étre construits avec des pierres de carriere dures, denses et résistantes et
exemptes de fentes, de fissures et d'autres défauts. Les différentes grosseurs de pierres
utilisées doivent également, selon l'usage que I'on veut en faire, répondre aux exigences
suivantes :

1 Perré placé a la main
1 Pierre concassée de type 100 mm a 200mm de diametre.
2.2 GEOTEXTILE

A Géotextile : conforme a la section 31 32 19.01 - Géotextiles.



TPSGC Perrés Section 31 37 00
Aéroport de Schefferville Page 2 de 2

R.062729.001

PARTIE3 EXECUTION

3.1 MISE EN PLACE

1 A I'endroit ou le perré doit étre construit, exécuter un nivellement de finition jusqu'a
I'obtention d'une surface plane et uniforme. Remplir les points bas avec des matériaux
appropriés et compacter de maniére a obtenir un lit solide.

2 Placer le géotextile sur la surface préparée conformément a la section 31 32 19.01 -
Géotextiles et selon les indications. Prendre soin de ne pas perforer le géotextile et interdire
toute circulation de véhicules sur la surface ainsi recouverte.

Réaliser un perré de I'épaisseur indiquée et selon les détails fournis.

4 Placer les pierres de la fagon approuvée par le Représentant du Ministere afin d'obtenir une
surface tres solide et une masse stable. Placer les plus grosses pierres au bas des talus.
5 Pose & la main
1 Utiliser les plus grosses pierres comme assises de base et comme boutisses des
assises suivantes.
2 Décaler les joints verticaux et remplir les vides avec des éclats de pierre ou des
cailloux.
3 Donner a I'ouvrage fini une surface plane, d'apparence soignée et exempte d'orifices

de grandes dimensions.

FIN DE LA SECTION
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