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Addenda n° G-1 

Propriétaire : Travaux publics et services gouvernementaux Canada 

Projet : Mise aux normes de l’aérogare de Sept-Îles 

Dossier no : ARAA-00028394 

Date : 19 juin 2014 

Veuillez accuser réception de cet addenda en l'inscrivant à la première page de la formule de soumission, à défaut 
de quoi votre soumission peut être rejetée. 
 
Cet addenda est constitué de 8 pages et du devis complet. 
 
Les modifications suivantes entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents de contrat. 
En cas de non-concordance entre les deux versions, la version française prévaut.  
 
Cet addenda fait partie intégrante du document de soumission et le modifie de la façon suivante : 
 
1. AM-1, addenda au devis mécanique 

1.1 La section 000110 doit se lire ainsi : 
 

Numéro de la section Titre de la section Nombre de pages 

000107 Page des sceaux et des signatures 1 

000110   Table des matières 4 

011100 Sommaire des travaux 6 

012900 Paiement 3 

01321606 Ordonnancement des travaux – Méthode du chemin critique 11 

73.4 
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Numéro de la section Titre de la section Nombre de pages 

01321607 Ordonnancement des travaux – diagramme à barres 4 

01351313 Procédures spéciales – installations aéroportuaires 1 

01352906 Santé et sécurité 4 

013535 Consigne Sécurité Incendie 4 

013543 Protection de l’environnement 4 

014100 Exigences réglementaires 1 

014500 Contrôle de la qualité 3 

015100 Services d’utilités temporaires 4 

015200 Installations de chantier 6 

015600 Ouvrages d’accès et de protection temporaire  3 

017300 Exécution des travaux 2 

017411 Nettoyage 3 

017421 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 12 

019131 Plan de mise en service (MS) 8 

024199 Démolition – travaux de petite envergure 3 

051223 Acier de construction pour bâtiments 6 

055000 Ouvrages métalliques 10 

142006 Ascenseurs  9 

230529 Supports et suspensions pour tuyauterie et appareils de CVCA 6 

230713 Calorifuges pour conduits d’air  7 

230933 Dispositifs électriques et électroniques pour installations de CVCA 2 

233713 Diffuseurs, registres et grilles 2 

235100 Cheminées, carneaux et conduits de fumée (hors contrat) 4 



Les Services exp inc. 

Travaux publics et services gouvernementaux Canada  
No de projet : ARAA-00028394 

Date : 20 juin 2014 

3 REV_2011-04-04 
 \\pdrufsg001\donnees\projets\araa\00028394\10-devis\proc\add(a-g-1)-dru272595.doc 

Numéro de la section Titre de la section Nombre de pages 

235200 Chaudières de chauffage (hors contrat) 6 

237400 Groupes et conditionnement d’air pour montage à l’extérieur 13 

260521 Fils et câbles (0-1000 V) 15 

260529 Supports et suspensions pour installations électriques 2 

260533 Boîtes, canalisations et caniveaux pour installations électriques 3 

261301 Sectionneurs d’isolement jusqu’à 15 kV 2 

265000 Éclairage 3 

 
1.2 Dans la section 000110, la liste de dessins est modifiée pour devenir la suivante : 
 

Q161Q694E020 Page titre et légende / Title page and legend 

Q161Q694E021 Plan du rez-de-chaussée / Ground floor plan 

Q161Q689E022 Ascenseur / Elevator  

Q161Q689E023 Notes générales (français) / General notes (french version) 

Q161Q689E024 Notes générales (anglais) / General notes (english version) 

Q161Q689M025 Mécanique ventilation page titre et légende / Mechanical ventilation title page and 
legend 

Q161Q689M026 Plan rez-de-chaussée, démantèlement (locaux 122 et 150) / Ground floor drawing, 
dismantling (rooms 122 and 150) 

Q161Q689M027 Plan rez-de-chaussée et toiture (local 122), nouveau / Ground floor and roof drawing 
(room 122), new 

Q161Q689M028 Plan rez-de-chaussée et toiture (local 150), nouveau / Ground floor and roof drawing 
(room 150), new 

Q161Q689M029 Mécanique ventilation, détails et notes / Mechanical ventilation, details and notes 

Q161Q689M030 Mécanique ventilation, détails et notes / Mechanical ventilation, details and notes 

Q161Q689M031 Mécanique ventilation, notes françaises suite / Mechanical ventilation, french notes 
suite 
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Q161Q689M032 Mécanique ventilation, notes anglaises suite / Mechanical ventilation, english notes 
suite 

Q161Q689M033 Mécanique ascenseur, remplacement du cylindre / Mechanical elevator, cylinder 
replacement  

Q161Q689M034 Mécanique ascenseur, remplacement du cylindre, notes / Mechanical elevator, cylinder 
replacement, notes 

Q161Q689M035 Mécanique remplacement de la cheminée (section des travaux hors contrat) / 
Mechanical chimney replacement (section of work out contract) 

Q161Q689M036 Mécanique chauffage, notes cheminée, chaufferie, calorifugeage, évacuation de la 
génératrice (section des travaux hors contrat) / Mechanical heating, general notes 
chimney, heating insulation, generator exhaust (section of work out contract) 

Q161Q689S001 Structure, localisation générale et notes générales / Structure, general localisation and 
general notes 

Q161Q689S002 Structure, détails support unité de ventilation n° 1 / Structure, ventilation unit n° 1 
support, details 

Q161Q689S003 Structure, détails support unité de ventilation n° 1 / Structure, ventilation unit n° 1 
support, details 

Q161Q689S004 Notes générales / general notes 

 
1.3 La section 230713 a été remise dans la devis car les conduits d’air n’ont pas de rapport avec les travaux de 

cheminée, mais bien avec les conduits de ventilation à installer. 
  

1.4 La section 011100 doit être complètement éliminée, car elle a été remplacée par la section 011101. 
 
1.5 La section 011101, onglet 1.4.1 a été complètement retirée à la demande de TPSGC. La version présentée 

sur le site de l’appel d’offres n’était pas la dernière version du document. L’entrepreneur est prié de ne pas en 
tenir compte. 

 
1.6 À la section 011101, onglet 1.3, l’information suivante doit être ajoutée : Aucune visite de chantier ne sera 

permise.   
 
1.7 À la section 011101, onglet 1.8, l’information suivante doit être ajoutée : Les horaires d’opération de 

l’aérogare sont de 5 h à 23 h. 
 
1.8 À la section 011101, onglet 1.2.1, on devrait plutôt lire la phrase suivante : Les travaux de cheminée et de 

chaufferie faisaient partie du projet au départ, mais ont été retirés par la suite à la demande de TPSGC.  Ces 
ouvrages ne font plus partie du présent contrat. L’entrepreneur ne doit pas en tenir compte dans sa 
soumission. Les travaux de réfection du cylindre de l’ascenseur sont bien dans le projet. 
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1.9 À la section 013513.13, onglet 1.2, l’information suivante doit être ajoutée : Les travailleurs doivent être 
escortés dans les zones règlementées; soit les salles de bagages et les accès côté tablier, selon les 
procédures en vigueur chez TPSGC. 

 
1.10 À la section 013513.13, onglet 1.2, l’information suivante doit être ajoutée : Pour fermer les aires de 

manœuvre aux aéronefs, les opérations doivent être ajustées à l’avance et doivent être coordonnées avec les 
usagers et les plans d’opérations. 

 
1.11 À la section 015200, l’onglet 1.10.4 doit être retiré en entier puisqu’aucun bureau pour les représentants des 

ministères ni aucun bureau de chantier ne sera aménagé sur le site.  
 
1.12 À la section 142006, onglet 2.1.1, l’information suivante doit être corrigée : L’entrepreneur doit veiller à ce que 

le nouveau cylindre à installer soit muni d’une gaine de protection étanche en PVC. 
 
1.13 À la section 142006, onglet 2.3.2, la correction suivante doit être apportée : Pour chaque ouvrage nécessitant 

des travaux supplémentaires, l’entrepreneur devra fournir par écrit la nature des travaux, présenter un budget 
d’heures et un taux horaire pour réaliser la totalité des travaux et devra obtenir une approbation écrite avant 
de débuter ceux-ci. Les taux fournis sont également sujets à l’approbation de TPSGC. Tout travail causant 
préjudice aux propriétés de TPSGC devra être corrigé aux frais de l’entrepreneur. 

 
1.14 À la section 142006, l’onglet 2.5 doit être reformulé de la façon suivante :  

 
− Si les conditions l’exigent, les planchers, murs et entrées d’ascenseurs devront être protégés pour les 

activités normales pour les travaux précités. Si de l’équipement spécial est requis pour le forage du sol 
ou le creusement dans un sol renfermant des contaminants, l’entrepreneur sera responsable de tout 
ce qui sera nécessaire en fait de protection de l’immeuble pour amener de l’équipement spécial sur 
place, l’utiliser et l’enlever des lieux.  

− Pour compléter l’installation précitée, l’entrepreneur ou son représentant doit effectuer ou fournir ce qui 
suit, conformément aux exigences des codes en vigueur. Le prix et le programme des travaux 
d’installation de l’entrepreneur d’ascenseurs sont basés sur les conditions suivantes qui devront 
exister sur place au début et au cours de l’installation de l’équipement d’ascenseurs : 

• L’entrepreneur est responsable du forage, le nettoyage du trou foré, de l’enlèvement et 
de l’élimination des déblais résultant du creusement. 

• L’entrepreneur doit fournir le courant électrique nécessaire à l’éclairage, aux travaux de 
soudure, au fonctionnement des outils et des appareils de levage et de forage (le cas 
échéant), etc., jusqu’à la fin des travaux. 

• L’entrepreneur doit s’assurer que, jusqu’à la fin des travaux, l’entrepreneur d’ascenseurs 
et ses représentants ont un accès sans restriction et en permanence au lieu des 
travaux, pendant les heures normales de travail convenues. 

• L’entrepreneur doit fournir un lieu d’entreposage sur place. Ce lieu doit être de 
dimensions suffisantes pour permettre l’entreposage du cylindre, de la gaine en PVC, de 
l’huile, des outils, etc., pendant les travaux. Il doit être situé près du lieu des travaux. 
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• L’entrepreneur devra certifier que le trou foré pour le cylindre est exempt de 
contaminants et d’obstacles. 

• L’entrepreneur doit fournir tous les permis nécessaires à l’exécution de travaux de 
soudure et de découpage au chalumeau oxyacétylénique dans la gaine d’ascenseurs. 

• Le propriétaire doit veiller à mettre hors circuit et à remettre en circuit tous les détecteurs 
d’incendie, de fumée ou de combustion se trouvant sur le lieu des travaux et qui 
pourraient être déclenchés par les activités liées à l’exécution des travaux précités. 

• Les travaux de forage et le nettoyage du trou foré devront être inclus dans la 
soumission. 

• Les travaux doivent être complétés en temps régulier. 

2. AE-1, Addenda au devis électrique 
 
2.1 Dessin E021 de 24 
 

− La description de la balise rouge avec klaxon est ajoutée, cet équipement est à fournir par 
l’entrepreneur. 

− La description de l’interrupteur de fin de course est ajoutée, cet équipement est à fournir par 
l’entrepreneur. 

− La note importante n° 1 est modifiée, l’emplacement du PP-1 est précisé ainsi que le type du panneau. 
− La note importante n ° 3 est modifiée, le nom du panneau d’urgence pour le raccordement des 

détecteurs de gaz et pour le contrôle des unités de ventilation. 

2.2 Dessin E04 de 05 
 

− L’article 3.1 est modifié. 
− L’article 14.1.6 est modifié. 

2.3 Dessin E05 de 05 
 

− L’article 3.1 est modifié. 
− L’article 14.1.6 est modifié. 
− L’antenne est à enlever et réinstaller après les travaux de structure. 

2.4 À la section 01110, onglet 1.4.4, les raccordements électriques et la mise en service du système font partie 
du contrat. 

 
2.5 À la section 260521, l’onglet 1.22 doit être retiré en entier. 
 



Les Services exp inc. 

Travaux publics et services gouvernementaux Canada  
No de projet : ARAA-00028394 

Date : 20 juin 2014 

7 REV_2011-04-04 
 \\pdrufsg001\donnees\projets\araa\00028394\10-devis\proc\add(a-g-1)-dru272595.doc 

2.6 À la section 260521, onglet 1.8, les informations suivantes doivent être ajoutées :  
 

− Le panneau PP1 est situé au sous-sol, près de l’axe B12, en dessous de la salle 122. L’entrepreneur 
pourra utiliser les circuits 21 et 23. Prévoir la fourniture et  l’installation d’un nouveau disjoncteur de 
type « NJL », boitier de 400 A, 600 V, trois phases, ajusté à 100 A.  Un disjoncteur par unité sera 
installé. 

− L’alimentation 120V et disjoncteur 15A-1P est fournie avec verrou en position fermée.  Le panneau 
PUS-1 est de la compagnie FPE, modèle NBLP et est situé au sous-sol dans la salle électrique, près 
de l’axe B14. 

− Les cabinets existants ont été fournis par l’entreprise Montel, qui a depuis cessé ses activités. Tout 
ajout  de disjoncteurs dans ce cabinet devra être confectionné en mode OEM et certifié CSA. 

− Les balises rouges des détecteurs de gaz doivent avoir un klaxon et seront fournies et raccordées 
électriquement par l’entrepreneur.  

− Tout le filage est installé dans des conduites à paroi NEMA EMT ou dans des conducteurs Teck 90.  

2.7 À la section 260521, onglet 2.14, le point suivant doit être ajouté : Prévoir la vérification de la conformité de 
l’installation par la compagnie « QPS Évaluation services », A/S Michel Desjardins, 514-910-9909 ou 
équivalent approuvé par le représentant du ministère. 

 
2.8 À la section 260521, onglet 1.2.3.5, l’information suivante doit être ajoutée : Les balises lumineuses indiquent 

la présence de gaz, leur activation doit être vérifiée avec les essais du système.  
 

2.9 L’antenne à déplacer est visible sur la photo ci-dessous. Le même câble sera utilisé. Déconnecter l’antenne le 
temps du déplacement. Déplacer l’antenne de quelques mètres et la réinstaller après les travaux. Le nouvel 
emplacement utilisera le même conducteur. 

 

 

Antenne à relocaliser 
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2.10 À la section 230933, l’onglet 2.1 est modifié ainsi : L’ajout du contrôleur doit être intégré au système de 

gestion du bâtiment (Honeywell, logiciel de gestion bâtiment EBI). L’entrepreneur doit éliminer les boucles de 
contrôle fantôme qui peuvent entrer en conflit. 

 
2.11 À la section 237400, onglet 2.2.2.1 : Les contrôleurs doivent être de marque Honeywell et compatibles avec 

le système de gestion du bâtiment EBI, contrairement au Johnson Control qui était indiqué précédemment.   
 
2.12 Pour des fins de clarté, il est préférable de laisser la section 260521 (système de détection des gaz), partie 

2.17 avec la partie câblage plutôt que de la transférer dans la section 237400. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé par : Michaël Morin, ing. 
 
 
MM/ld 
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