
 

 

Préavis d’adjudication de contrat 

Le préavis d’adjudication de contrats est un avis public destiné aux fournisseurs pour leur faire part de 
l’intention d’un ministère ou d’un organisme d’attribuer un contrat à un fournisseur sélectionné à l’avance, 
ce qui permet aux autres fournisseurs de signaler leur intérêt à soumissionner en présentant un énoncé 
des capacités. Si aucun autre fournisseur ne présente, au plus tard à la date de clôture énoncée dans le 
préavis, d’énoncé des capacités montrant qu’il satisfait aux exigences établies dans le préavis 
d’adjudication de contrat, l’agent de négociation des contrats peut alors procéder à l’attribution du contrat 
au fournisseur sélectionné à l’avance.  

Définition du besoin – Installation d’équipement vidéo en circuit fermé et services de consultation 

connexes  

La Section de la gestion des biens et des approvisionnements de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) a besoin d’un expert-conseil qui verra à la planification, à la conception et à la réalisation 
de travaux d’aménagement de salles spécialisées d’équipement vidéo en circuit fermé (EVCF) et de 
modification de postes des gardiens de la GRC dans les blocs cellulaires des détachements de la GRC 
afin que puissent y être installés le matériel et les moniteurs connexes. 

Contexte 

Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a ordonné que tous les services de police de la 
province soient dotés d’EVCF. La GRC dispose d’environ 90 détachements appartenant à la province. 
 

Le projet d’EVCF en cours a été lancé en 2010; il doit être terminé le 31 janvier 2015.  
 
Environ 90 % des ouvrages de menuiserie originaux (y compris les comptoirs) des postes des gardiens 
des détachements de la GRC doivent être modifiés pour qu’on puisse y installer de manière sûre et 
sécuritaire les moniteurs, les unités centrales de traitement, les claviers et les souris nécessaires. La 
conception des travaux de conversion doit absolument être effectuée avant l’installation proprement dite 
de l’EVCF. Celui-ci doit également pouvoir être installé et protégé à chaque détachement. Pour y arriver, 
le dispositif architectural doit convenablement être repensé et des modifications précises doivent être 
apportées aux ouvrages de menuiserie. 

Énoncé des travaux et produits livrables 

1. Préparer chaque emplacement pour que l’EVCF puisse être utilisable directement à la livraison.  

2. Trouver, préparer et modifier des dessins assistés par ordinateur. 

3. Préparer des devis de construction détaillés en se basant sur la visite des sites, en tenant compte du 

câblage électrique, de tout autre câblage, des canalisations, du système de chauffage, ventilation et 

climatisation, de l’utilisation de l’espace et des rénovations à apporter aux ouvrages de menuiserie 

des postes des gardiens. 

4. Prévoir les modifications à apporter aux postes des gardiens, coordonner les travaux, communiquer 

avec des gens de métier locaux, faire fabriquer les ouvrages requis et voir à l’intégration adéquate 

des nouveaux éléments aux postes de gardiens existants modifiés. 

5. Concevoir des enceintes de sécurité spécialisées, p. ex. des salles protégées et des chambres 

fortes, pour les disques durs protégés et l’entrepôt de données. 

6. Prévoir les travaux à faire en lien avec ces enceintes, communiquer avec leur installateur et 

coordonner les travaux. 

7. Faire l’inspection des lieux et accepter les modifications des postes des gardiens et la construction 

des salles protégées de l’EVCF une fois les travaux terminés. 



 

 

8. Aider à la rédaction des documents d’appel d’offres pour aider le gestionnaire du projet d’EVCF de la 
GRC à assurer la gestion des demandes de modification et à faire l’assurance de la qualité. 

9. Donner des conseils d’experts sur la gestion du risque. 

10. Faire régulièrement des rapports sur l’état d’avancement des devis de construction et sur l’état de 
préparation des sites. 

11. Aider le gestionnaire de projet de la GRC à organiser l’installation de l’équipement et à préparer les 

spécifications de l’équipement pour chaque site.  

12. Aider le gestionnaire de projet de la GRC à coordonner la fourniture et l’installation de l’EVCF. 
13. Aider le gestionnaire de projet de la GRC à coordonner l’acceptation par la Section de protection et 

de sécurité technique de la GRC et à prévoir le calendrier des travaux. 
14. Examiner les dessins de l’ouvrage fini des détachements existants. 
15. Faire la vérification sur place des dimensions des pièces et du bâtiment, et noter l’espace réellement 

utilisé. 
16. Mettre à jour les documents de conception assistée par ordinateur et corriger toute information 

architecturale inexacte. 

Durée du contrat 

Le contrat proposé sera en vigueur du 1
er

 septembre 2014 au 31 mars 2015. 

Valeur estimative du contrat  

La valeur estimative du contrat est de 78 540 $ (TPS incluse). 

Nom et adresse du fournisseur prédéterminé 

Bill Dixon 

1711 Summerhill Place 

Surrey (Colombie-Britannique)  V4A 7Y2 

Exigences minimales essentielles 

Tout fournisseur intéressé ou son personnel doit montrer à l’aide d’un énoncé des capacités qu’il 

respecte ou dépasse les exigences suivantes. 

a) Connaissance d’Autocad et expérience de son utilisation. 

b) Connaissance des exigences de conception et de construction pour les postes des gardiens et les 

comptoirs, et expérience de leur application. 

c) Expérience des systèmes de cloisons modulaires. 

d) Expérience des exigences en matière d’électricité et de télécommunications. 

e) Connaissance et compréhension des exigences liées à la sécurité physique dans un établissement 

sécurisé. 

f) Connaissance des procédures de passation de contrats du gouvernement fédéral. 

g) Vaste expérience de l’examen de plans et de spécifications préparés par des ingénieurs en électricité 

et par des experts-conseils en aménagement, et capacité de faire des commentaires exacts à leur sujet. 

h) Expérience de la prestation de services de gestion de projet à des fournisseurs de services effectuant 

l’installation d’un EVCF. 

i) Vaste expérience de la planification, de l’établissement d’un calendrier, de l’établissement des 

priorités et de la mise en œuvre d’un programme d’EVCF. 

j) Capacité d’obtenir la cote de fiabilité de la GRC. 



 

 

Justification du fournisseur présélectionné  

 

a) L’expert-conseil possède une vaste expérience des projets de construction, de l’utilisation de l’espace 

et de la mise en œuvre de solutions techniques dans un milieu sécurisé. 

 

b) L’expert-conseil possède les compétences et les connaissances spécialisées nécessaires pour voir à 

la planification, à la conception et à la réalisation de travaux d’aménagement de salles spécialisées 

d’EVCF et de modification de postes des gardiens dans les blocs cellulaires de détachements de la GRC 

afin qu’on puisse y installer le matériel et les moniteurs nécessaires. 

 

c) L’Expert-conseil possède une cote de fiabilité de la GRC valide. 

 

d) Le gouvernement de la Colombie-Britannique a ordonné que le projet soit terminé en janvier 2015. 

L’expert-conseil possède toute la formation requise et travaille à ce projet depuis son lancement, le 

1
er

 janvier 2011; il pourra donc terminer les travaux à la date prévue. 

 

Applicabilité des accords sur le commerce à l’approvisionnement 

Le contrat est assujetti à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 

Disposition applicable pour un appel d’offres limité en vertu de l’ALENA (article 1016.2) 

1016.2d) lorsqu’il s’agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur le 

remplacement de pièces ou la prestation de services continus à l’égard de fournitures, de services ou 

d’installations déjà livrés, ou visant à compléter ces fournitures, services ou installations, et qu ’un 

changement de fournisseur obligerait l’entité à acheter des équipements ou des services ne répondant 

pas à des conditions d’interchangeabilité avec des équipements ou des services déjà existants […] 

Renseignements sur les politiques 

Exception au Règlement sur les marchés de l’État 

Alinéa 6d), le marché ne peut être exécuté que par une seule personne; le Règlement sur les marchés de 

l’État permet à l’autorité contractante de se soustraire à l’obligation de lancer un appel d’offres. 

 

Date et heure de clôture 

 

La date et l’heure de clôture pour l’acceptation des énoncés des capacités est le 28 août 2014 à 14:00 

(HDP) 

 

Droit des fournisseurs de présenter un énoncé des capacités 

 

Les fournisseurs qui se considèrent comme entièrement qualifiés et qui sont disponibles pour répondre 

aux exigences précisées peuvent soumettre un énoncé des capacités par écrit à l’autorité contractante 

dont le nom figure dans le présent préavis, au plus tard à la date de clôture de celui-ci. L’énoncé des 

capacités doit clairement montrer que le fournisseur satisfait aux exigences établies. 

 

 

 

 



 

 

Demandes de renseignements et soumission des énoncés des capacités  

Acheminez les demandes de renseignements et les énoncés des capacités à : 

Hedy Sawatzky 
Agente principale d’approvisionnement régulier 
Gendarmerie royale du Canada 
Arrêt postal n

o
 909 

14200 Green Timbers Way 
Surrey (Colombie-Britannique)  V3T 6P3 
No de tel) 778-290-2779 

No de fax) 778-290-6110 

hedy.sawatzky@rcmp-grc.gc.ca 
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