

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions**  
**- TPSGC**  
**11 Laurier St./11, rue Laurier**  
**Place du Portage, Phase III**  
**Core 0A1 / Noyau 0A1**  
**Gatineau, Québec K1A 0S5**  
**Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Furniture Division/Division des produits de  
l'ameublement  
11 Laurier St. / 11, rue Laurier  
6B1, Place du Portage  
Gatineau  
Québec  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> STORAGE CABINETS - ARMOIRES DE RANG		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 86100-140450/A		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 86100-140450		<b>Date</b> 2014-08-21
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$PQ-971-65451		
<b>File No. - N° de dossier</b> pq971.86100-140450	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2014-09-09</b>		<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Frere, Louise		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pq971
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-1301 ( )		<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-5706
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

86100-140450/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

86100-140450

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

pq97186100-140450

Buyer ID - Id de l'acheteur

pq971

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

See following page

86100-140450/A Multi Function Storage Cabinets  
Amendment no. 002

Amendment no. 002 is raised to modify the following:

Under Part 3, Bid Preparation Instructions, Section II: Financial Bid:

Delete: 1 hard copy and 1 soft copy

Insert: Section II Financial Bid (1 hard copy)

Delete reference to: If there is a discrepancy between the wording of the soft copy and the hard copy, the wording of the hard copy will have priority over the wording of the soft copy.

Under Part 6, Article 5. Authorities:

Change the following text from Article 5.1 Contracting Authority:

Delete: Jean Duchesneau and telephone number 819-956-0406

Insert: Louise Frere and telephone number 819-956-1301

At Annex A-1, Delivery and Installation:

Delete the Mandatory and Installation Date Table in its entirety:

Insert the revised Mandatory and Installation Date Table as follows:

**Mandatory Delivery and Installation Dates**

**Your delivery and installation date should be based on the assumption that a contract will be awarded by October 8, 2014.**

<b>Item / Milestone Delivery per Floor</b>	<b>Deliverable</b>	<b>Quantity (each)</b>	<b>Requested Mandatory Delivery &amp; Installation Date</b>	<b>Complete Delivery &amp; installation date by:</b>
1 – 13th floor	<b>Double Multi- Function Storage Cabinet</b>	<b>Left hand: 50 Right hand: 50</b>	<b>December 1<sup>st</sup>, 2014</b>	
	<b>Single Multi- Function Storage Cabinet</b>	<b>Left hand: 7 Right hand: 7</b>		
2 – 12 <sup>th</sup> floor	<b>Double Multi- Function Storage Cabinet</b>	<b>Left hand: 52 Right hand: 47</b>	<b>February 1<sup>st</sup>, 2015</b>	
	<b>Single Multi- Function Storage</b>	<b>Left hand: 6 Right hand: 4</b>		

	<b>Cabinet</b>			
3 – 11 <sup>th</sup> floor	<b>Double Multi-Function Storage Cabinet</b>	<b>Left hand: 25 Right hand: 29</b>	<b>May 1<sup>st</sup>, 2015</b>	

All other terms and conditions remain unchanged.