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Notes

GENERALITES
L'entrepreneur devra, avant le début des travaux, vérifier Les marques de fabrique et les noms de matériaux sont
tous les dessins  détails, dimensions, spécifications, employés en vue d'établir les modéles, les couleurs et les

textures. Toute autre marque répondant aux mémes

conditions des locaux ou du chantier, et rapporter au ) e R .
exigences de qualité, fini et couleur, devra étre soumise au

représentant  d'ASC, toutes  erreurs, omissions  ou représentant de I'asc pour approbation, dix (10) jours avant

anomalies. La méconnaissance des lieux ne donnera droit le début des travaux.

a aucune réclamation ultérieure. L'ASC n'assure aucune

responsabilité quant aux dimensions prises a I'échelle sur L'entrepreneur devra fournir une copie des dessins donnant

les dessins. I‘informatﬁon pertinente, pour permettre a I'ASC de corriger
les dessins "tel que construit".

L'entrepreneur devra fournir tous les  matériaux, la L'entrepreneur devra, a la fin des travaux, vérifier le bon

main-d'oeuvre, et I'équipement nécessaire a l'exécution de fonctionnement de tous les éléments dont il est responsable

tous les travaux montrés aux dessins (sauf lorsque indiqué). et faire la mise au point des systémes complets.

L'entrepreneur devra garantir le bon fonctionnement de tout

L'entrepreneur devra lire conjointement les dessins etfou l'ouvrage et de toute linstallation se rapportant au contrat et

devis. Il devra prévoir et pourvoir a tout percement, remplacer immédiatement, sans frais, toute partie qui sera
découpage et solidification requis pour linstallation des trouvée défectueuse dans la période de douze (12) mois
éléments des différents corps de métiers. Il devra réparer suivant l'acceptation finale par L'ASC, pourvu que ces

toute partie ou toute surface endommagée par I'exécution défectuosités ne soient dues a un mauvais usage .

ravaux ntrat. . .
des travaux du contrat L'entrepreneur assumera toute la responsabilité en ce qui

concerne l'installation de son propre ouvrage a la suite d'une
L'entrepreneur sera responsable de [I'exécution de tout mauvaise exécution de ses travaux ou d'un montage au
travail non nécessairement décrit aux dessins, et devis (si mauvais endroit.
il y en a) mais implicitement nécessaire a la réalisation de

) R \ L'entrepreneur devra coopérer avec tous les corps de métiers
ce projet selon les régles de l'art.

pour I'agencement et l'installation de leurs propres ouvrages
de facon a faciliter la marche des travaux dans leur
L'entrepreneur devra faire a ses frais et risques, le ensemble, et d'éviter de se nuire ou de se retarder
transport, le déchargement et 'emmagasinage de tous les mutuellement.

matériaux, appareils ou  équipements requis pour la

e . - L. Aucune rémunération supplémentaire ne sera payée a
réalisation des travaux, et cela jusqu'a l'installation finale.

I'entrepreneur pour un travail autre que ceux montrés aux
dessins ou spécifiés aux devis.

Toute livraison de matériau a l'asc doit étre coordonnée

avec le représentant de I'asc au moins 24hres a l'avance. L'entrepreneur devra fournir une installation conforme aux

L'entrepreneur devra prévoir et coordonner l'expédition des normes du code national du batiment, aux exigences du
- . ministére du travail et aux codes en vigueur dans les
matériaux aux aires des travaux.

provinces et les villes ou les travaux se déroulent.

L'entrepreneur devra prévoir toutes les mesures de L'entrepreneur devra obtenir et payer tous les permis et
protection nécessaires afin d'éviter de propager toute trace taxes exigés par les autorités et devra se conformer aux
de poussiére et de débris aux aires adjacentes y compris codes et reglements en vigueur.

les escaliers et~ comidors. Les methodes de pratection L'entrepreneur devra déterminer les quantités des éléments
devront étre approuvees par le représentant de I'ASC avant requis pour la réalisation de tous les travaux mentionnés aux
le début des travaux. dessins et aux devis, en fonction de la situation existante. Il

sera entierement responsable des quantités sur lesquelles il

L'entrepreneur limitera ses activités aux aires des travaux aura soumissionnees.

seulement. L'ignorance de ces notes n'est pas une raison valable pour

justifier les erreurs et anomalies qui peuvent survenir lors de
Périodiquement et a la fin des travaux tous les matériaux I'exécution des travaux.

rebuts devront étre évacués des lieux. La zone des
travaux devra étre maintenue propre et en bon ordre, a la
satisfaction du représentant de I'ASC. L'entrepreneur devra
fournir tout I'équipement nécessaire au nettoyage. L'ASC ne
fournit pas de benne a déchets. L'entrepreneur devra
prévoir la location d'une benne.

IMPORTANT
Tous les travaux doivent étre coordonnés et autorisés par le
représentant de I'ASC avant I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra entreposer ses matériaux et outils
aprés chaque séance de travail, aux endroits indiqués par
I'ASC.

L'entrepreneur devra donner un avis de 48 heures au
représentant de I'ASC avant de commencer tout travail.

L'entrepreneur devra fournir des matériaux neufs, de
premiére qualité, et de marque prescrite, exempts de défaut

pouvant nuire a leur apparence, résistance et durabilité.

GENERAL

Before beginning the work, the contractor must

check all drawing details, dimensions, specifications

and conditions of offices and site. He must report to
the CSA representative all errors, omissions or faulfs.

The lack of knowledge of the premises will not give
the right for future claims. The CSA does not
assume any responsibility regarding dimensions taken

on scale on the drawings.

The conlractor must provide all materials,
manpower and necessary equipment fo do the work
shown on the drawings (except where indicated).

The  contractor ~must read drawings and /or
specifications  logether. He must anticipate and
provide all piercing, cutting and solidification required
for installation of elements by various trades. He
must repair all part and/or all damage done fo
existing surfaces by the execution of the works for
the contract.

The confracfor is responsible for the execution of all
work not necessarily described in drawings and
specifications (if need be) but implicitly necessary to
the realisation of the project according fo the state
of the art.

The contractor must at his own expense and risks,
transport, unload and store all malerials, appliances
or equjpments required for the realisation of the
works and that, until final installation.

All  delivery of material at the CSA  must be
coordinated with CSA representative, at least 24
hours in advance. The conlractor must anticipate and
organize expedition of materials to work areas.

The  contractor must  anficipate  all  necessary
protective measures fo prevent dust and debris from
spreading fo adjacent areas, including stairs and
corridors. Profective methods must be approved by
the CSA representative before beginning work.

Contractor will limit his activities to work area only.

Periodically, and at the end of the work, all material
scraps must be taken out of the premises. Work
areas must be kept clean and in good order to the
satisfaction of CSA representalive. The contractor

must provide all necessary equjpment for cleaning.

CSA will not provide garbage bins. The contractor
must anticipate renting one.

The contractor must sfore his material and fools in
areas indicated by the CSA after every work shift.

The Contractor must advice the CSA representative,
at least 24 hours in advance, before beginning work.

The contracfor must supply new material of first
grade quality and prescribed brand, without defect
that could damage their appearance, resistance and
durability.

Manufacturer brands and names of materials are
used (o establish models, textures and colors. Any
other brand corresponding fo the same quality
requirements, finish and color must be submiffed to
CSA representative for approbation, at least fen (70)
days before beginning work.

The contracftor must provide a copy of drawings
giving pertinent information to allow the CSA fo
correct the drawings 'as built".

The contractor must at the end of the work check
the good order of all components for which he is
responsible and do the fine (tuning of complefe
systems.

The contractor must guarantee the good order of
the whole work and installation pertaining fo the
contract and Iimmediately replace, without cost,
all parts that were found defective within a
period of twelve (12) months following final
approval by CSA provided that defects are not
aue fo wrong use. The contractor will assume all
responsibility concerning the installation of his
own work following a bad execution of the works
or a mounting at the wrong place.

The contractor must cooperate with all trades for
coordination and installation of their own works
fo facilifate work progress as a whole and fo
avoid going against each other and mutually
causing delays.

No additional payment will be made fo the
contractor for other work not mentioned in the
drawings or specified in tender.

The conlractor must provide an install as per
standards  of the  National  building  code
requirements, requirements by Work Minister and
codes in force in provinces or fowns where work
/s being done.

The contractor must get and pay for all licenses;
faxes required by authorifies and comply with
codes and regulations in force.

The contractor must determine the quantity of all
elements required for the realisation of all the
works mentioned in the drawings and tender, in
relation to existing situation. He will be entirely
responsible for the quantities for which he has
bided.

lgnorance of these notes /s not a valid reason
fo justify errors and faults that could happen
when doing the work.

IMPORTANT

All works must be coordinated and authorized by
a CSA representative before beginning work.
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DEVIS TECHNIQUE D'ARCHITECTURE

.1 PRESEANCE
1.1 Les conditions générales, les conditions générales complémentaires,
les conditions particuliéres du Représentant ministériel ont préséance sur
les exigences du devis technique d'architecture.
12 Par contre, tous les documents doivent étre lus ensembles et en cas
de contradictions entre certains documents, les prescriptions les plus
restrictives s'appliqueront.
00 exigences contractuelles
.2 SOMMAIRE DES TRAVAUX
2.1 Les travaux prescrits aux différents documents contractuels du projet
en fitre concernent sans s'y limiter: « Modification du quai de
chargement de I'Agence spatiale canadienne (Centre spatial John H.
Chapman), localisé au 6767, route de I'Aéroport, a St-Hubert ».
.3 Portée des travaux
3.1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans s'y
limiter :
3141 Soumission / planification et coordination :
a) Soumission d'un échéancier détaillé pour approbation;
b) Soumission des dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons;
c) Soumission des autres documents exigés par le Représentant
ministériel;
d) Planification et coordination complete des travaux avec la présence
d'un surintendant de chantier pour toute la période de construction.
312 Fabrication :
a) Non applicable
313 Autres matériaux
a) Commande des produits connexes prescrits nécessaires aux
travaux.
314 Mobilisation :
a) Aménagement du chantier et installation des protections temporaires
selon les indications du Représentant ministériel;
b) Fourniture de l'outillage et de tout I'¢quipement requis.
315 Préparation / démolition :
a) Démolir les accessoires et configurations actuelles du quai existant.
Plusieurs éléments devront étre récupérés pour réinstallation;

b) Démolition du systéme de controle pour réorganiser et simplifier
linstallation existante;

.3.1.10  Construction
a) Travaux de béton pour réorganiser la configuration du quai;
b) Travaux de structure pour ceinturer l'ouverture et appuyer les

7.2 Prévoir les protections requises (pont de bois et toile de plastique
anti-poussiére). Les locaux continueront d'étre utilisés durant le jour par le
Représentant ministériel et les usagers.

.8 ENTREPRENEUR

8.1 Une personne physique ou morale, ou une société, signataire du

contrat avec le Représentant ministériel.
.9 Occupation des lieux par 'ENTREPRENEUR
9.1 L'Entrepreneur doit s'en tenir aux zones dédiées pour la réalisation
des travaux.

9.2 L'Entrepreneur doit suivre les instructions du Représentant ministériel
en ce qui a trait, et sans s'y limiter, I'accés au site des travaux, les circulations
a emprunter, les stationnements de véhicules, la réception et I'entreposage de
matériaux, I'évacuation des débris et autres.
9.3 L'Entrepreneur permettra au Représentant ministériel d'occuper les
lieux pendant toute la durée des travaux de construction afin de poursuivre
ses activités normales durant cette période. Prendre les mesures afin que les
travaux n'occasionnent aucun dérangement pour le Représentant ministériel.
9.4 Le quai de chargement ne sera pas utilisé pour la durée des travaux.
L'entrepreneur pourra alors aménager des protections temporaires méme en
dehors des heures de travail.

01 EXIGENCES GENERALES

.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

1.1 Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du
Code national du batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés
jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et des autres codes
provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences
des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

.2 DESSINS D'ATELIER, fiches techniques, échantillons et autres

21 L'expression dessins datelier désigne les dessins, schémas,
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance,
dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2.2 Certains dessins d'atelier doivent porter le sceau et la signature d'un

ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer

dans la province de Québec. Suivre les exigences des plans et devis

technique.

2.3 Toutes les dimensions doivent étre prises sur le chantier et

confirmées aux dessins d'atelier, avant la fabrication. Coordonner avec les

autres corps de métier.

24 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que

les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils

doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les

notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a

risques d'incendie et prendre toutes les précautions requises par la loi, les
reglements applicables et directives particuliéres du Représentant ministériel,
le cas échéant.

.5 QUALITE DE LA MAIN D'ceuvre ET DE L'OUTILLAGE
5.1 L'entrepreneur doit fournir toute la main-d'ceuvre qualifiée, tous les
matériaux et tout l'outillage nécessaires pour une bonne exécution de tous
les travaux spécifiés conformément aux instructions formulées sur les
plans.
.6 HORAIRE / PROTECTIONS TEMPORAIRES
6.1 Réaliser les travaux les soirs de semaine, entre 17h et 6h ou la fin de
semaine.
6.2 Prévoir les protections requises (pont de bois et toile de plastique
anti-poussiére). Le local continuera d'étre utilisé durant le jour par le
Représentant ministériel et les usagers
.7 ACCES AU CHANTIER
7.1 Puisque les lieux sont sécurisés, les ouvriers doivent étre
accompagnés en permanence par un gardien de sécurité. Les frais de
gardiennage seront assumés par le maitre de l'ouvrage.
72 L'entrepreneur doit aviser le représentant ministériel au moins 48
heures a I'avance pour prévoir le ou les gardiens de sécurité. La plage horaire
présentée doit étre aussi précise que possible. Soumettre également le
nombre de gardiens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du
chantier.
7.3 Les locaux et escaliers touchés par les travaux sont situés prées du
quai de réception des marchandises. L'Entrepreneur pourra utiliser ce
parcours pour la manutention de ces matériaux. Il devra suivre I'horaire établi
par le Représentant ministériel et organiser ses travaux de maniére a ne pas
nuire aux activités du quai de réception des marchandises du Représentant
ministériel dans ce secteur du batiment.
.8 AMENAGEMENT DU CHANTIER / SERVICES D'UTILITE TEMPORAIRE
8.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs
délais. Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus
besoin.
82 Le Représentant ministériel assurera I'alimentation continue en
électricité (110/220 volts) et en eau potable nécessaire a I'exécution des
travaux.
83 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les
reglements en vigueur, et en assurer |'entretien.
8.4 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de
construction sur le chantier.
85 Aucun local existant ne sera disponible a I'entrepreneur pour établir
un bureau de chantier.

111 Toutes les garanties doivent étre délivrées au nom du Représentant
ministériel. Tous les colts de ces garanties et toutes dépenses afférentes
sont inclus au montant total du contrat.

112 L'Entrepreneur doit remettre les certificats de garanties suivant :

1121 Garantie d'installation : L'Entrepreneur doit certifier par écrit
que les travaux réalisés sont conformes aux réglementations,
normes et codes en vigueur et doit certifier par écrit que les dits
travaux sont garantis, contre tout défaut d'installation, pendant une
période de cinq (5) ans & compter de la date du certificat de
réception provisoire de l'ouvrage.

.11.2.2 Garantie de fabrication : L'Entrepreneur doit certifier par écrit que les

matériaux utilisés sont conformes aux réglementations, normes et codes en

vigueur et doit certifier par écrit que les dits produits sont garantis, contre tout
défaut de fabrication, pendant une période de cinq (5) ans a compter de la

date du certificat de réception provisoire de I'ouvrage. Il pourra joindre les

certificats de garantie émis par les différents manufacturiers.

113 Les garanties émises par I'Entrepreneur devront couvrir les dépenses
totales des réparations ou du remplacement, incluant tous les matériaux et
la main d'ceuvre requise, ainsi que tous les frais afférents s'il y a
dommage. Lors de réparations ou remplacement, les mémes matériaux
que ceux spécifiés doivent étre utilisés et les travaux doivent étre réalisés
conformément aux exigences des plans et devis. Les corrections
effectuées aux produits et/ou aux travaux durant la période de garantie
seront soumises a |'approbation du Représentant ministériel et porteront la
méme garantie.

114 Incorporer au manuel de fin de projet, les certificats de garantie

signés (originaux).

.12 DOCUMENTS de fin de projet

.12.1  De fagon propre et structurée, remettre au propriétaire I'ensemble des
fiches techniques, pieces de rechange, certificats de conformité, garanties
et tout autre document relatif a la construction, son suivi et ou des
prescriptions sur les matériaux et produits utilisés.

12.2  Remettre tous les manuels d'entretien des finis ou des équipements

installés. L'information devra étre remise sous forme de manuel dans une

reliure rigide & anneaux.

123 Remettre également une version informatique des documents classés

selon l'arborescence de dossiers qui sera remise ultérieurement par le

représentant ministériel.

02 CONDITIONS EXISTANTES

1 ETAT des surfaces

1.1 Dans ce secteur, le terrain présente des surfaces pavées et
accessibles.

1.2 Dans ce secteur du batiment, les planchers existants sont en béton

03 Ouvrages en béton
1.1 Non applicable.

04 Magonnerie

1.1 Non applicable.

05 OUVRAGES METALLIQUES

1 Eléments en acier et en aluminium
1.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins)

a) Fournir et installer tous les matériaux des ouvrages métalliques et
d'aluminium indiqués sur les dessins, spécifiés dans la présente
section et nécessaires pour compléter I'ouvrage; fournir I'équipement,
l'outillage et toute la main d'ceuvre requise & sa conception, sa
fabrication, sa livraison et son installation;

b) Autres éléments voir plans architecture et structure.
12  REFERENCES

a) Se conformer aux normes applicables en vigueur.
1.3 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

a) Accepter I'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et
de I'entreposage des éléments préfabriqués.

14 GARANTIE
d) Voir 01 - Exigences générales.
1.6 MATERIAUX /PRODUITS
a) Profilés et dimensions : voir plans;
b) Accessoires en aluminium : Eléments apparents, fini aluminium
anodisé. Eléments non-apparents : fini aluminium naturel;

c) Accessoires en acier : Apprétés et peinturés en usine. Apprét tel que
CORROSTOP ULTRA ou équivalent approuvé.

A7 EXECUTION

a) Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et
conformes aux dimensions prescrites.

1.8 NETTOYAGE
a) Voir 01 - Exigences générales.

06 OUVRAGES EN BOIS

.1 Charpenterie/menuiserie

1.8 NETTOYAGE
a) Voir 01 - Exigences générales.

07  ETANCHEITE ET ISOLATION
.1 Pare-vapeur
1.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins)

a) Fourniture et pose des pare-vapeurs en feuille pour I'ensemble de
l'ouvrage.

12  REFERENCES
a) CAN/CGSB-51.33-[M80], Pare-vapeur en feuille pour batiments.
1.3 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

a) Accepter I'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et
de I'entreposage des éléments;

b) Conserver les matériaux dans leur emballage jusqu'a la pose afin de
ne pas les contaminer.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
a) Voir 01 - Exigences générales.

15  GARANTIE
a) Voir 01 - Exigences générales.

1.6 MATERIAUX/PRODUITS

a) Membrane pare-air / pare-vapeur auto-adhésive, bitume modifié
renforcé d'une toile de verre. Perméabilité a I'air .01/m2 sec (.002
pi3/min/pi2). Perméance a la vapeur d'eau 2,7 mg/Pa m2s. .005
Perm);

b) Produit référence : Blueskin SA de Bakor;
c) Apprét: selon les recommandations du manufacturier;
A7 EXECUTION

a) S'assurer que les feuilles forment une barriére de protection continue.
Le cas échéant, réparer les perforations et les déchirures avec un
ruban de scellement avant de dissimuler l'ouvrage;

b) Afin de réduire au minimum le nombre de joints, utiliser les plus
grandes feuilles possibles.

1.8 NETTOYAGE
a) Voir 01 - Exigences générales.
.2 Isolant en panneaux
2.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins)
a) Isolation du nouvel encadrement de la porte de garage.

écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux
instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits
et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches
techniques;

28  NETTOYAGE

a) Voir 01 - Exigences générales.

.3 Scellant

3.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins)

a) Isolation du nouvel encadrement de la porte de garage.
32  REFERENCES

a) Le produit devra respecter les différentes normes en vigueur.
3.3  LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

) Accepter l'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et
de I'entreposage des éléments;

f) Conserver les matériaux dans leur emballage jusqu'a la pose pour ne
pas les contaminer.
34 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
a) Voir 01 - Exigences générales.
35  GARANTIE
a) Voir 01 - Exigences générales.
36  MATERIAUX/PRODUITS

a) Scellant silicone mono-composant a mdrissement neutre tel que
Spectrem 3 de Tremco;

b) Appréts et nettoyant : Tel que spécifié dans les spécifications des
manufacturiers;

c) Tige ronde de mousse de polyéthylene a cellule fermée,
compressible, avec l'extérieur enrobé d'un film anti-adhérent,
disponible en plusieurs largeurs entre 3/8" et 4". Les tiges auront
25% de plus que les ouvertures & combler;

d) 1 Ruban de polyéthyléne qui n'adhére pas au mastic
d'étanchéité, disponible dans les largeurs requis aux dessins.
3.7 EXECUTION
d) Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications
écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux
instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits
et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches
techniques;

3.8 NETTOYAGE

SERONT FOURNIES PAR LE PROPRIETAIRE mais seront
confectionnés par I'entrepreneur. Tous les autres produits ou
accessoires requis pour la confection des panneaux devront étre
fournis par I'entrepreneur.

- Produit de référence : PC-550 Panfab Composite de LES
INDUSTRIES PANFAB INC.

Le systtme de revétement inclura tous les raidisseurs de
panneaux requis et les scellants pour satisfaire aux codes
applicables en ce qui concerne les charges dles au vent, a
linfiltration d'air et a la pénétration de I'eau.

- Fini prépeint en usine avec revétement métallisé de couleur
identique aux panneaux existants. Produit de référence : Duranar
XL de PPG, couleur Silver,

b) Sous-entremises (fourrures Omega) en acier de qualitt A, a
revétement zingué de désignation Z-275 (G-90) et fabriquées tel que
montré aux dessins.

- Le calibre des sous-entremises auront une épaisseur minimum de
1,22 mm.

c) Si I'état de la charpente n'est pas adéquat, 'Entrepreneur devra en
faire rapport en signalant toutes les conditions pouvant affecter
linstallation des panneaux tel que la fixation de supports non
rectilignes, trop faibles, insuffisants, hors d'équerre, hors d'aplomb,
etc.

d) Fabriquer en usine tous les éléments selon les dimensions, profilés,
calibres et détails montrés sur les dessins d'atelier, incluant tous les
sous-entremises et solins de finition, selon les exigences de I''CTAB.

- Tous les éléments devront étre préts pour la pose au chantier.

- Fagonner les éléments d'équerre, de niveau et avec précision, aux
dimensions prévues, de fagon qu'ils soient exempts de toute
déformation et autres défauts susceptibles d'altérer leur apparence
ou leur efficacité.

e) Accessoires

- Vis dissimulées (partout sauf indication contraire) : Les vis doivent
étre respectivement conformes a la norme CSA B111 et ANSI
B18.6.4. De fabrication spéciale, ces fixations doivent étre en acier
cadmié.

Vis apparentes : Aucune vis ou attache apparente ne sera
acceptée

Tous les solins, moulures et accessoires apparent doivent étre en
aluminium et de méme fini que les panneaux d'aluminium.

Les accessoires dissimulés et support pourront étre en aluminium

I * Canadian Space
Agency

Agence spatiale
canadienne

Modification du quai de chargement

Loading dock modification
Al13-5.1.5

Centre Spatial John H. Chapman

6767 route de I'aéroport
St-Hubert, Québec

‘ A 5 : ' 1.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins -
coussins d'étanchéité et accessoires; I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou .9 EXECUTION an:'rte:tzp:;y' ﬁztzu[;zzorgnz;blgf;:geiftlf;ls:'sns'liCT:;g:g;esgric'er . ) ( » B ) 2.2 REFERENCES a) Voir 01 - Exigences générales. n’aturel,
¢) Réduire louverture au niveau du mur extérieur et finir avec le rac$ ordés 3 d'glutr?s o:vrages o é;ld'autres ﬁléments,ltir;diquetr Sur Iestdessins 2.1 Condtions générales . ssffisamment r?auts pour ng pas npuire aux travaux P @) Eléments de bois pour b3t du mur extéreur a) Le produit devra respecter les différentes normes en vigueur. 43 EXECUTION
alumini oriqi quiily eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes : . . ) “EE ! . [ ; a 5 4
parement d'aluminiun en panneaux tel que origine. de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés 911 . 'Executer les trav‘a ux de fagon ordonnée et co9rdonnee en 1.3 Toutes les surfaces intérieures (plancher, plinthes, murs, plafonds, 12 REFERENCES 2.3 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION 4 Panneaux d'aluminium a) Lymsta}lllanon devra 'etre effectue? par un personngl competent et
d) Ragréer les finis intérieurs en continuit¢ avec ceux existants ) X ) X . ’ considérant le cas échéant les demandes préalables du . . a) Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux ) N o ) L. , d'expérience et agrée par le fabricant. La compagnie devra étre un
) X Faire des renvois au devis et aux dessins du projet . e portes, les équipements, et autres) et toutes les surfaces extérieures (pavage, ) Marquage du plague - marqu u ¢) Accepter l'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et 41 GENERALITES . ' -
notamment pour le revétement de plancher, la peinture des murs et  datali ) , Représentant ministériel. bordures, pelouse et autres) doivent &tre maintenues dans I'état ol elles se normes ACNOR pertinentes. de l'ent des éléments: ' o membre en régle de TAERMQ, association des entrepreneurs en
de la structure; 25 Soumettre les dessins d'atelier des produits manufacturiers etiou 912 Poser les produits prescrits aux documents de maniére & ce quls rouvaient lors de I'adiudication du contrat. Les protéger des travaux. ¢ fentreposage des elements; a) Les panneaux de parement métalliques doivent étre congus de revétement metallique du Quebec.
bl bat t Ia fabrication et fa | trouvaient lors de 'adjudication du contrat. Les protéger des travau 13 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION . N . P o .
e) Réaliser les travaux d'électricité, de contrdle et conduits; assembles en usine pour approbation, avant fa fabrication et ia livraison au soient d'équerre, d'alignement, d'aplomb, aux dimensions précises exigées et 14 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement o . .. . d) Conserver les matériaux dans leur emballage jusqu'a la pose afin de maniere & permettre les mouvements de dilatation et de contraction b) Mettre en place le systéme de sous-entremises en y incorporant les
o) Installer le quai niveleur et les accessoires correspondants chantier. avec des joints serrés et solidement assuijetis. I 'ﬁ issement ou tout autre endommaaement des structures. d i t 0 a) Accepter I'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et ne pas les contaminer. thermiques des matériaux composants & une température bris thermiques (i requis).
. X 26 Fournir des fiches techniques pour « tous » les produits énumérés o o ; atraissement ou tout aulre endommagement des structures, des canatisations de I'entreposage des éléments. - . différentielle d'environ 80° C sans exercer de contraintes excessives
Raccorder le systéme avec les nouvelles composantes et celles X o e - 9.1.3  Sauf prescription contraire, installer ou mettre en place les produits utilite 'amé 4 5 24 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS . . " .
Y p dans les différent t | dans les d t d'utilités, des ouvrages d'aménagement paysager et des parties du batiment a X , - . ) c) Poser en continu les bandes de départ, les pieces d'angles rentrants
existantes conservées. ans les difierentes compositions aux pians ainsi que dans les descriptions selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur o - 14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS ) ) o sur les dispositifs de fixation, ni causer le flambement des panneaux, ,  ae :
. . . 5 4 conserver. Assurer 'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin. a) Voir 01 - Exigences générales S " PP et saillants, les bordures ainsi que les solins sur le contour des
) du devis sommaire. Les fiches techniques devront étre complétées de les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement ) . ) . L g 9 . la rupture des joints d'étanchéité ou toute autre détérioration. o . -
3111 Divers dessins etlou d'échantillons au besoin q ) ! °C 1es pre : 1.5 Protéger les appareils, les systémes et les installations mécaniques et a) Voir 01 - Exigences générales. 95  GARANTIE ouvertures, selon les indications sur les dessins d'atelier et en
a) La fourniture et la pose de produits connexes; . du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites. électriques du batiment ainsi que les canalisations de services publics - b) Les panneaux doivent étre congus en tenant compte des tolérances s'assurant qu'aucune fixation ne sera apparente.
' 2.7 Soumettre deux (2) échantillons des produits aux fins d'examen afin " ; i 1.5 GARANTIE ir 01 - Exi 6né it le montage de I'ossat rt
b) Autres t it | t devis: 8 A 3 .9.1.4  Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes. 16 Scell ait t t tes. diff t grilles d a) Voir 01 - Exigences générales. prescrites pour le montage de l'ossature support. ) A léquilibre d ions de f . on le orinci
) Autres travaux prescrits aux plans et devis; de permettre au Représentant ministériel de confirmer la couleur, le fini, la " S 1.6 oceller parfaitement les ouvertures (portes, diffuseurs et g es ae a) Voir 01 - Exigences générales. ] . . . ) . ) Assurer ['equilibre des pressions de fagon continue, selon le principe
¢) Le nettoyage journalier des lieux:; texture etiou les détails et raccords. 9.2 Conditions particuliéres : ventilation) et protéger les appareils et les équipements avant de procéder aux ) 26  MATERIAUX/PRODUITS c) Tolerances a respecter lors de linstallation des panneaux: de I'écran-pluie.
d) L'enlévement des protections et installations temporaires ; 28 Eiqueter les échantilons en indiquant leur origine et leur desfination .9l2‘a1vant I(_jfntrr:ratzr;usx Iztlhk?éet?m:(:lve(gu'::reé pzrfa'rt;g:gtn pr:?relz percements et demolmons’. 1.6 MATERIAUX’/ PRODUIT.S a) Pour l'ensemble des panneaux disolant rigide exigés dans les - L'écart maximal admissible dans la planéité des éléments, est de ) Mettre en place les panneaux métalliques en respectant
e) Evacuation des débris et des matériaux en trop; prévue Représentant ministérel) ! PP P .2 PERCEMENTS ET DEMOLITIONs a) Contreplaqué de sapin Douglas: selon la norme ACNOR documents, utiliser des panneaux de polystyréne extrudé conforme & 6mm /10 m de longueur et de 10mm / 10m et plus de longueur; I'emplacement des joints montrés sur les dessins et en s'assurant
) ' inistériel). S onti ; Ao . - ) .
- .- - - ; v : 21 Traits de scie : Localiser parfaitement I'emplacement de I'équipement 0121-M1978, classification « construction », catégorie « standard »; la norme CAN/ULC-S701; - Le décalage maximal admissible dans l'alignement de deux que les joints du parement sont parfaitement alignés.
f) Le nettoyage final juste avant I'inspection en vue de la réception de 29 Soumettrg, surdelmande du Reprgsentant mlnlsterlel, une copie des 922 Lamachinerie et foutillage utiisés doivent aussi étre trés propres et § o s el Eﬂ et des t F: g qrfp | ' ’ o - ) . ot g v d X I g e 075 o . = S o
l'ouvrage. rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis. g6 accentable bar le Représentant ministériel Ou du materiaux a installer. Efiecluer des Iralls de scie en suriace, ae b) Contreplaqué de bois tendre canadien : selon la norme ACNOR b) Type : 4. Résistance a la compression : 210 kPa (30 Ibs/po2). elements adjacents, aboutes dans un meme plan, est de 0,75 mm; f) Fixer les éléments de maniére & permettre leur dilatation et leur
4 Contrat .3 PRODUITS Jggz 3 LZS matZriaux do?vent demeurer arfai.tement emballés iusau'a proftl)nldeur requise. Effectuelrllels traits de sgie parfaitement rectiligne en 0151-M1978, classification « construction », catégorie « standard »; Epaisseur et résistance thermique : 50mm d'épaisseur / RSI 1,76 - Les éléments doivent pouvoir supporter la charge statique et les contraction thermiques.
41 Les travaux prescrits font I'objet d'un contrat unique a prix forfaitaire. 3.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pigces utilisation P 1 5 2hum|t;ﬁanltfla :urfzcebp’(:ur m: miser Ial;f)lousslereh ’ ‘ ¢) Sauf indications contraires, les panneaux doivent mesurer 1220 mm (R10.0). Dimensions : 600mm x 1200mm, taillés aux dimensions charges dues au vent conformément aux exigences de CNB et des g) Retoucher s'il y a lieu, les égratignures avec de la peinture
I o P o : 2. carification du béton : Scier, scarifier, boucharder, concasser e 0" x 8-0" et Btre dquarmis: i ives : Droi i : inents. : i issi 4
42 Tous les cofts des travaux (matériaux, main d'ceuvre) ainsi que les utiisés pour Iexelcytlon des travaux dolvent étre neufs, en .pe}rfan état et e 10 NETTOYAGE du chantier el 2 suface de a dale i, pancher & femplacement & nouvel X 2440 mm (4'-0" x 8'-0") et étre équarris; Preslcntes. aux plans. Rives : Droites. Voir plans pour autres Les;e/qw;;gsellc;caggépeemnents La fleche maximale admissible est appropriée.
frais afférents incluant ceux des conditions générales et des conditions la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, 101 E i t du chantier d truction les débris. | équipement ou matériau & la profondeur indiquée sans endommager e noyau e) Suivre les indications aux détails selon les épaisseurs spécifiées; epaisseur, P )
particuliéres, les profits et administration sont inclus au montant du contrat fournir une preuve établissant la nature, lorigine et la qualité des produits 0.1 Evacuer quotiolennement u chantier de construction 1es Gebris, es oA nasdrint 1age ¥ o e . ¢) Adhésif : (plots de colle) conforme & la norme CGSB 71 GP 24. Type b) Les panneaux doivent étre congus de manire & assurer 'évacuation
' ’ fournis déchets et les matériaux en trop et matériaux d'emballage. Trier les de la dalle et lacier damature. Démolir soigneusement en humidifiant la f) Tous les contreplaqués utiisés devront tre trités sous pression : A Classe : Appropriée & l'ouvrage et recommandée par le efficace vers l'extérieur de l'eau de condensation qui se forme a
(dollars du Canada). ' ) déchets en vue de leur réutiisation/réemploi et de leur recyclage. Il est surface pour minimiser la poussiére. selon le procédé CCA-050 ~conformément & la  norme manufacturier d o r-p ant. L X d rdp | lintérieur d t de l'eau de pluie qui pénét ; les joint
4.3 Octroi du contrat : Référer aux instructions du Représentant .4 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR ; ; ; 5 | 5 h P e ACNOR-080.2a: manufacturier de lisolant. L'entrepreneur devra valider la Interieur des murs €t dae eau de piuie qui penetre par les joints,
inistériel . s X - interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial 23 Autres demolitions: Effectuer les coupes, percements et démolitions ' compatibilité des produits utilisés avec les fabricants des produits en selon le «principe de I'écran de pluie» décrit dans le DCC numéro
ministériel. 41 LEntrepreneur a la responsabilité¢ compléte des travaux. Il doit non ou sanitaire. requises pour compléter I'ouvrage. Démolir soigneusement en humidifiant la g) Tous les ancrages et fixations & utiliser devront étre en acier contact avec 'adhésif, tel que la membrane d'imperméabilisation; 40F du CNR.
.5 CALENDRIER CONTRACTUEL Iseulement rellspeCtler Ieslplans et dslwsé mais doit aussi :”('Jger et s#r}/elller 0.2 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris surface pour minimiser la poussiére. inoxydable. ) Attach isol t’ dutvoe t t ' b I’ - ¢) Linstallateur des produits doit certifier par écrit que les trava
5.1 Se conformer au délai inscrit au contrat. s travaux. Il est le seul responsable des moyens, méthodes, techniques, et de matériaux de rebut. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés : oon - ; b . aches pour isolant : du type traversant, en acier au carbone lamine I u uits doit. certif it qu vaux
6 Renrd s séquences, procédures et coordination de toutes les parties. le chanti P 24 Evacuation : Enlever au fur et 4 mesura les débris provenant de la A7 EXECUTION a froid et perforé, 0.8 mm d'épaisseur, mesurant 50 x 50 mm (2x 2°) réalisés en chantier sont garantis contre tout défaut, pendant une
6 Représentant ministériel ) ) . sur le chantier. démolition et évacuer vers un site de récupération en régle, autorisé par le ) o ) i ) t revétu d'un adhésif a l'endos: fi - it de 2.5 01" ¢riode de cing (5) ans a compter de la date du certificat
6.1 Le Représentant ministériel est 'Agence spatiale canadienne 42 LEnirepreneur doit prendre foutes les mesures necessaires pour 103 Al'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en Ministére de I'Environnement du Québec a) Exécuter fous les travaux de menuiserie requis et nécessaires pour et revétu dun adhésit a lendos; tige en acier recut de 2,5 mm (0.1) penod q 1) ans a comp
7 0 tion des i le Représentant ministariel ’ assurer la protection et la sécurité de toute personne et de tout bien meuble .sur‘ s les outils ainsi que équinement et les rTylatérieIs de construction aui 25 Nett P balai t'.l' irateur | " fur et 2 le parachévement des travaux. de diamétre et de [ongueur approprlee" a Igpals‘seur de lisolant; d'achévement substantiel de l'ouvrage.
.7 Occupation des lieux par le Représentant ministériel ou immeuble, propriété de qui se soit, qui se trouvent sur le chantier ou & plus, ! Sl que . quipe ‘ q 2. ettoyage : Passer au balai et & laspirateur le secteur au fur et & b) Sauf indicai i ccuter st § o rondelles auto-verrouillables de 25 mm (17) de diamétre. 42 PRODUITS
71 Le Représentant ministériel occupera les lieux pendant toute la durée el N . PO ne sont plus nécessaires a l'exécution du reste des travaux. Faire un mesure des travaux de percements et de démolition. ) Sauf indication contraire, exécuter les travaux de menuiserie i
o l'extérieur et pouvant étre affectés par l'exécution des travaux. let des surf dre | & ' i conformément aux normes de qualité de I'Architectural Woodwork 2.7 EXECUTION a) Panneau de parement de type modulaire en aluminium composite
des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant 43 L'Entrepreneur doit orqaniser ses travaux de maniére & prévenir les nettoyage complet des surfaces et rendre les espaces préts pour loccupation. o - P vP P
cette période. - P 9 p 11 Garantie Manufacturers Association of Canada (AWMAC). c) Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications - LES PLAQUES D'ALUMINIUM AVEC AME DE COMPOSITE
TECHNICAL ARCHITECTURE SPECIFICATIONS .8.1 A natural or legal person or company signing a contract with the outside and that may be affected by carrying out the work. .10.2 Keep the site clean and free from accumulation of debris and .2.3 Other demolitions: Make the cuts, penetrations and demolition g) All anchors and fasteners used must be of stainless steel. 27  EXECUTION - Product reference: PC-550 Panfab Composite INDUSTRIES INC
Departmental Representative. 4.3 The Contra'ctor sha//'organ/ze its wor(( to prevent fllre hazards anq waste materials. Waste matgna/s should pot be burned on site. . required to cpmp[ete the work. Demolishing carefully moistening the 17 EXECUTION a) Conform to requirements, recommendations and manufacturer's Panfab.
.1 PRECEDENCE ] tqke a]l precautions required by law, apphcgble fegulatlons and specific 10.3 At subs{antlal completion of tﬁe project, remove surplus materials, surface to minimize dust. 4 - ) Perform all campentry work required and necessary fo the completion writen data, including product technical bulletins, installation - The coating system wil include all of the stiffening panels and
.1.1 The general conditions, supplementary general conditions, the .9 Occupancy of the premises py the CQNTRACTOR _ directives of the Departmental Representative, if any. tools and equipment and construction materials that are no longer .2.4 Exhaust: Remove the debris from the demolition and evacuate to a of work instructions specified in the product catalogs and on packaging sealants required to meet the applicable codes regarding the loads
special conditions of the Departmental Representative shall take .9.1 The Contractor shall remain in the designated areas to carry out his required for the execution of the remaining work. Do a thorough recovery site in order, authorized by the Ministry of Environment of Uni ' terwise indicated. per t y ’ cartons, as well as indications datasheets. due to the wind, the air infiltration and water penetration.
recedence over the requirements of the technical architecture work. .5 WORKFORCE AND EQUIPMENT QUALITY cleaning of surfaces and make the space ready for occupancy. Quebec. niess otherwise inaicated, perrorm carpeniry Work in accoraance . ; . ’ S
p e q P . , ; L . with the qualty standards of the Architectural Woodwork .2.8  CLEANING - Eln{shed prepainted factory with metallic color coating /dgntlcal to
specifications. .9.2 The Contractor shall follow the instructions of the Ministerial .2.5 Cleaning: brush and vacuum the sector as work progresses for the > . existing panels. Reference Product: PPG Duranar XL, color Silver,
.1.2 All documents must be read together and in case of contradictions Representative concerning, and without limitation, access to the work .5.1 The Contractor shall provide all the qualified workforce, materials .11 WARRANTY openings and demolition. Manufacturers Association of Canada (AWMAC). a) See 01 - General requirements. b) Subgirt (furs Omega) quality steel A, zinc coating designation 2-275
between certain documents, the more restrictive requirements apply. site, circulation of workers and vehicles, parking, receipt and storage of and tools necessary for the proper implementation of all works specified 1.8 CLEANING .3 Sealant (G-Qg) and made ai sh?)wn (5)’ 1 the drawings g desig
materials, and other waste removal. in accordance with the instructions contained on the plans. .11.1 All warranties are to be issued on behalf of the Departmental 03 CONCRETE WORK b) See 01 - General requirements. 3.1 WORK INCLUDED (without limitation: see drawings) The size of sub-gifs h o th'gk‘ 122
. i i i . - Ihe Size o1 Sub-girts have a minimum thickness or 1.2Z2 mm.
00 contractual requirements .9.3 The Contrac‘tor will allow the Departmental Representa{lve to_ Rep(esentatn(e. All costs of these guarantees and all related expenses .1 Not applicable. a) This section applies sealants and caulking which are not prescribed g )
occupy the premises for the duration of construction to continue his .6 WORK HOURS / TEMPORARY PROTECTION are included in the total contract amount. ; ; : ; c) If the state of the structure is not adequate, the Contractor shall
’ ; . . . ) - " 07 SEALING AND INSULATION in any other section. Refer to the relevant sections for details of any > ) - ) )
2 SUMMARY OF WORK normal operations during this period. He will also have to take the .11.2 The Contractor shall submit following certificates: sealant and caulking not described below. report in calling all conditions that may affect the installation of the
2.1 The work described in these contractual documents is for the necessary measures so that the construction work do not cause any .6.1 Construction work will have to be done on weeknights, between 17h .11.2.1 Installation Warranty: The Contractor shall certify in writing that 04 MASONRY .1 Vapor barrier 32  REFERENCES panels as fixing Skewed media, too weak, inadequate, out of square,
project : "Stairwell, blocks 1-4, the Canadian Space Agency (John H. inconvenience to the Departmental Representative. and 6h or during the weekends. the work carried out complies with regulations, standards and codes 1 Not applicable. 11 WORKINCLUDED (without imitation: see drawings) 3 ' ' out of plumb, etc.
Chapman Space Centre), located at 6767 Airport Road in St. Hubert. " .9.4 The loading dock will not be used for the duration of the work. The .6.2 Provide appropriate temporary protection (wooden decks and dust and shall certify in writing that the said works are guaranteed against Sunply and installaion of vapor barrier sheet for the whole work @) The product must comply with the various standards. d) Making factory all units to dimensions, profiles, sizes and defails
contractor will then arrange temporary protection even outside working plastics). Work areas will continue to be used during the day by faulty installation, during five (5) years from the date of the certificate of 05 METAL WORKS @) Supply and installation of vapor barrier sheet for the whole work. .33 DELIVERY, STORAGE AND PROTECTION shown on the shop drawings, including all sub-girts and finish
3 Scope of Work hours. Departmental Representative and his users provisional acceptance of the work. o 1 Elements in steel and aluminum 1.2 REFERENCES . B a) Accept full responsibility for delivery, handling and storage elements; flashings as required CSSB.
.11.2.2 Manufacturers Warranty: The Contractor shall certify in writing 1.1 WORK INCLUDED (without limitation: see drawings) a) CAN/CGSB-51.33- [M80], vapor barrier sheet for building. b) Keep materials in their packaging to installation fo avoid - All items must be ready for installation on site.
.3.1 The work covered by this contract include, but is not limited to: 01 GENERAL REQUIREMENTS -7 SITE ACCESS thaé ti;ve lrlnater'/a/§ used comhp Iy W”;; regglatlons, standards an codes a) Provide and install all materials for metal structures (steel and 1.3 DELIVERY, STORAGE AND PROTECTION contaminating them. - Shaping the elements squars, level and precisely fo the dimensions
:3.1.1 Filing / Planning and Coordination: . L . and shall certy in writing that such products are guaranteed against Aluminiun) indicated on the drawings, specified in this section and a) Accept full responsibility for delivery, handling and storage elements; 34 MANAGEMENT AND DISPOSAL provided, so that they are free from distortion and other defects likely
a) Submission of a detailed timetable for approval; 1 REGULATORY REQUIREMENTS .7.1 Since the site is security enforced, the workers must be manufacturing defects for a period five (5) years from the date of the required to complete the work: provide equipment, tools and all the ) K orals i the ceain o instaletion ’ to affect their appearance or efficiency.
P ) ! , : ; : i i ; ; i i o il i g g eep materials in their packaging to installation to avoi See 01 - G ! i ts.
b) Submission of shop drawings, worksheets and sample designs; . 1‘ The corllst‘ructlon works must be perfqrmed in accordance with the accompamed atall t(mes by a security guard. Security expenses will be certificate of prgws:onql acceptange of the work. He will join the Jabor required to implement the design, manufacture, delivery and Com‘; minating then packaging a) See eneral requirements. ¢) Accessories
¢) Submission of other documents required by the Departmental National Building Code of Canada(NBC), including all amendments at the project owner's charge. guarantee certificates issued by different manufacturers. installation; 3.5 WARRANTY c 1ed S h h Th
Representative; published up to the deadline of the call for tenders, and other relevant 7.2 The Contractor shall notify the Departmental Representative at .11.3 Guarantees issued by the Contractor shall cover the total cost of . . 14 MANAGEMENT AND DISPOSAL a) See 01 - General requirements. - Concealeq Screw (everywhere oxcept where nofed) - The screws
b ) o ; ) least 48 hours in advan that he can provide the n it . I t including all materials and lab ired work b) Other items see architectural plans and structure. X . must be respectively to CSA B111 standard and ANSI B18.6.4.
d) Complete planning of the construction work. provincial or local codes. In case of conflict between the requirements eas ours In advance so that he can proviae the necessary security repair or replacement, inciuaing all materials ana labor requirea work, a) See 01 - General requirements. 36 MATERIALS/PRODUCTS Special manufacturing fixations be cadmium-plated steel
3.1.2 Manufacturing: of the various documents, the most stringent shall prevail. guards. The timeframe presented should be as precise as possible. and all the associated costs if there is damage. For repair or 1.2 REFERENCES 15 WARRANTY - Y : . P 9 P : .
a) Not applicable Also submit the number of guards needed to ensure proper operation of replacement, the same materials as those specified should be used and a) Complying with applicable standards. See 01 - General reaui a) Silicone Sealant single-component neutral-curing as Spectrem 3 - Exposed screw : No screws or apparent attachment will be
'3.1.3 Other materials .2 SHOP DRAWINGS, datasheets, samples and other the site. the work must be performed in accordance with the requirements of the 1.3 DELIVERY, STORAGE AND PROTECTION a) ee 01 - General requirements. Tremco; accepted
. . ion “ inas” i i 7 i i ifications. i " . ' 1.6 MATERIALS/PRODUCTS b) Primers and Cleaner: As specified in the manufacturer's - All flashings, moldings and accessories should be apparent in
a) Ordering of related products necessary for the work described. -'2-1 Th? expression “workshop dfaW’”Qs means drawings, diagrams, 7.3 The areas and stairwells that are part of the proj eCt. are chated . p Iar}s and speCIﬁcatlon§ Rep ars made fo the products and / or work a) Accept full responsibility for delivery, handling and storage elements. ) ; ) ) o ] ) P Foations: peciied viact Cuminum f 9 1 as al 9 ; PP
'3.1.4 Mobilization: illustrations, tables, performance graphics, leaflets and other near the loading docks. The Contractor may use the existing installation during the warranty period will be subject to the approval of the a) Air barrier / self-adhesive vapor barrier, modified bitumen reinforced specifications; aluminum finish as aluminum paneis.
a) Site preparation and installation of temporary protection as specified documentation to be provided by the Contractor to show in detail some for handling his materials. He will have to follow the schedule set by the Departmental Representative and will have to carry the same warranty. 1.4 MANAGEMENT AND DISPOSAL with a glass cloth. .01 Air permeability / m 2 sec (.002 ft3/ min / ft 2). ¢) Round rod of polyethylene foam closed cell compressible with the - Accessories and Support can be hidden in natural aluminum,
by the Departmental Representative; of the work in question. Departmental Representative and organize his work so as to let the .11.4 Include all the certificates of guarantee signed (original) in the a) See 01 - General requirements. Permeability to water vapor 2.7 mg/m 2 s Pa. .005 Perm); outside coated with a release film, available in various widths 43 EXECUTION

b) Provide the tools and all the equipment required.

.3.1.5 Preparation / Demolition:

a) Removal of damaged paint;

b) Dismantle handrails;

¢) Removal of deteriorated ceramic joints;

.3.1.10 Painting

a) Protection of surfaces (floor, baseboards, aluminum door, sills, grille
scraper, look and others);

b) Repainting of the walls and ceilings, doors and steel frames;

¢) Repainting of all existing conduits such premises by protecting
equipment, devices, drives, switches, panels and junction boxes.
.3.1.11 Miscellaneous

a) The supply and installation of related products;

b) Other work described in the plans and specifications;

¢) The daily cleaning of the premises;

d) Removal of temporary facilities and protections;

e) Disposal of debris and materials;

f) The final cleaning just before the inspection for the reception of the
project.

.4 Contract

.4.1 The described work is the subject of a single lump sum contract.
.4.2 All work costs (materials, labor) as well as all other associated
costs, including those of the general conditions and special conditions,
profits and administration are included in the contract value (dollars
Canadian).

.4.3 Contract: Refer to the instructions of the Departmental
Representative.

.5 Contractual time schedule
.5.1 Observe the dates indicated in the contract.

.6 Departmental Representative
.6.1 Departmental Representative is the Canadian Space Agency.

.7 Occupancy of the premises by the Departmental Representative
.7.1 The Departmental Representative will occupy the premises for the
duration of construction and continue normal operations during this
period.

.7.2 Provide appropriate building protections (wooden decks and dust
plastics). The rooms will be used during the day by Departmental
Representative and users.

8 CONTRACTOR

.2.2 Some shop drawings shall bear the seal and signature of a
registered engineer, holding a license to practice in the province of
Quebec. Follow the requirements of the plans and technical
specifications.

.2.3 All measurements must be taken at the site and confirmed in the
shop drawings prior to fabrication. Coordinate with other trades.

.2.4 The shop drawings shall indicate the materials to be used and
methods of construction, fixing or anchoring to use, and they must
contain the assembly drawings, details of connections, the relevant
explanatory notes and other information necessary for the execution of
works. When structures or elements are connected to other structures
or elements in the drawings, indicate that there has been coordination
with these elements, regardless of the section under which the works or
adjacent elements have to be supplied and installed. Make references
to specifications and construction drawings.

.2.5 Submit shop drawings for manufactured and / or factory assembled
products for approval prior to fabrication and delivery to the site.

.2.6 Provide data sheets for "all" products listed in different
compositions plans as well as descriptions of the summary estimate.
Datasheets should be supplemented with drawings and / or samples as
required.

.2.7 Submit two (2) samples of the products for review and to enable the
Departmental Representative to confirm the color, finish, texture, details
and fittings.

.2.8 Label samples to show their origin and intended destination.

.2.9 Submit, on request of the Departmental Representative, a copy of
the reports of the tests required in the specification sections.

.3 PRODUCTS

.3.1 Products, materials, equipment, devices and components used for
the implementation of the work must be new, in perfect condition and
the best quality for the purposes for which they are intended. If
necessary, provide evidence establishing the nature, origin and quality
of products provided.

.4 CONTRACTOR LIABILITY

.4.1 The Contractor has complete responsibility for the work. He must
not only respect the plans and specifications, but must also manage
and supervise the work. He is solely responsible for the means,
methods, techniques, sequences, procedures and coordination of all
parties.

.4.2 The Contractor shall take all necessary measures to ensure the
protection and safety of any person and any property found on site or

Departmental Representative make a continuous usage of the docks.

.8 SITE PREPARATION AND TEMPORARY SERVICES

.8.1 Provide, implement or develop the temporary site facilities
necessary for carrying out the work as quickly as possible. Dismantle
the equipment and remove the temporary installations when no longer
needed.

.8.2 The Departmental Representative will ensure steady power supply
(110/220 volts) and water for the execution of the construction works.
.8.3 Provide the fire protection equipment required by the fire codes and
regulations, and keep it in working order.

.8.4 Itis forbidden to burn construction materials and construction waste
on site.

.8.5 No existing room will be available to the contractor to establish a
site office.

.9 WORK

.9.1 General Conditions:

.9.1.1 Perform construction work in an orderly and coordinated way
considering, if necessary, the demands of the Departmental
Representative.

.9.1.2 Install the products and materials described in the documents so
they are well aligned, plumb, securely attached with tight joints and with
precisely the dimensions required.

.9.1.3 Unless otherwise stated, install or set up the products according
to the manufacturer's instructions. Do not rely on the information on the
labels and containers supplied with the products. Use the written
instructions that are available directly from the manufacturer.

.9.1.4 Remove or replace the defective or non-compliant elements and
materials.

.9.2 Special Conditions:

.9.2.1 The materials used must be clean before entering the building
(subject to approval by the Departmental Representative).

.9.2.2 The machinery and equipment used must be very clean and
acceptable to the Departmental Representative.

.9.2.3 The materials must remain perfectly packaged until use.

.10 SITE CLEANING

.10.1 Evacuate daily construction site debris, waste and excess
materials and packaging materials. Separate waste materials for reuse
/recycling. It is illegal to dispose of waste in a river or into a storm or
sanitary sewer.

project manual.
.12 PROJECT COMPLETION DOCUMENTS

.12.1 At the end of the construction works, give the owner all the sheets,
requirements on materials and products used, spare parts, conformity
certificates, guarantees and any other documents related to the
construction and its monitoring.

.12.2 Give all the maintenance and instruction manuals for the installed
products and equipment. The information must be submitted as a
manual in a rigid ring binder.

.12.3 Give also a computer version of the documents classified by the
folder tree that will be provided later by the Departmental
Representative.

02 EXISTING CONDITIONS
.1 EXISTING SURFACES

.1.1 In this area, the land has paved and accessible surfaces.

.1.2 In the construction sector, existing floors are concrete epoxy
coating, the walls are painted concrete block, the apparent steel frame
is painted. Doors allow access and the ceilings are high enough not to
interfere with work.

.1.3 All interior surfaces (floors, baseboards, walls, ceilings, doors,
equipment, etc.) and all exterior surfaces (paving, curbs, grass, etc.)
must be maintained in the condition they were in when the contract was
awarded. Protect the existing surfaces from the construction work.

.1.4 Take measures to prevent movement, subsidence or other damage
to the building structure, the plumbing and the landscaping works.
Provide shoring and bracing structures as needed.

.1.5 Protect devices, mechanical and electrical systems in the building
and the public infrastructure lines.

.1.6 Seal the openings (doors, vents and diffusers) perfectly and protect
appliances and equipment before proceeding to drilling and demolition.

.2 OPENINGS AND DEMOLITION

.2.1 Kerves: Find the perfect location for the new equipment or material
to install. Make saw cuts on the surface, depth required. Perform the
kerf perfectly straight moistening the surface to minimize dust.

.2.2 Scarification of concrete: Saw, scarify, roughen, crushand grind the
surface of the floor slab at the site of the equipment of material at the
depth indicated without damaging the core of the slab and reinforcing
steel . Demolishing carefully moistening the surface to minimize dust.

1.5 WARRANTY
a) See 01 - General requirements.
.1.6 MATERIALS /PRODUCTS
a) Shapes and dimensions, see plans;

b) Aluminum accessories: Visible Items, finished anodized aluminum.
Non-visible components: natural aluminum finish;

c) Steel accessories: Primed and painted in factory. Primer as
CORROSTOP ULTRA or approved equivalent.

1.7 EXECUTION

a) The construction works must be straight, square, aligned and
prescribed size.

1.8 CLEANING
a) See 01 - General requirements.

06 Woodwork

.1 Carpentry/woodworking

.1.1  WORK INCLUDED (without limitation: see drawings)
a) Elements of wood for the frame of the exterior wall.

.12 REFERENCES

a) Marking plywood: classification marking complies with the relevant
CSA standards.

1.3 DELIVERY, STORAGE AND PROTECTION
a) Accept full responsibility for delivery, handling and storage elements.
1.4 MANAGEMENT AND DISPOSAL
a) See 01 - General requirements.
1.5 WARRANTY
a) See 01 - General requirements.
.1.6 MATERIALS /PRODUCTS

a) Douglas fir plywood: according to the CSA standard 0121-M1978,
"construction" classification category "standard";

b) Canadian softwood plywood tender: according to CSA 0151-M1978
standard "construction" classification category "standard";

¢) Unless otherwise indicated, the panels must measure 1220 mm x
2440 mm (40 "x 8"-0") and be squared;

e) Follow the indications according to the details specified thicknesses;

f) All plywood used should be pressure treated according to the
process CCA-050 in accordance with CSA-standard 080.2a;

b) Product Reference: Blueskin SA Bakor;
¢) Primer: as recommended by manufacturer;
1.7 EXECUTION
a) Ensure that the vapor barrier forms a continuous bartier protection. If
necessary, repair perforations and rips with sealing tape before
hiding work;
b) To minimize the number of joints, use the largest possible sheets.
1.8 CLEANING
a) See 01 - General requirements.
.2 Insulation panels
.2.1  WORK INCLUDED (without limitation: see drawings)
a) Insulation of the new framework of the garage door.
.22 REFERENCES
a) The product must comply with the various standards.
.23 DELIVERY, STORAGE AND PROTECTION
a) Accept full responsibility for delivery, handling and storage elements;
b) Keep materials in their packaging to installation to avoid
contaminating them.
.24 MANAGEMENT AND DISPOSAL
a) See 01 - General requirements.
.25  WARRANTY
a) See 01 - General requirements.
.26 MATERIALS/PRODUCTS
a) For all rigid insulation panels required in the documents, use panels

of extruded polystyrene foam insulation accordance with CAN /
ULC-S701;

b) Type: 4 Compressive strength: 210 kPa (30 Ibs / in 2). Thickness
and thermal resistance: 50mm thick / RSI 1.76 (R10.0). Dimensions:
600mm x 1200mm, cut to specified dimensions to the plans. Rives:
Straight. See plans for other thickness;

¢) Adhesive in accordance with CGSB 71 GP 24 Type: Class A:
Appropriate to the work and recommended by the manufacturer of
the insulation. The Contractor shall confirm the compatibility of
products used with the manufacturers of the products in contact with
the adhesive, as the waterproofing membrane;

d) Fasteners for insulation: through-type, cold-rolled and perforated
carbonsteel, 0.8 mm thick, measuring 50 x 50 mm (2x 2°) and coated
with an adhesive on the back; annealing steel rod of 2.5 mm (0.1) of
suitable length and diameter to the thickness of the insulation;
self-locking washers 25 mm (1) diameter.

between 3.8 "and 4". The rods will be 25% higher than the openings
to fill;

d) Polyethylene tape which does not adhere to the sealing compound,
in widths required to the drawings.

.3.7  EXECUTION

a) Conform to requirements, recommendations and manufacturer's
written data, including product technical bulletins, installation
instructions specified in the product catalogs and on packaging
cartons, as well as indications datasheets;

.38  CLEANING

a) See 01 - General requirements.

.4 Aluminum panels

.41 GENERAL

a) Metal siding panels must be designed to allow for expansion and
thermal contraction of the component materials to a temperature
differential of approximately 80° C without exerting excessive force
on the fasteners, or to cause the buckling of panels, rupture seals or
any other damage.

b) Signs shall be designed taking into account the prescribed
tolerances for mounting the support frame.

¢) Tolerances to follow when installing the panels:

- The maximum allowable in the flatness deviation of the elements is
6 mm /10 min length and 10 mm/ 10 m or more in length;

- The maximum allowable difference in the alignment of two adjacent
elements, in the same plane edge, is 0.75 mm;

- Items must be able to withstand static and wind loads as required
by NBC and relevant local regulations. The maximum allowable
deflection of 1/180 of the span.

The panels must be designed to effectively discharge to the outside
of the condensation water which forms on the inside walls and
rainwater which penetrates through the joints, according to the
"principle of rain screen" described in the DCC number 40E CNR.

;S3

@

The installer of the products must certify in writing that the work done
on site are guaranteed against defects for a period of five (5) years
from the date of the Certificate of Substantial Performance of the
Work.

4.2 PRODUCTS
a) Facing panel modular aluminum composite
- PLATES WITH ALUMINUM CORE COMPOSITE WILL BE
PROVIDED BY THE OWNER but will be made by the contractor. All

other products or accessories required for making the panel must be
supplied by the contractor.

a) The installation should be performed by trained and experienced
staff and approved by the manufacturer. The company must be a
member in good standing AERMQ, industry association plating
Quebec.

b) Implement the system of sub-girt by incorporating thermal breaks (if
required).

¢) Ask the continuous starter strips, pieces of incoming and sharp
corners, edges and flashings around the edges of the openings as
indicated on shop drawings and ensuring that no binding will be
apparent.

d) To ensure the balance of pressures continuously, according to the
principle of rain screen.

e) Establish the metal panels respecting the location shown in the
drawings accompanying and making sure that the joints of the siding
are perfectly aligned.

f) Set the elements to allow their expansion and thermal contraction.
g) if appropriate Retouching, scratches with suitable paint.

Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a
I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any
contradiction or omission
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08 PORTES, FENETRES ET QUINCAILLERIE
.1 Systéme de mur rideau en aluminium
1.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins)

a) Fournir la main-d'ceuvre, les matériaux, les équipements, les
échafaudages, les outillages et tous les autres services requis pour
les travaux correctifs, fabrication et installation des composantes en
aluminium, incluant toutes les composantes (scellants, membrane,
solins, etc.) afin de corriger l'intégrité de I'¢lément pare-air/vapeur et
d'assurer la performance décrite dans cette section.

12  REFERENCES
a) Le produit devra respecter les différentes normes en vigueur.
1.3 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

g) Accepter I'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et
de I'entreposage des éléments;

h) Conserver les matériaux dans leur emballage jusqu'a la pose afin de
ne pas les contaminer.

1.4  GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
a) Voir 01 - Exigences générales.

1.5 GARANTIE
a) Voir 01 - Exigences générales.

1.6 MATERIAUX / PRODUITS

a) Produit de référence : Série 3400 de A.&D. Prévost, Série 1600 de
Kawneer ou autre équivalent approuvé;

b) Meneaux verticaux, horizontaux et autres intermédiaires : 100mm x
64mm série 3404 de A.&D. Prévost; fini aluminium anodisé;

c) Panneaux de remplissage : Munis de renforts internes, scellés mais
permettant une circulation intérieure de I'air (principe de I'écran
pare-pluie) Isolant : composé de fibre de roche pleine cavité assurant
une valeur RSI maximale. Panne d'acier galvanisé, 1,6 mm (calibre
16) d'épaisseur, scellée pare-air/vapeur;

c) Garnitures, accessoires, attaches, vis, ancrages robustes et tous
autres éléments pour compléter 'ouvrage;

d) Isolant en panneaux de fibre de roche, épaisseur selon les
indications. Produit de référence : CurtainRock® 40 de Roxul
A7 EXECUTION

a) Effectuer la mise en place des murs rideaux conformément aux
normes, réglementations et code de construction du Québec 2005 en
vigueur ainsi qu'aux instructions du fabricant. Les prescriptions les
plus restrictives s'appliqueront

1.8 NETTOYAGE
Voir 01 - Exigences générales.

09 FINITION
.1 Construction d'un revétement a pouvoir garnissant élevé
1.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins)

a) Apprét des surfaces verticales.

b) Construction d'un nouveau revétement de plancher sous forme d'un
coulis de résine époxydique autonivellant au fini lisse de 6mm
d'épaisseur minimum.

1.2 REFERENCES

a) Recommandations écrites : Fiches techniques des produits spécifiés
de Sika.

1.3 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

a) Accepter I'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et
de l'entreposage des éléments préfabriqués.

b) Conserver les matériaux dans leur emballage jusqu'a la pose pour ne
pas les contaminer.

c) Livrer les produits le jour de leur installation.
1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
a) Voir 01 - Exigences générales.
1.5 GARANTIE
a) Voir 01 - Exigences générales.
1.6 MATERIAUX / PRODUITS

a) Apprét adhésif pour mortier pour plinthes a gorge et détails
verticaux :

Produit de référence : Sikafloor Vertical Epoxy Primer de Sika ou
équivalent approuveé.

b) Mortier pour plinthes & gorge et détails verticaux :

Produit de référence : Sikafloor Morritex Epoxy Cove Mortar
System de Sika ou équivalent approuvé.

c) Revétement époxydique pour plinthes & gorge, lisse, 6 mm ép.
minimum :

Produit de référence : Sikafloor 261Ca, lisse et coloré RAL7038 de

Sika ou équivalent approuvé.

d) Revétement époxydique autonivelant lisse, 6 mm ép. minimum, pour
plancher :

Produit de référence : Sikafloor 261Ca, lisse et coloré RAL7038 de
Sika ou équivalent approuvé (Systeme 5, épaisseur augmentée
pour le projet)

e) Eau potable / quantité : Tel que recommandé par Sika;
f) Autres, au besoin: Tel que recommandé par Sika.

4.7 EXECUTION

PLINTHE A GORGES :

a) Traits de scie (plinthes et planchers) : Voir devis de démolition et
détails aux dessins.

b) Préparation préalable des surfaces verticales (plinthes): Meulage
conforme a ICRI de CSP3-6 : Voir devis de démolition et détails aux
dessins.

c) Faire examiner les surfaces par le Représentant ministériel avant de
couvrir du nouveau systéme de revétement époxydique (plinthes et
plancher).

d) Malaxer I'apprét conformément aux recommandations de Sika.

e) Le malaxage, I'application et la finition ne doit pas prendre plus de 10
minutes.

f) Appliquer les rubans-cache et appliquer l'apprét sur les surfaces
verticales (plinthes de béton et de blocs de béton selon I'endroit) sur
200mm de hauteur en 2 couches, 4 m2/L (10mils) au taux
recommandé par Sika : Voir fiche technique.

g) Malaxer le mortier conformément aux recommandations de Sika.
h) Le malaxage, I'application et la finition ne doit pas prendre plus de 30
minutes.

i) Placer et compacter le mortier pour plinthes & gorge sur la surface
apprétée encore collante, 6mm ép. environ et I'étendre manuellement
a la truelle jusqu'au niveau requis, en formant une gorge de 38mm
dia. conformément aux recommandations écrites du manufacturier
Sika (préparation de la surface, malaxage, application, nettoyage,
restrictions, voir fiches techniques du produit). Encastrer le produit
dans la réglette au dessus de la plinthe.

j) La nouvelle surface de la plinthe doit étre parfaitement lisse et plane,
sans défaut visuel.

k) Retirer le ruban-cache avant que le mortier ne durcisse trop.
I) Laisser durcir pendant au moins 8 heures entre chaque couche.
REVETEMENT EPOXYDIQUE:

a) Appliquer les rubans-cache sur les surfaces adjacentes afin de les
protéger.

b) Malaxer le mortier conformément aux recommandations de Sika.

c) Le malaxage, I'application et la finition ne doit pas prendre plus de 30
minutes.

d) Appliquer le coulis lorsque le substrat du plancher et le mortier pour
plinthes aura suffisamment muri.

e) Sur les plinthes, appliquer le revétement époxydique uniforme au
rouleau en autant de couches de finition pour atteindre une épaisseur
totale minimale de 1mm (40mils) et jusqu'a I'obtention du fini désiré
(lisse).

f) Au plancher, placer le coulis malaxé au chantier sur la surface
préparée et nettoyée, 6mm ép. environ et I'étendre manuellement en
se servant d'un racloir ou d'une truelle dentelée jusqu'au niveau
requis et passer un rouleau a pointes) et jusqu'a I'obtention du fini
désiré (lisse), le tout conformément aux recommandations écrites du
manufacturier Sika (préparation de la surface, malaxage, application,
nettoyage, restrictions, voir fiches techniques du produit).

g) Le coulis du plancher doit se souder au cadre de la grille gratte-pieds
et au regard de nettoyage, sans les tacher, afin d'assurer la parfaite
étanchéité du systeme.

h) Le coulis doit aussi s'encastrer dans les traits de scie pres des
portes, afin d'assurer 'adhérence du revétement aux transitions.

i) Laisser sécher le revétement au moins 48 heures minimum avant de
circuler dessus.

j) Prévoir les protections requises (pont de bois et toile de plastique
anti-poussiére). Le local continuera d'étre utilisé durant le jour par le
Représentant ministériel et les usagers.

1.8 NETTOYAGE
a) Voir 01 - Exigences générales.
.2 Travaux de peinture
2.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins)

a) Protection des surfaces (plancher, plinthes, porte d'aluminium, seuils,
grille gratte-pieds, regard et autres);

b) Nettoyage et préparation des surfaces existantes;
c) Apprét des surfaces existantes;
d) Fourniture et application de peinture :

o Repeindre les murs et plafonds ainsi que les portes et cadres en
acier;

* Repeindre tous les conduits existants dans ces locaux en protégeant
les équipements, appareils, lecteurs, interrupteurs, panneaux et
boites de jonction.

22  REFERENCES

a) Recommandations écrites : Devis général de peinture de Sico Expert
- Juin 2011 ou édition plus récente, et conformément aux
recommandations de RUSTOLEUM.

b) Architectural Painting Specifications Manuel, Master Painters Institute
(MPI)

2.3 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

a) Accepter l'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et
de l'entreposage des éléments préfabriqués.

b) Conserver les matériaux dans leur emballage jusqu'a la pose pour ne
pas les contaminer.

c) Livrer les produits le jour de leur installation.
24 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
a) Voir 01 - Exigences générales.
.25  GARANTIE
a) Voir 01 - Exigences générales.
26  MATERIAUX / PRODUITS

a) Systeme pour plafonds déja peints, structure d'acier déja peinte aux
plafonds, ainsi que pour les conduits déja peints:

Peinture a vaporiser a retombée séche au latex, conforme a MPI-118,
COV : 11g/L, Brillance: 0 & 6% (mat) : 2 couches

Produit de référence : SICO EXPERT 871-140 ou équivalent
approuvé

b) Systeme pour murs de blocs déja peints:

© Apprét scelleur au latex, conforme 8 ONGC 1-GP-1.119 : 1 couche

Produit de référence : SICO ECOSOURCE 850-130 ou équivalent
approuvé

o Peinture latex 100% acrylique fini velouté, conforme a ONGC
1-GP-1.209 : 2 couches

Produit de référence : SICO ECOSOURCE 853-620 ou équivalent
approuvé

c) Systeme pour portes et cadres en acier déja peints:

Traitement des surfaces (prévoir ringage a I'eau):
Produit de référence : SICO 635-104 ou équivalent approuvé
o Peinture acrylique, fini velouté, cov : 0 g/L : 2 couches

Produit de référence : RUSTOLEUM S-37 METALMAX ou
équivalent approuvé

d) Autres, au besoin: Tel que recommandé par Sico
27 EXECUTION

a. Nettoyer et préparer les surfaces conformément aux
recommandations du Devis général de peinture de Sico Expert - Juin
2011 ou édition plus récente, et conformément aux recommandations
de RUSTOLEUM.

. Appliquer les rubans-caches et toiles protectrices partout ou requis.

Appréter les surfaces selon les indications et recommandations des
manufacturiers.

o o

o

. Peindre/repeindre  les surfaces selon les indications et
recommandations des manufacturiers.

Poncer entre chaque couche et éliminer tout défaut visible d'une
distance de 1,5m.

@

—

Prévoir les signalisations et protections requises. Le local continuera
d'étre utilisé durant le jour par le Représentant ministériel et les
usagers.

2.8 NETTOYAGE

a) Voir 01 - Exigences générales.

10 Produits spéciaux
1.1 Non applicable.

11 Equipement

1 Equipement de quai de chargement
1.1 TRAVAUX INCLUS (non-limitatif, voir dessins)
a) Les butoirs de quai de réception (2 extérieurs).
b) Le coussin extérieur de téte de quai de réception.
c) Les deux coussins extérieurs latéraux du quai de réception.
d) Valence coupe-feu extérieure pour quai de réception.
€) Autres : voir dessins.
12  REFERENCES
a) Se conformer aux normes applicables en vigueur (demiere
modification). Dans la soumission de dessins d'atelier ou autres
documents, préciser les normes en référence et 'année de révision
de celles-ci.
1.3 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION
a) Accepter l'entiére responsabilité de la livraison, de la manutention et
de I'entreposage des éléments.
b) Conserver les matériaux dans leur emballage jusqu'a la pose pour ne
pas les contaminer.
1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
a) Voir 01 - Exigences générales.
1.5 GARANTIE
a) Voir 01 - Exigences générales.
1.6 MATERIAUX / PRODUITS
a) Nouveau Contrdleur & raccorder sur le quai niveleur existant
Boite de contrble combinée RITE-HITE Modeéle

"DOK-COMMANDER" et distribué par Canado/Nacan. Inclure
également les options suivantes :

- les controles du pont niveleur
- les contrdles du crochet de retenue Dok-Lok

- les feux de communication du crochet-le transformateur
triphasé/115 volts

- tout autre fonction pour le raccordement des systémes existants
en plus de la porte de garage. Voir complément sur les
documents en électricité.

b) Butoirs préfabriqués :

Les butoirs doivent étre fabriqués a partir de caoutchouc laminé de

280mm x 510 mm x 115 mm épaisseur tels que fabriqués par

SERCO modeéle VB 420-11 ou Pentalift, ou NCF-2014 de BlueGiant

ou équivalent approuvé et comportant des trous pour recevoir des

barres de support de 20mm en acier.

Nappes de pneu de camion, en tissu caoutchouté, taillées en

coussins industriels pour service rigoureux, en caoutchouc imprégné

de nylon.

Coussins pré-percés en vue de recevoir des tiges de support en

acier galvanisé de 19 mm de longueur.

Fixer a l'extrémité de chaque butoir une corniere de 75 x 65 x 6mm

en acier et insérer les coussins de caoutchouc comprimés sous une

pression de 6.5KN environ. Une des extrémités des barres de
support doit étre soudée aux corniéres et l'autre, étre filetée afin de la
fixer a I'aide d'un écrou.

Pieces métalliques galvanisées a chaud, 610g/m2

Boulons, rondelles et écrous en acier inoxydable, de qualité robustes
et de dimensions adéquates.

Tous autres matériaux pour compléter l'ouvrage:

c) Rideau de téte et coussins latéraux :
Produit prescrit : Modéle tel que SERCO Ultra-seal S-2000,
RITE-HITE Insulator Il IDHC, ou équivalent avec téte ajustable en
hypalon 40 oz et accessoires complets.
Coussin recouvert de membrane de type HYPALON 40 OZ, couleur
gris pale OCRAB828, ultra-robuste, imputrescibles et résistants aux
intempéries, flexibles et assurant une protection contre I'usure par
friction avec bande jaune sur tout la hauteur des coussins.
Extrémités recouverts et fermés

Le revétement placé a I'aide de VELCRO peut étre remplacé.

Dimensions : standards du manufacturier, coordonnées a la
dimension de la porte.

Projections : standards du manufacturier, 355mm (14")
Piéces métalliques galvanisées a chaud, 610g/m2.

Boulons, rondelles et écrous en acier inoxydable, de qualité robustes
et de dimensions adéquates.

Tous autres matériaux pour compléter l'ouvrage suivant les
recommandations du manufacturier

d) Systéme de scellage pour fosse de pont niveleur

A Produit prescrit : Modéle tel que RITE-HITE PitMaster, ou
équivalent approuvé par le représentant ministériel.

2 Le systtme de scellage doit automatiquement sceller le
périmétre de la fosse, s'ajuster en fonction du pont niveleur et s'auto
réajuster.

3 Le systéme de scellage doit étre composé de deux rideaux
de scellement indépendants fabriqué en recouvrement de vinyle
140z noir.

4 Les composantes du rideau de scellement principal doit
permettre au rideau de s'ajuster aux mouvements du quai niveleur
en niveau abaissé, niveau du quai et niveau surélevé.

5 Les brosses de scellement verticales doivent étre en
extrusion d'aluminium et de brosses de nylon. Elles doivent un
scellement additionnel au-devant du quai niveleur. Les brosses
doivent étre installées de chaque c6té a partir du garde-pied
jusqu'au longeron du bas.

4.7 EXECUTION

a) Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications
écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux
instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits
et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches
techniques.

1.8 NETTOYAGE
a) Voir 01 - Exigences générales.
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08 DOORS, WINDOWS AND HARDWARE
.1 Aluminum curtain wall
1.1 WORK INCLUDED (without limitation: see drawings)

a) Provide labor, materials, equipment, scaffolding, tools and all other
services required for corrective work, fabrication and installation of
aluminum  components, including all components (sealants,
membrane flashings , efc.) to correct the integrity of the air / vapor
element and ensure the performance described in this section.

1.2 REFERENCES
a) The product must comply with the various standards.
1.3 DELIVERY, STORAGE AND PROTECTION
a) Accept full responsibility for delivery, handling and storage elements;

b) Keep materials in their packaging to installation to avoid
contaminating them.
.14 MANAGEMENT AND DISPOSAL
a) See 01 - General requirements.
1.5 WARRANTY
a) See 01 - General requirements.
1.6 MATERIALS /PRODUCTS
a) Reference Product: 3400 Series A & D. Prevost, 1600 Series
Kawneer or equivalent approved;
b) Vertical mullions, horizontal and other intermediaries: 100 mm x 64
mm 3404 series A. & D. Prevost; Anodized aluminum finish;

c) Filler Panels: Equipped with internal reinforcements and sealed but
provides internal airflow (principle of rainscreen) Insulation: fiber
composite solid rock cavity ensuring maximum RSI. Galvanized steel
purlin, 1.6 mm (16 gauge) thick, sealed air / vapor;

c) Fittings, accessories, fasteners, screws, anchors robust and all other
elements to complete work;
d) Insulation fiber boards rock, thickness as indicated. Reference
Product: CurtainRock® 40 Roxul.
1.7 EXECUTION
a) Perform installation of curtain walls in accordance with standards,
regulations and building codes 2005 Québec in force and
manufacturer's instructions. The most restrictive requirements will
apply.
1.8 CLEANING
a) See 01 - General requirements.

09 FINISH

.1 Construction of a high build coating

1.1 WORK INCLUED (without limitation, see drawings)
a) Primer vertical surfaces.

b) Construction of a new floor covering in the form of a slurry of epoxy
self-leveling smooth finish 6mm minimum thickness.
.12 REFERENCES
a) Written recommendations : Product Datasheets specified Sika
1.3 DELIVERY, STORAGE AND PROTECTION
a) Accept full responsibility for delivery, handing and storage of
prefabricated elements.
b) Keep materials in their containers until the installation not to
contaminate them.
c) Deliver the products on the day of installation.
.14 MANAGE AND DISPOSAL OF WASTE
a) See 01- General requirements.
1.5 WARRANTY
a) See 01 - General requirements.
1.6 MATERIALS/PRODUCTS
a) Primer ashesive mortar for cove base and vertical details :

Reference product: Vertical Sikafloor ~ Sika Epoxy Primer or
equivalent approved.

b) Mortar for cove base and vertical details :

Reference product : Sikafloor Morritex Epoxy Cove Mortar System
Sika or equivalent approved.

¢) Epoxy coating for cove base, smooth, 6mm minimum thickness

Reference product : Sikafloor 261Ca, smooth and colorful RAL7038
Sika or equivalent approved.

d) Self-leveling epoxy coating smooth, 6mm minimum thickness, floor :
Reference product : Sikafloor 261Ca, smooth and colorful RAL7038
Sika or equivalent approved (System 5, increased thickness for the
project)
e) Drinking water / quantity : As recommended by Sika
f) Other required : As recommended by Sika.
1.7 EXECUTION

COVE BASE :

a) Saw cuts (baseboards and floors) : See specifications for details and
demolition drawings.

b) Advance preparation vertical surfaces (baseboards) : Grinding
accordance with ICRI CSP3-6 : See details and quotes from
demolition drawings.

¢) To examine the surfaces by the Departmental Representative before
to cover the new system of epoxy coating (baseboards and floor).

d) Mix de primer in accordance with Sika's recommendations.

) Mixing, application and finish should not take more than 10 minutes.

f) Apply masking tape and apply the primer on vertical surfaces
(concrete plinths and concrete blocks depending on location) to
200mm in height in 2 layers, 4m2/L (10mils) recommended bu Sika
rate : see data sheet.

g) Mix the motar in accordance with Sika's recommendations.

h) Mixing, application and finish should not take more than 30 minutes.

i) Place and compact the motar for cove base onto the primed tacky
surface 6mm thickness and manually extend approximately to the
level required to trowel, forming a groove diameter of 38mm
according to written manufacturing Sika recommendations (surface
preparation, mixing, application, cleaning, restrictions, see product
data sheets). Built product in the strip above the baseboard.

Jj) The new surface of the baseboard must be perfectly smooth and flat,
without visual defect.

k) Remove the masking tape before the motar hardens too.

1) Let dry for at least 8 hours between coats.

EPOXY COATING :

a) Apply masking tape on adjacent surfaces to protect them.

b) Mix the motar in accordance with Sika's recommendations.

¢) Mixing, application and finish should not take more than 30 minutes.

d) Apply grout the floor when the substrate and the motar has
sufficiently matured for baseboards.

¢e) On the baseboard, apply uniform epoxy roller coating in as many
coats to achieve a minimum total thickness of 1mm (40mils) until the
desired finish (smooth).

f) On the floor, placing grout mixed on site to the prepared and cleaned
surface, 6mm thickness and spread manually, using a scraper or
notched trowel to the required level and have a spiked roller until the
desired finish (smooth), all in accordance with manufacturer's written
Sika (surface preparation, mixing, application, cleaning, restrictions,
see product data sheets) recommendations.

g) The grout floor must be welded to the frame of the grid scraper and
cleanout without stain to ensure perfect sealing system.

h) Grout should also fit into the kerf near the doors in order to ensure
adhesion of the coating to the transitions.

i) Allow the coating to dry at least a minimum of 48 hours before
circulating above.

j) Provide the necessary protections (wooden bridge and cloth dust
plastic). Local continue to be used during the day by Departmental
Representative and users.

1.8 CLEANING
a) See 01 - General requirements.

.2 Painting

2.1 WORK INCLUED (without limitation : see drawings)

a) Protection of surfaces (floor, baseboards, aluminium door, sills, grille
scraper, look and others);
b) Cleaning and preparation of existing surfaces;
c) Primer existing surfaces;
d) Supply and paint application:
Repaint the walls and ceilings, doors and steel frames;
Repaint all existing conduits such premises by protecting equipment,
devices, drives, switches, panels and junction boxes.
.22 REFERENCES

a) Written recommendations : General specifications painting Sico
Expert - June 2011 or later edition, and the recommendations of
RUSTOLEUM.

b) Architectural Painting Specifications Manuel, Master Painters Institute
(MPI)

.23  DELIVERY, STORAGE ET PROTECTION

a) Accept full responsibility for delivery, handling and storage of
prefabricated elements.

b) Keep materials in their containers until the installation not to
contaminate them.

c) Deliver the products on the day of installation.
.24 MANAGE AND DISPOSAL OF WASTE
a) See 01 - General requirements.

2.5  WARRANTY
a) See 01 - General requirements.
.26 MATERIALS /PRODUCTS

a) System_ceiling already painted, steel structure already painted
ceilings, as well as the ducts already painted :

Spray paint dry fallout latex according to MPI-118, VOC : 11 g / L,
Gloss: 0-6% (mat) : 2 layers
Reference product: SICO EXPERT 871-140 or approved equivalent
b) System block walls already painted :
Primer sealer latex according to CGSB 1-GP-1119 : 1 layer
Reference product : SICO ECOSOURCE 850-130 or approved
equivalent
100% Acrylic Latex Eggshell according to CGSB 1-GP-1209 : 2 coats
Reference product : SICO ECOSOURCE 853-620 or approved
equivalent
¢) System for doors and steel frames already painted :
Surface treatment (allow rinsing with water) :
Reference product : SICO 635-104 or approved equivalent
Acrylic paint, Eggshell, cov: 0 g/L : 2 coats
Reference product : RUSTOLEUM S-37 or approved equivalent
METALMAX
d) Other required : As recommended by Sico
.27  EXECUTION

a) Clean and prepare surfaces as recommended by the General Work
paint Sico Expert - June 2011 or later edition, and the
recommendations of RUSTOLEUM.

b) Apply the tapes and protective covers canvases wherever required.

¢) Prime  surfaces as indicated and the  manufacturer's
recommendations.

d) Painting/repainting surfaces as indicated and the manufacturer's
recommendations.

e) Sand between coats and remove all visible from a distance of 1.5m
default.

f) Provide signals and protection required. Local continue to be used
during the day by Departmental Representative and users

.28  CLEANING
a) See 01 - General requirements.

10 Special products
1.1 Not applicable.

11 Equipment
.1 Loading dock equipment
.1.1 WORK INCLUDED (without limitation: see drawings)
a) Dock bumpers (2 external).
b) The outer head cushion receiving dock (sealing curtain).
¢) The two sealing cushions.
d) Under-leveler dock seal.
e) Other : see drawings.
1.2 REFERENCES
a) Conform to applicable standards (last change). In the submission of

shop drawings or other documents, specify the standards applied
and reference year of review.

.1.3  DELIVERY, STORAGE AND PROTECTION
a) Accept full responsibility for delivery, handling and storage elements.
b) Keep materials in their packaging to installation to avoid
contaminating them.
.14 MANAGEMENT AND DISPOSAL
a) See 01 - General requirements
1.5 WARRANTY
a) See 01 - General requirements.
.16 MATERIALS/PRODUCTS
a) New Controller to be connected to the existing dock leveler
Transmission control combined RITE-HITE Model "DOK-ORDER"
and distributed by Canado / NaCan. Also include the following :
- Inspections of dock leveler
- Checks Retainer Dok-Lok
- Fires communication hook-the three-phase transformer / 115 volts
- Any other function for connecting existing systems in addition to the
garage
door. See additional documents on electricity.
b) Prefabricated bumpers:
Bumpers should be made from laminated rubber 280mm x 510 mm

x 115 mm thickness as manufactured by SERCO VB model 420-11
or Pentalift or NCF-2014 BlueGiant or approved equivalent and
having holes for receiving bars 20mm steel support.

Plies truck tire, rubberized fabric, cut into industrial cushions for
heavy duty, rubber impregnated nylon.

Cushions pre-drilled to receive support rods galvanized steel 19 mm
in length.

Attached to each end of a bumper angle of 75 x 65 x 6 mm steel.

Insert the rubber cushions compressed under a pressure of about
6.5KN. One end of the support bars to be welded and the other
angle, to be threaded through the fixing nut.

Hot-dip galvanised metal components, 610g/m2

Bolts, washers and nuts stainless steel, robust quality and adequate
size.

All other materials to complete the work:

¢) Dock Seal with Head Curtain :
Prescribed product: Model as SERCO Ultra-Seal S-2000, RITE-HITE
IDHC Insulator Il or equivalent with adjustable head Hypalon 40 oz
and all accessories.
Cushion coated membrane type Hypalon 40 OZ, heavy-duty light
gray OCRA828, rot proof and weather-resistant, flexible, and
providing protection against friction wear with yellow tape across the
height of the cushions..
Ends covered and closed.
The coating placed using VELCRO can be replaced.
Dimensions: manufacturer standards, coordinates with the size of
the door.
Projections: manufacturer standards, 355 mm (14 )
Hot-dip galvanised metal components, 610g/m2.
Bolts, washers and nuts stainless steel, robust quality and adequate
Size.
All other materials to complete work in accordance with the
manufacturer's recommendations.

d) Under-leveler seal
1 Prescribed product: Model as RITE-HITE PitMaster or
equivalent approved by the Departmental Representative.
2 The sealing system shall automatically seal the perimeter of
the pit, to adjust for the dock leveler.
3 The sealing system must consist of two independent sealing
curtains made of vinyl siding 140z black.
4 The main components of the curtain seal must allow the
curtain to adjust to the movement of the dock leveler lowered, dock
level and elevated level.
5 Vertical sealing brushes should be made of aluminum
extrusion and nylon. They must make an additional seal in front of
the dock leveler. Brushes should be installed on each side from the
foot rail to the spar bottom.

1.7 EXECUTION

a) Conform to requirements, recommendations and manufacturer's
written data, including product technical bulletins, installation
instructions specified in the product catalogs and on packaging
cartons, as well as indications datasheets.

1.8 CLEANING
a) See 01 - General requirements

Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensio
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport
I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any

contradiction or omission
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NOUVEAUX PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE

NEW ALUMINIUM COMPOSITE PANELS

PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE EXISTANTS

MODIFIES EN ATELIER ET REINSTALLES

EXISTING ALUMINIUM COMPOSITE PANELS
MODIFIED IN WORKSHOP AND REINSTALLED.

NOUVEAU RIDEAU D'ETANCHEITE
NEW SEALING CURTAIN

3000/1 /
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APPAREIL DE SECURITE ET AFFICHAGE EXISTANTS
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INSTALLES SUITE A LA REINSTALLATION DES PANNEAUX.

EXISTING SAFETY EQUIPEMENTS AND DISPLAY
REINSTALLED AFTER THE INSTALLATION OF THE
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APPAREIL D'ECLAIRAGE EXISTANT
REINSTALLE

EXISTING LUMINAIRE TO BE
REINSTALLED

ELEVATION EXTERIEURE - CONSTRUCTION /EXTERIOR ELEVATION CONSTRUCTION

1:100

PANELS

A502

NOUVEAUX AMORTISSEURS DE CAOUTCHOUC

NEW RUBBER BUMPERS.
NOUVEAUX COUSSINS D'ETANCHEITE

NEW SEALING CUSHIONS.

QUAI NIVELEUR EXISTANT RELOCALISE

EXISTING DOCK LEVELER RELOCATED.

NOUVELLE VALENCE COUPE-FROID
NEW UNDER-LEVELER DOCK SEAL.

NOUVEAU PANNEAU D'ALUMINIUM COMPOSITE

NEW ALUMINIUM COMPOSITE PANEL
NOUVELLE SURFACE DE BETON FINIE AU JET DE SABLE ET

PEINTE
NEW CONCRETE SURFACE WITH A SANDBLASTED
FINISH AND PAINTED.

PANNEAUX DE PORTE DE GARAGE A DEMANTELER
GARAGE DOOR PANELS TO BE REMOVED

PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE A DEMANTELER,
INCLUANT LES MOULURES DE COUVRE-JOINT, POUR
MODIFICATION EN ATELIER. CONSERVER POUR
REINSTALLATION.

ALUMINIUM COMPOSITE PANELS TO BE
REMOVED INCLUED THE STRIP OF SEALER
COVER FOR MODIFICATION IN WORKSHOP.
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CONSERVED FOR REINSTALLAION.
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ELEVATION EXTERIEURE - DEMOLITION /EXTERIOR ELEVATION DEMOLITION

PORTE DE GARAGE EXISTANTE
EXISTING GARAGE DOOR
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EQUIPEMENT DE SECURITE ET AFFICHAGE ANCRES AUX

PANNEAUX A DEMANTELER ET A CONSERVER POUR

REINSTALLATION, (VOIR ELECTRIQUE).

SAFETY EQUIPMENT AND DISPLAY ANCHORED TO THE
PANELS TO BE UNINSTALLED AND CONSERVED FOR
REINSTALLATION, (SEE ELECTRICAL).

=

CALE-ESSIEUX A ENLEVER AFIN DE PERMETTRE

L'ENLEVEMENT DES PANNEAUX

MANDATORY DOCK TO BE REMOVED TO PERMIT
REMOVAL OF THE PANELS.

PANNEAU DE PORTE DE GARAGE A DEMANTELER

GARAGE DOOR PANEL TO BE REMOVED

PANNEAU D'ALUMINIUM COMPOSITE A ENLEVER

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL TO BE REMOVED
APPAREIL D'ECLAIRAGE ENCASTRE A ENLEVER POUR LE

DEMANTELEMENT DES PANNEAUX ET A CONSERVER

POUR REINSTALLATION, (VOIR ELECTRIQUE).
RECESSED LIGHTING TEMPORARILY REMOVED
FOR REINSTALLATION, (SEE ELECTRICAL).

BOLLARDS EXISTANTS A CONSERVER

EXISTING BOLLARDS TO BE KEPT
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Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a
I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any

contradiction or omission
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SCARIFIER LA DALLE DE BETON SLOPE

AFIN D'ENLEVER L'ENDUIT
EPOXYDIQUE EXISTANT ET
PREPARER LA SURFACE POUR
RECEVOIR LE NOUVEL ENDUIT.
SCARIFY THE CONCRETE SLAB
TO REMOVE THE EXISTING
EPOXY COATING AND PREPARE
THE SURFACE TO RECEIVE THE
NEW COATING.

BORDURE DE BETON EXISTANTE é’.
EXISTING CONCRETE CURB

QUAI NIVELEUR ET EQUIPEMENTS
EXISTANTS REINSTALLES
EXISTING DOCK LEVELER AND
RELATED EQUIPEMENTS
RELOCATED
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SECTEUR APPROXIMATIF D'ASPHALTE ET
INFRASTRUCTURE A REPARER

APPROXIMATE AREA OF ASPHALT AND
INFRASTRUCTURE TO BE REPAIRED.

4100+

SCARIFIER LA DALLE DE BETON
AFIN D'ENLEVER L'ENDUIT
EPOXYDIQUE EXISTANT ET
PREPARER LA SURFACE POUR
RECEVOIR LE NOUVEL ENDUIT.
SCARIFY THE CONCRETE SLAB
TO REMOVE THE EXISTING
EPOXY COATING AND PREPARE
THE SURFACE TO RECEIVE THE
NEW COATING.

BORDURE DE BETON EXISTANTE
EXISTING CONCRETE CURB

BETON ET CORNIERE A DEMOLIR,
(VOIR STRUCTURE).

CONCRET AND STEEL ANGLE TO
DEMOLISH (SEE STRUCTURE).

QUAI NIVELEUR ET EQUIPEMENTS
EXISTANTS A ENLEVER POUR ETRE
DEPLACES ET REINSTALLES
EXISTING DOCK LEVELER AND
RELATED EQUIPEMENTS TO BE
REMOVED AND RELOCATED

GARDE-CORPS EXISTANTS A
CONSERVER .
EXISTING GUARDRAIL TO BE KEPT.
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GRILLE EXISTANTE POUR SYSTEME DE

BLOCAGE DE ROUE DEPLACE D'ENVIRON
1150mm SUITE AU DEPLACEMENT DU QUAI

EXISTING GRID SYSTEM FOR WHEEL LOCK
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[
NIVELEUR

VUE EN PLAN - CONSRUCTION /PLAN VIEW CONSTRUCTION

3

1:50

SECTEUR APPROXIMATIF DE DEMOLITION DE
L'ASPHALTE ET INFRASTRUCTURE, AFIN DE
PERMETTRE L'INSTALLATION DU QUAI
NIVELEUR ET SYSTEME DE BLOCAGE DE ROUE.

APPROXIMATE AREA OF ASPHALT AND

1t

3040

===

T
Q)

INFRASTRUCTURE DEMOLITION TO ALLOW
THE INSTALLATION OF THE DOCK LEVELER
AND THE WHEEL LOCK SYSTEM.

GRILLE EXISTANTE POUR SYSTEME DE

. BLOCAGE DE ROUE A DEPLACER
‘ D'ENVIRON 1150mm SUITE AU
|

DEPLACEMENT DU QUAI NIVELEUR

‘ EXISTING GRID SYSTEM FOR WHEEL LOCK
TO BE MOVED APPROXIMATIVELY 1150mm.

VUE EN PLAN - DEMOLITION /PLAN VIEW DEMOLITION

drawn on sheet no.
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-SEPARER LES METAUX DIFFERENTS (ACIER/ALUMINIUM) PAR
UNE MEMBRANE AUTOADHESIVE

GENERAL NOTES
-DIFFERENT METALS (STEEL/ALUMINIUM) TO BE SEPARATED
WITH A SELF-ADHESIVE MEMBRANE

LEGENDE

EXISTANT A CONSERVER
EXISTING TO BE KEPT

PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE A
ENLEVER, MODIFIER ET REINSTALLER
ALUMINIUM COMPOSITE PANELS TO
REMOVE, MODIFY AND REINSTALL.

PANNEAUX EXISTANTS A ENLEVER ET A
REMPLACER
EXISTING PANELS TO REMOVE AND REPLACE
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i
NOUVEAU
CONTREPLAQUE >
. b
EXTERIEUR 19mm "
NEW EXTERIOR )

PLYWOOD 19mm

NOUVELLE FEUILLE
D'ALUMINIUM 3mm

NEW ALUMINIUM
SHEET 3mm

FEUILLE
D'ALUMINIUM
PREPEINTE 3mm
PLIEE
PREPAINTED
ALUMINIUM
SHEET

FOLDER 3mm

NOUVELLE FEUILLE
D'ALUMINIUM

NEW ALUMINIUM
SHEET

NOTE :

HAUTEUR ET DIMENSION A
COORDONNER AVEC JOINT DE
PANNEAU.

HEIGHT AND SIZE TO
COORDINATE WITH PANEL
JOINT

5

COUPE PANNEAU /SECTION PANEL

PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE MODIFIES A
REINSTALLER- INSTALLER LES PROFILES DE
RENFORT ET BOULONS D'ATTACHE TEL QUE
REQUIS.

ALUMINIUM COMPOSITE PANELS MODIFIED TO BE
REINSTALLED - INSTALL THE REINFORCEMENT
SECTIONS AND FASTENING BOLTS AS REQUIRED.

1009+

BOLLARD EXISTANT —

EXISTING BOLLARD

NOUVELLE PLAQUE CACHE-VIS
EN ALUMINIUM 3mm PREPEINTE

NEW ALUMINIUM PLATE
SCREW-COVER PREPAINT 3mm

JOINT DE SCELLANT CONTINU
CONTINOUS SEAL JOINT

NOUVEAU COUSSIN
D'ETANCHEITE COMPRESSIBLE
NEW COMPRESSIBLE SEALING
CUSHION

CONTREPLAQUE EXTERIEUR 19mm
EXTERIOR PLYWOOD 19mm

ATTACHE POUR COUSSIN

—
pry

280

L1|

NOUVELLE CORNIEI{ D'ATTACHE

40mmX40mmX8mm

NEW ATTACHMENT BRACKET
40x40x8mm

STRUCTURE EXISTANTE C 250 x
30mm ET L 100 x 100mm

EXISTING FRAME C 250 x 30mm
AND L 100x100mm

NOUVELLE STRUCTURE D'ACIER (VOIR STRUCTURE)

|, 151

NEW STEEL FRAME (SEE STRUCTURE)

RAIL EXISTANT
EXISTING RAIL

NOUVEAU CONTREPLAQUE EXTERIEUR 19mm
NEW EXTERIOR PLYWOOD 19mm

CUSHION CLIP

NOUVEAU COUPE-FROID
NEW WHEATER STRIPPING

-FEUILLE D'ALUMINIUM PREPEINTE 3mm
-MEMBRANE AUTO-ADHESIVE

-2 CONTREPLAQUES EXTERIEURS 19mm
-ISOLANT RIGIDE (POLYSTYRENE EXTRUDE) 38mm

-PREPAINTED ALUMINIUM SHEET3mm
-SELF-ADHESIVE MEMBRANE

-2 EXTERIOR PLYWOODS 19mm

-RIGID POLYSTYRENE INSULANT 38mm

PORTE DE GARAGE MODIFIEE
GARAGE DOOR MODIFIED

BOLLARD EXISTANT A

CONSERVER
EXISTING BOLLARD

TO BE KEPT |

PANNEAUX D'ALUMINIUM
COMPOSITE EXISTANTS A
ENLEVER POUR DECOUPAGE |
ET MODIFICATIONS EN
ATELIER

EXISTING ALUMINIUM
COMPOSITE PANEL
TO BE REMOVED FOR
MODIFICATION IN
WORKSHOP

COUVRE-JOINT A DEMOLIR
JOINT COVER TO BE
DEMOLISHED

BATI EXISTANT C 250mmx 30 ETL
100mmX100mm A CONSERVER

EXISTING FRAME C 250mm X

30 AND L 100mmX100mm TO
BE KEPT

COUPE-FROID EXISTANT A
DEMOLIR

EXISTING WEATHER
STRIPPING TO BE
DEMOLISHED

L

|

BATI METALLIQUE AVEC ISOLANT ET REVETEMENT
METALLIQUE A DEMOLIR

STEEL FRAME WITH INSULATION AND METAL SIDING
TO BE DEMOLISHED

I * Canadian Space Agence spatiale
Agency canadienne

Modification du quai de chargement

Loading dock modification
Al13-5.1.5

Centre Spatial John H. Chapman

6767 route de I'aéroport
St-Hubert, Québec

895+

COUSSIN D'ETANCHEITE EXISTANT A DEMOLIR
EXISTING SEALING CUSHION TO BE DEMOLISHED

RAIL EXISTANT A MODIFIER
EXISTING RAIL TO BE MODIFIED

PORTE DE GARAGE EN ACIER ISOLE A
MODIFIER (VOIR COUPE)

EXISTING GARAGE DOOR INSULATED
STEEL TO BE MODIFIED (SEE SECTION)

DETAIL DE JAMBAGE - CONSTRUCTION /DOOR POST DETAIL - CONSTRUCTION

DETAIL DE JAMBAGE - DEMOLITION /DOOR POST DETAIL- DEMOLITION

4 1:10
‘ PORTE DE GARAGE MODIFIEE
GARAGE DOOR MODIFIED
\
ATTACHE POUR COUSSIN -FEUILLE D'ALUMINIUM PREPEINTE 3mm
CUSHION CLIP

CONTREPLAQUE EXTERIEUR 19mm

EXTERIOR PLYWOOD 19mm

NOUVEAU COUSSIN
D'ETANCHEITE COMPRESSIBLE
NEW COMPRESSIBLE SEALING
CUSHION

JOINT DE SCELLANT CONTINU
CONTINOUS SEAL JOINT

NOUVELLE PLAQUE CACHE-VIS
EN ALUMINIUM PREPEINTE 3mm
NEW ALUMINIUM PLATE

SCREW-COVER PREPAINT 3mmx

BOLLARD EXISTANT

-MEMBRANE AUTO-ADHESIVE
-2 CONTREPLAQUES EXTERIEURS 19mm
-ISOLANT RIGIDE (POLYSTYRENE EXTRUDE) 38mm

-PREPAINTED ALUMINIUM SHEET3mm

-SELF-ADHESIVE MEMBRANE
-2 EXTERIOR PLYWOODS 19mm
-RIGID POLYSTYRENE INSULANT 38mm

NOUVEAU COUPE-FROID

NEW WEATHER STRIPPING

o
[=e)
N

EXISTING BOLLARD ~

NOUVEAU CONTREPLAQUE EXTERIEUR 19MM

NEW EXTERIOR PLYWOOD 19mm

PLAQUE EN ACIER PLIEE CALIBRE 20

FOLDER STEEL PLATE GAUGE 20

o
<

NOUVELLE CALE DALUMINIUM 12mm
NEW ALUMINIUM SHIM 12mm
NOUVELLE ATTACHE EN

EXTRUSION D'ALUMINIUM

NEW ATTACHMENT IN
ALUMINIUM EXTRUSION

PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE MODIFIES A

REINSTALLER- INSTALLER LES PROFILES DE RENFORT ET

BOULONS D'ATTACHE TEL QUE REQUIS.
ALUMINIUM COMPOSITE PANELS MODIFIED TO BE

REINSTALLED - INSTALL THE REINFORCEMENT SECTIONS

AND FASTENING BOLTS AS REQUIRED.
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<
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RAIL EXISTANT

c —— | EXISTING RAIL

NOUVELLE STRUCTURE D'ACIER
(VOIR STRUCTURE)

NEW STEEL FRAME
(SEE STRUCTURE)

STRUCTURE EXISTANTE C 250 x
30mm ET L 100 x 100mm

EXISTING FRAME C 250 x 30mm
AND L 100x100mm

NOUVEAU PANNEAU D'ISOLANT
SEMI-RIGIDE EN FIBRE DE ROCHE 50mm

NEW SEMI RIGID INSULATION PANEL
(FIBER ROCK)

NOUVELLE CORNIERE D'ATTACHE
40mmX40mmX8mm

NEW ATTACHMENT BRACKET
40x40x8mm

Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a
I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any
contradiction or omission

A: no. du détail / No of detail/ A

B: dessiné sur la feuille no. \ B /
drawn on sheet no.

NOTES GENERALES
-SEPARER LES METAUX DIFFERENTS (ACIER/ALUMINIUM) PAR
UNE MEMBRANE AUTOADHESIVE

GENERAL NOTES
-DIFFERENT METALS (STEEL/ALUMINIUM) TO BE SEPARATED
WITH A SELF-ADHESIVE MEMBRANE

LEGENDE

EXISTANT A CONSERVER
EXISTING TO BE KEPT

ELEMENT EXISTANT A DEMANTELER OU DEMOLIR
ITEM TO BE DISMANTLE OR DEMOLISH
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DETAIL DE JAMBAGE - CONSTRUCTION /DOOR POST DETAIL- CONSTRUCTION

3

1:10

2 1:10
COUPE-FROID EXISTANT A
DEMOLIR L
EXISTING WEATHER PORTE DE GARAGE EN ACIER ISOLE A
STRIPPING TO BE MODIFIER (VOIR COUPE)
DEMOLISHED EXISTING GARAGE DOOR INSULATED
@ STEEL TO BE MODIFIED (SEE SECTION)
STRUCTURE EXISTANTE ‘
C 250mmx 30 ETL RAIL EXISTANT A MODIFIER
100mmX100mm A EXISTANT RAIL TO BE MODIFIED
CONSERVER
EXISTING FRAME C 250mm X
30 AND L 100mmX100mm TO
BE KEPT COUSSIN DETANCHEITE EXISTANT A DEMOLIR
EXISTING SEALING CUSHION TO BE DEMOLISHED
COUVRE-JOINT A ENLEVER
SEALER COVER TO BE
REMOVED
PANNEAUX D'ALUMINIUM
COMPOSITE EXISTANTS A .
ENLEVER POUR DECOUPAGE eSS E T el
ET MODIFICATIONS EN CONTROLE A
ATELIER RELOCALISER
EXISTING ALUMINIUM (voir
COMPOSITE PANEL R EEERIENS)
TO BE REMOVED FOR EXISTING
MODIFICATION IN CONTROLE
WORKSHOP EQUIPMENTS TO
BE RELOCATED
_ + (SEE
8 ELECTRICAL)
BOLLARD EXISTANT A
CONSERVER
EXISTING BOLLARD
TO BE KEPT
BATI METALLIQUE AVEC ISOLANT ET REVETEMENT
METALLIQUE A DEMOLIR
STEEL FRAME WITH INSULATION AND METAL SIDING
TO BE DEMOLISHED
L
7
BORDURE DE BETON EXSTANTE
EXISTING CONCRETE CURB
GARDE-CORPS EXISTANT A
CONSERVER .
! EXITING GUARDRAIL TO BE KEPT.
17 - n — — —
]
|
1 DETAIL DE JAMBAGE - DEMOLITION /DOOR POST DETAIL- DEMOLITION

1:10
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® ®
I * Canadian Space Agence spatiale
Agency canadienne
Modification du quai de chargement
Loading dock modification
Al13-5.1.5
‘ L]
Centre Spatial John H. Chapman
6767 route de I'aéroport
POUTRE D'ACIER EXISTANTE St-Hubert, Québec
EXISTING STEEL BEAM
PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE Note
EXISTANTS MODIFIES EN ATELIER ET . o _ _
REINSTALLES [ ] L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
EXISTING ALUMINIUM COMPOSITE avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a
architecte de toutes contradictions ou omissions.
COATING PA%EL M%DIFIED IN WORKSHOP larchi d dicti issi
€ conltractor nas the reponsanllity to veriry a imensions
AND REINSTALL Th tractor has th bility t ify all di j
STRUCTURE EXISTANTE C 250 30 before initiating work and report to the architect any
ET L 100mmX400mm mmx PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE contradiction or omission
EXISTANTS A ENLEVER POUR
EXISTING STEEL FRAME C 250mm X 30 MODIFICATIONS EN ATELIER A: no. du détail / No of detailm
AND L 100mmX100mm EXISTING ALUMINIUM COMPOSITE B: dessiné sur la feuille no. \B8/
PANELS TO BE REMOVED FOR drawn on sheet no.
MODIFICATIONS IN WORKSHOP o
NOTES GENERALES
-SEPARER LES METAUX DIFFERENTS (ACIER/ALUMINIUM) PAR
UNE MEMBRANE AUTOADHESIVE
s |
POUTRE D'ACIER EXISTANTE il GENERAL NOTES
RAIL EXISTANT -DIFFERENT METALS (STEEL/ALUMINIUM) TO BE SEPARATED
= EXISTING RAL EXISTING STEEL BEAM . _ WITH A SELF-ADHESIVE MEMBRANE
g g === === i
\ LEGENDE
NOUVELLE ATTACHE EN EXTRUSION D'ALUMINIUM _ EXISTANT A CONSERVER
NEW ATTACHMENT IN ALUMIUM EXTRUSION | <4 } EXISTING TO BE KEPT
NOUVELLE PLAQUE CACHE-VIS EN ALUMINIUM 55+ 341+ 40
PREPEINTE 3mm i - . L .
NEW ALUMINIUM PLATE SCREW-COVER \ — — _ ELEMENT EXISTANT A DEMANTELER OU DEMOLIR
PREPAINT 3mm ITEM TO BE DISMANTLE OR DEMOLISH
NOUVELLE PLAQUE PLIEE CONTINUE POUR ATTACHER LE MUR RIDEAU COUVRE-JOINT ET PROFILE D'ATTACHE A
NOUVELLE CORNIERE D'ATTACHE 65mm x65mm NEW CONTINUOUS BENT PLATE TO ATTACH THE CURTAIN WALL QEAALOég{VER AND TIE SECTION T0 BE S
NEW ATTACHMENT BRACKET 65mmX65mm 75 NOUVEAU MENEAU DE MUR-RIDEAU 100mm DEMOLISHED
% NEW CURTAIN WALL MULLION 100mm \
‘ NOUVELLE PANNE D'ACIER PEINTE COUPE-FROID EXISTANT A DEMOLIR / \
|
2 NEW BACK PAN FOR SPANDREL PANEL EXISTING WEATHER STRIPPING TO BE ]
DEMOLISHED / o
. \
. DEMANTELER LES DEUX PANNEAUX DE / _
NOUVEAUX PANNEAUX D'ALUMINIUM ﬁ%ﬂ;’gﬁx PANNEAUX D'ISOLANT SEMI-RIGIDE PORTE DE GARAGE ] \ u <
COMPOSITE NEW SEMI-RIGID INSULATION PANELS REMOVE TWO PANELS OF THE 8 0
NEW ALUMINIUM COMPOSITE PANELS 100+25mm GARAGE'S DOOR 7 %
|_
o)
RAIL EXISTANT A CONSERVER O
EXISTING RAIL TO BE KEPT H d
\m \
~
g R
| R 3
0z
EXPERTS-CONSEILS INC 7 ¢
Mécanique — Electrique <I
i
NOUVEAUX PANNEAUX D'ALUMINIUM
PREPEINTS IDENTIQUES A LEXISTANT —
NEW ALUMINIUM PANELS PREPAINT LIKE w
THE ORIGINAL BATI METALLIQUE AVEC ISOLANT ET REVETEMENT 14
ISOLANT RIGIDE METALLIQUE A DEMOLIR )
RIGID INSULATION STEEL FRAME WITH INSULATION AND METAL SIDING B
(Yo}
S MEMBRANE AUTO-ADHESIVE TO BE DEMOLISHED .|
SELF-ADHESIVE MEMBRANE Y
TOLE D'APPUI CAL.20 oy
METAL SHEETING SUPPORT GAUGE 20 Q
w
NOUVELLE PLAQUE EN ACIER PEINT CAL.20 Y
NEW PAINTED STEEL PLATE GAUGE 20 S
\ -
| NOUVELLE STRUCTURE D'ACIER (VOIR STRUCTURE) (:))
— 480 L NEW STEEL FRAME (SEE STRUCTURE) 14
-
_ (1)
=) - —
<
L F‘# o
——F | ISOLANT SEMI-RIGID 200mm w
W | | SEMI RIGID INSULATION 200mm 14
| I .
bl | , 0
N i s | ¢ cimaise
] _——— — NOUVEAU CONTREPLAQUE TYPE EXTERIEUR 19mm | -
‘| | JAN I NEW EXTERIOR PLYWOOD TYPE 19mm | L E
|
| I \ I ‘ 0
\ | | | ¢
NOUVEAU COUPE-FROID
\ I o Co 0 |
\ I NEW WEATHER STRIPPING } ‘
\ | | |
: : -FEUILLE D'ALUMINIUM PREPEINTE 3mm | } , o o
l -MEMBRANE AUTO-ADHESIVE ‘ | | RIDEAU D'ETANCHEITE EXISTANT A DEMOLIR
I -CONTREPLAQUE EXTERIEUR 19mm | | | EXISTING CURTAIN SEALING TO BE DEMOLISHED
I -ISOLANT RIGIDE (POLYSTYRENE EXTRUDE) 38mm | | |
I -CONTREPLAQUE EXTERIEUR 19mm } | |
I -PREPAINTED ALUMINIUM SHEET 3mm | ‘ ‘
I -SELF-ADHESIVE MEMBRANE ‘ ‘
I -EXTERIOR PLYWOOD 19mm } | |
-RIGID POLYSTYRENE INSULANT —
' (5 (EXTRUDEDPOL YSTYRENE)38mm | | | 2 | 22/08/2014 | Pour soumission CD
| W -EXTERIOR PLYWOOD 19mm \ ‘ ‘ 1 | 28/02/2014 | Pour commentaires JFC
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NOUVELLES PLAQUES D'ANCRAGE 152 1153+
(VOIR STRUCTURE)
NEW ANCHOR PLATES NOUVEL ISOLANT FIBRE DE ROCHE
(SEE STRUCTURE) NEW FIBER INSULATION ROCK
NOUVELLE BASE DE BETON (VOIR @ NOUVELLE PANNE DE PANNEAU TYMPAN . .
STRUCTURE) NEW BACK PAN FOR SPANDREL PANEL W] SanacionSpace Agenco spatile
NEW CONCRETE BAS
(SEE STRUCTURE) NOUVEAUX PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE
NOUVEAUX AMORTISSEURS DE NEW ALUMINIUM COMPOSITE PANELS D NOUVELLE STRUCTURE DACIER Modification du qual de Chargement
CAOUTCHOUC ET ANCRAGES LATERALES | (VOIR STRUCTURE) L d . d /( d f f .
ANCRE AU BETON N S NEW STEEL FRAME (SEE STRUCTURE) oaaing aock moalication
NEW RUBBER BUMPERS AND SIDE A D A A g NOUVELLE PLAQUE CACHE-VIS Al13-5.1.5
ANCHORS EMBEDDED IN CONCRETE ‘ A 2 EN ALUMINIUM PREPEINT 3mm
A
NOUVELLE CORNIERE DATTACHE A < Aq ’3V,,’§,,V7V ,ff&EfS é’“cfﬁvﬁ é‘é“ﬁ?é‘é” NOUVELLE PLAQUE D'ALUMINIUM PLIEE C t S t | J h H Ch
CONTINUE 50x50mm | g | 3mm entre pa lal Jonn R, apman
NEW CONTINUOUS ATTACHMENT S . CT T TN NEW ALUMINIUM PLATE BENT 3mm 6767 route de I'aéroport
BRACKET 50x50mm | A0 0 a I < 4
- | | D I a I I PLAQUE DE FERMETURE EN ACIER St-Hubert. Québec
NOUVEAU PROFILE D'ATTACHE EN T i | — | < I H < ﬂjl S A . GALVANISE 3mm
ALUMINIUM AVEC PLAQUE CACHE-VIS ~| L I I < gLOSURE PLATE GALVANIZED STEEL —
EN ALUMINIUM PREPEINT g ! > e 0 on g | === i I Note
—_— ¢ —_ — - g - - — —— — —
NEW ATTACHMENT SECTION IN S e — HIEEN [} | ] 3 S ) L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
ALUMINUM WITH ALUMINIUM PLATE —| PLAQUE PLIEE POUR SUPPORT DE I T avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a
SCREW-COVER PREPAINT \ RAIL EXISTANTE CONSERVEE ( . I I'architecte de toutes contradictions ou omissions.
_ _ _ _ _ 1 I PLATE BENT TO SUPPORT EXISTING — — — — — — The contractor has the reponsability to verify all dimensions
RAIL TO BE KEPT before initiating work and report to the architect any
— STRUCTURE EXISTANTE contradiction or omission
NOUVEAUX PANNEAUX D'ISOLANT (€ 2dimmyet) 2k
RIGIDE L) A: no. du détail / No of detail/ A
NOUVELLE CALE D'ALUMINIUM B- dessiné sur I feuil 8/
NEW RIGID INSULATION PANELS 12mm EXISTING FRAME ( C250mm : dessme surh a teul e no.
NEW ALUMINIUM SHIM 12mm X30mm ET L 100mm X100mm) rawn on sheet no.
BOLLARD EXISTANT CONSERVE NOUVELLE ATTACHE EN NOTES GENERALES
EXISTING BOLLARD TO BE KEPT ) . oF - .
BASE DE BETON EXISTANTE ZEWX?IT%B ;A;gl'\\’/';’\;llb"\/l USNE;QRI;I'E\ARI; rLj\?u EAAE\L/;LC?A(\ [?;ZF;\F;ENTS (ACIER/ALUMINIUM) PAR
EXISTING CONCRETE BASE ALUMINIUM EXTRUSION
NOUVEAU PANNEAU D'ISOLANT RIGIDE
EN FIBRE 25mm GENERAL NOTES
o PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE MODIFIES A NEW RIGIDE INSULATION FIBER -DIFFERENT METALS (STEEL/ALUMINIUM) TO BE SEPARATED
PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE MODIFIES A . REINSTALLER- INSTALLER LES PROFILES DE PANEL 25mm WITH A SELF-ADHESIVE MEMBRANE
REINSTALLER- INSTALLER LES PROFILES DE E RENFORT ET BOULONS D'ATTACHE TEL QUE
RENFORT ET BOULONS D'ATTACHE TEL QUE REQUIS.
_\__ .
REQUIS. _ ALUMINIUM COMPOSITE PANELS MODIFIED TO BE LEGENDE
ALUMINIUM COMPOSITE PANELS MODIFIED TO BE REINSTALLED - INSTALL THE REINFORCEMENT .
REINSTALLED - INSTALL THE REINFORCEMENT SECTIONS AND FASTENING BOLTS AS REQUIRED. EXISTANT A CONSERVER
SECTIONS AND FASTENING BOLTS AS REQUIRED. EXISTING TO BE KEPT
ELEMENT EXISTANT A DEMANTELER OU DEMOLIR
-g? % ~ 77 ITEM TO BE DISMANTLE OR DEMOLISH
) |
-] - 1
[ 1 [ ]
8 0
=
[ ] [ ] e
0
_ 0
ILJ -
1]
\m \
>~
c W<
= 20
0z
EXPERTS-CONSEILS INC 7 ¢
Mécanique — Electrique <I
. . . 00
4 DETAIL EN PLAN JONCTION NOUVEAU BETON - CONSTRUCTION /DETAIL PLAN NEW CONCRETE CONNECTION - CONSTRUCTION 9 DETAIL EN PLAN JONCTION DE PANNEAUX - CONSTRUCTION /DETAIL PLAN PANEL CONNECTION - CONSTRUCTION W
1:10 1:10 SS
T ‘ ‘ T T
| ‘ | | | BATI METALLIQUE AVEC ISOLANT ET REVETEMENT u
. l ‘ NOUVEAUX COUSSINS D'ETANCHEITE ‘ ‘ \ \ METALUQUE A DEMOUR %
| NEW SEALING CUSHIONS \ | STEEL FRAME WITH INSULATION AND METAL SIDING E
: | \ \ TO BE DEMOLISHED 0
s | | | )
' | | | COUSSINS DETANCHEITE A DEMOLIR Y
| | \ \ EXISTING SEALING CUSHION TO BE DEMOLISHED [
: QUAI NIVELEUR EXISTANT RECUPERE ET NOUVEAU REMPLISSAGE DE BETON — | } } . Q
| : REINSTALLE - LE QUAI DEVRA ETRE NETTOYE AU JET (VOIR STRUCTURE) o ‘ ‘ RAIL EXISTANT A CONSERVER m
| DE SABLE EN USINE ET REPEINTURE NEW CONCRETE FILLING (SEE STRUCTURE) \ | | | EXISTING RAIL TO BE KEPT ¢
L REINSTALLED THE DOCK SHOULD BE CLEANED BY | | HINGE TO BE REMOVED [,
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