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CANADIAN AGRICULTURE MUSEUM VISITOR

ENTRANCE AND INFORMATION CENTRE

ENTRÉE DES VISITEURS ET CENTRE D'ACCUEIL
DU MUSÉE DE L'AGRICULTURE DU CANADA
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REMISE DE POTERIE

CENTRAL HEATING PLANT

INSTALLATION DE CHAUFFAGE  CENTRAL
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BELL CABLE LINE

LIGNE EN CÂBLE DE BELL

FIBRE OPTIC CABLE LINE

LIGNE EN CÂBLE À FIBRE OPTIQUE

BELL PEDESTAL

PRISE DE PLANCHER DE BELL

TUNNEL DISTRIBUTION SYSTEM (TDS)
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CAP AND REMOVE HIGHLIGHTED FIBRE OPTIC
CABLE AND CONDUIT.
OBTURER ET ENLEVER LES CONDUITS ET LES
CÂBLES À FIBRES OPTIQUES QUI SONT MIS EN
ÉVIDENCE.

REROUTE / ABANDON FIBRE OPTIC CABLE
RUNNING FROM BELL PEDESTAL TO THE TDS.
REVIEW WITH UTILITY.
RÉACHEMINER/LAISSER SUR PLACE LES
CÂBLES À FIBRES OPTIQUES QUI PARTENT DE
LA PRISE DE PLANCHER DE BELL ET QUI SE
RENDENT DANS LE RTD.  VÉRIFIER AVEC LES
RESPONSABLES DES SERVICES D'UTILITÉ
PUBLIQUE.

BACKFILL EXCAVATIONS TO MATCH ADJACENT
GRADES. PROVIDE LAYER OF TOPSOIL AND SOD
AT AREAS OF REMOVALS.
REMBLAYER LES EXCAVATIONS POUR
PRODUIRE UNE SURFACE ASSORTIE AUX
NIVEAUX ADJACENTS.  ÉPANDRE UNE COUCHE
DE TERRE VEGETALE ET POSER DU GAZON
DANS LES ZONES OU DES ÉLÉMENTS ONT
ETE ENLEVÉS.
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Contractor to verify all dimensions & conditions on site and
immediately notify the engineer of all discrepancies.
L'Entrepreneur doit vérifier toutes les conditions et les dimensions
sur place et aviser immédiatement l'Ingénieur des
divergences relevées.

nº du projet

nº du dessin

dessin nº

sur dessin nº

nº du detail

FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE,

01 14/06/20
ISSUED FOR TENDER
ÉMIS POUR SOUMISSION

CIMA +
240 Catherine street
Suite 110
Ottawa, Ontario K2P 2G8

T 613 860-2462
F 613 860-1870


