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SCALE / ECHELLE: 1:400

BUILDING NORTH
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Government Services ~ Services gouvernementaux

Canada Canada
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Real Property Operations Solutions

Direction générale des opérations immobiliéres
Solutions - Opérations immobiliéres

Project Delivery & Professional and
Technical Services

Exécution de projets et
Services experts/conseils techniques

Watson MacEwen Teramura
Architects

400 -116 Lisgar Street
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1613.232.0330
£613.232.6253

CIMA +

Partners in excellence

240 Catherine street T 613 860-2462
Suite 110 F 613 860-1870
Ottawa, Ontario K2P 2G8

legend

légende

KEYNOTE
NOTE PRINCIPALE

DEMOLITION AREA
SECTEUR DE DEMOLITION

BELL CABLE LINE
LIGNE EN CABLE DE BELL

FIBRE OPTIC CABLE LINE
LIGNE EN CABLE A FIBRE OPTIQUE

[ I8P BELL PEDESTAL

PRISE DE PLANCHER DE BELL

- TUNNEL DISTRIBUTION SYSTEM (TDS)
= RESEAU DU TUNNEL DE DISTRIBUTION (RTD)

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and
immediately notify the engineer of all discrepancies.
L'Entrepreneur doit vérifier toutes les conditions et les dimensions
sur place et aviser immédiatement I'lngénieur des

divergences relevées.

keynotes notes principales

CAP AND REMOVE HIGHLIGHTED FIBRE OPTIC
CABLE AND CONDUIT.
OBTURER ET ENLEVER LES CONDUITS ET LES

CABLES A FIBRES OPTIQUES QUI SONT MIS EN
EVIDENCE.

REROUTE / ABANDON FIBRE OPTIC CABLE
RUNNING FROM BELL PEDESTAL TO THE TDS.
REVIEW WITH UTILITY.
REACHEMINER/LAISSER SUR PLACE LES
CABLES A FIBRES OPTIQUES QUI PARTENT DE
LA PRISE DE PLANCHER DE BELL ET QUI SE
RENDENT DANS LE RTD. VERIFIER AVEC LES
RESPONSABLES DES SERVICES D'UTILITE
PUBLIQUE.

BACKFILL EXCAVATIONS TO MATCH ADJACENT
GRADES. PROVIDE LAYER OF TOPSOIL AND SOD
AT AREAS OF REMOVALS.

REMBLAYER LES EXCAVATIONS POUR
PRODUIRE UNE SURFACE ASSORTIE AUX
NIVEAUX ADJACENTS. EPANDRE UNE COUCHE
DE TERRE VEGETALE ET POSER DU GAZON
DANS LES ZONES OU DES ELEMENTS ONT

ETE ENLEVES.

ISSUED FOR TENDER

ot EMIS POUR SOUMISSION

14/06/20

revisions description date

A detail no.
n° du detail A
B location drawing no.
sur dessin n°
v C drawing no. B C
dessin n°

project projet

CENTRAL EXPERIMENTAL FARM, OTTAWA

HEATING PLANT
DECOMMISSIONING &
DEMOLITION

MISE HORS SERVICE ET

DEMOLITION DE

L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

FERME EXPERIMENTALE CENTRALE,
OTTAWA

OTTAWA, ONTARIO

drawing SlTE PLAN & dessin

COMMUNICATIONS
NETWORK
PLAN DE SITUATION
RESEAU DE
COMMUNICATION
building balifice | “"*! COMPANY NAvE const
date YYYY/MM/DD ryyyimmice)
POTTERY SHED —
@ REMISE DE POTERIE drain NAME dessiné
date YYYY/MM/DD ryyyimmice)
CENTRAL HEATING PLANT
INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL reviewed  AME examing
ENTRANCE AND INFORMATION CENTRE | date YYYY/MMWDD (yyyylmmidd)
ENTREE DES VISITEURS ET CENTRE D'ACCUEIL — —
DU MUSEE DE L'AGRICULTURE DU CANADA PP NAME PP
YYYY/MM/DD
GENETICS PIGGERY date (vyyy/mm/dd)
PORCHERIE - GENETIQUE Tender Jake Rodriguez Soumission
NEW BARN YYYY/MM/DD
@ NOUVELLE GRANGE Project Manager Administrateur de projets
project no. n° du projet
R.010550.014
drawing no. n° du dessin
C-105
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